

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 28ZA-002139 číslo smlouvy  
zhotovitele: /20— Paa-0178

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími  
smluvními stranami:

Reditelství silnic a dálnic CR

SWIETELSKY stavební s.r.o

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390 ČNB, č.

bankovní spojení:

ú. x [redacted]

zastoupeno:

[redacted], pověřen řízením

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“) a

[redacted], ředitel provozního úseku  
[redacted], vedoucí SSÚD 6

MORAVA

se sídlem:

480 35 599; CZ48035599

IČO, DIČ:

ČSOB a.s., [redacted]

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby

bankovní spojení:

[redacted], vedoucím odštěpného

zastoupen:

závodu

[redacted], na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted], na základě plné moci

[redacted] stavbyvedoucí,

kontaktní osoba ve věcech  
technických: autorizovaná osoba

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje; aby stavba DI D52 Lokální opravy AB - vybrané úseky Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 895 499,- Kč bez DPH kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DI,D52 Lokální opravy AB vybrané úseky -	5 895 499,- Kč	1 238 054,79 Kč	7 133 553,79 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI D52 Lokální opravy AB - vybrané úseky -s číslo veřejné zakázky 28ZA-002139.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací -- výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> / nepoužije se
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
  - Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě,

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plněn svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum:

PODEPSÁN

Y' Funkce: ředitel provozního úseku  
za objednatele

SMLOUVU  
PŘEZKOU  
MAL

2 -09- 2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum.

PODEPSÁN

**SWIETELSKY**

stavební S Codštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 0C Brno

IC: 480 35 599, DIC: CZ48035599

PODEPSÁ

Jméno: XXXXXXXXXX, na



základě plné moci Funkce: vedoucí

přípravy za dodavatele/zhotovitele

## PŘÍLOHA

Název stavby: D1,D52 Lokální opravy AB - vybrané úseky -

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Císlo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1 1 4	ŘSD ČR, ssÚD 6, Rebešovická 702/40 643 OO Bmo
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. osštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Jahodová 60, 602 00 Brno
Doba pro dokončení	1 1 9	30. 11. 2019
Doba pro uvedení do provozu		Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1 3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo		Právo České republiky
Komunikace		Čeština
Poskytnutí staveniště		Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku I el -7
Pověřená osoba		
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby		a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11,3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 14 125 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 825 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
--	---------	---

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1 565 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12,5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění		1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obec soudem

Datum:

ředitel oblasti B o vedoucí přípravy na základě plné moci

## PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Clánku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších predpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Obj ednatele.
- (2) Pro účely admlmstrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.



- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

# Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	číslo SO/PS / /číslo změny SO/PS:	Cís IO ZBV• <b>? .2, 3, 4 a 5</b>
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany sniouvny o díb na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 543/561 140 00 Praha 4

Zhotovitel: (doplňte)

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td>Přijenze</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Zástupce objednatel (V elektronické verzi Intranet ŘSD)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(doplňte die potřeby!)</td> </tr> </table>	Paré č.	Přijenze		Zástupce objednatel (V elektronické verzi Intranet ŘSD)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	(doplňte die potřeby!)	
Paré č.	Přijenze												
	Zástupce objednatel (V elektronické verzi Intranet ŘSD)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
(doplňte die potřeby!)													

Iniciátor změny: (doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis ZrřÉny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných ZrřÉn kladných	Cena navrhovaných ZrřÉn záporných a Změn kladných celkem
		0,00


**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**


Projektant (eutorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatel	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedená Stavby, budou provedeny souladu s S 222 ZZVZ ZrřÉny, ež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jež součástí je i tento Změnový list, V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednaná ve Srdouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel jméno      datum      podpis dle S 24 Směrnice GR č. iB/2017 ver. 1.1)

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:









0   n   opB < > a e	
0   n   opB < > a e	

## ZAKÁZKY : D1, D52 Lokální oprava AB

- 11 - práce budou prováděny v noci ze soboty na neděli.
- 152 - práce budou probíhat v prodloužených pracovních směnách od 7.00 hod
- 110 provede zadavatel -SSUD 6 Chrlice dle následujícího plánu:

D1 dle schématu DK 237

D52 dle schématu DK 230

po=0JS | | o | e | g | m | u | j | o | n | a | p | a | k | e | - | d | f | - | B | | 0 | 0 | 0 | 5 | - | b | - | - | | 6 | 1 | - | p | o | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | - | m | O | - | < | - | s | p | o | c | h |