
SMLOUVAč. 19 0 0 20 o 5 l. —'

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

mezi níže uvedenými stranami

(dále jen „Smlouva“)

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Statutární zástupce:

Jednající :

IČQ:

DIC:

bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 — Smíchov

Mgr. František Boháček, ústřední ředitel CSSZ

Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské

správy

00006963

neplátce

Ceská národní banka

10006-127001/0710

49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „čsszw na straně jedné

ABAK-Q s.r.o.

Sídlo:

Zastoupené/Jednající:

Zapsaná v obchodm'm rejstříku:

„ vložka 101077

ICQ:

DIC:

lěankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Do Loužku 67, 252 18 Ptice

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

27162788

(227152788

Česká spořitelna a.s., Praha 5

0138005349/0800

jncri4j

(Objednatel a Zhotovitel budou dále vtéto Smlouvě také označováni jednotlivě jako „Smluvní

strana“ a společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že

- je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí

zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;

 



- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že

- je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem zhotovení zdvojených podlah v prostorách 1.NP a 2.NP nově

vybudovaného datového centra Objednatele na adrese Křížová 3194/6a, Praha S - Smíchov

s cílem zajistit řádný, bezproblémový a bezpečný provoz integrovaného informačního systému

ČSSZ.

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady

a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v dodávce, úpravě a montáži zdvojených

podlah v prostorách datových sálů č. 1 (místnost č. 111), č. 2 (místnost č. 112), č. 3 (místnost

č. 113) a č. 4 (místnost č. 114), vstupní a servisní chodbě (části místnosti č. 103), rozvodny -

EKIS (místnost č. 104), rozbalovny/kompletace (místnost č. 109), komunikační místnosti

(místnost č. 110) a UPS (místnost č. 0155 + 015C) v 1. NP, resp. 2. NP, nově vybudovaného

datového centra (dále jen „DC ČSSZ“) na adrese Křizová 3194/6a, Praha 5- Smíchov (vše dále

jen „Dílo“), v rámci akce „ČSSZ datové centrum — zdvojené podlahy“ a závazek Objednatele za

řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl.III. této Smlouvy.

Provedením Díla se rozumí kompletní zhotovení zdvojených podlah a funkční a bezvadné

provedení všech montážních a instalačních prací, včetně dodávek všech potřebných konstrukcí,

materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností

souvisejících s dodávkou, montáží a instalačními pracemi, jejichž provedení je pro řádné

dokončení Díla nezbytné (např. zařízení místa plnění, bezpečnostní opatření apod.), včetně

koordinační a kompletační činnosti celého Díla.

Bližší specrfkace Díla je uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem:

„ČSSZ- Datové centrum- úpravy objektu pro IT“ zpracované společností INTAR a.s., Bezručova

81/17a, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443, z ledna 2019 (dále jen „Dokumentace“), se kterou byl

Zhotovitel seznámen před uzavřením této Smlouvy, a ke které nemá žádné výhrady, a v Příloze

č. 1 této Smlouvy - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr).

Součástí Díla je také:

a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla (např. zábory pozemků pro

skladování, příp. dopravně inženýrská opatření, parkování vozidel Zhotovitele apod.),

b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla a pro jeho uvedení do trvalého

provozu, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních,

certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, a dalších dokladů

potřebných pro podání dle zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušnému stavebnímu úřadu, pro

kolaudaci 2. NP budovy DC ČSSZ (dále jen „Podklady“),

c) úprava dokumentace skutečného provedení Díla (ve dvou písemných vyhotoveních a

v elektronické podobě ve formátu pdf. a dwg.) v rozsahu a podrobnostech výkresové části

Dokumentace.

 



Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán

oprávněnými zástupci Smluvních stran po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých

vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a technickým dozorem stavby (dále jen ,,TDS“)

a současně po předání všech Podkladů, nezbytných pro uvedení Díla do trvalého provozu.

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plného provozu místa plnění a

zavazuje se provést, pokud to bude technicky možné, oddělení místa plnění od provozu DC

CSSZ a zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v této budově před

stavebními vlivy.

II.

Místo a čas plnění

Místem plnění je budova ČSSZ na adrese Křížová 3194/6a, 225 08 Praha 5 - Smíchov, 1.NP a

2.NP.

Zhotovitel je povinen provést Dílo v těchto termínech:

Předání a převzetí místa plnění: do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zahájení prací: do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa

plnění v termínu uvedeném výše.

Dokončení prací: do 4 kalendářních měsíců ode dne zahájení prací v termínu

uvedeném výše.

Předání a převzetí Díla: do 15 kalendářních dnů ode dne dokončení prací v termínu

uvedeném výše.

Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v odst. 2.

tohoto článku této Smlouvy, vysloví-li stím Objednatel svůj písemný souhlas.

Provádění Díla bude probíhat dle Předpokládaného postupu prací, který je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy, a který obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a ňnančního plnění Díla

v souladu s touto Smlouvou. Předpokládaný postup prací dále obsahuje stěžejní etapy prací a

dodávek. U každé etapy, resp. dodávky, je uveden předpokládaný termín jejího ukončení a výše

prostavěných finančních prostředků. Předpokládaný postup prací musí být v souladu s termíny

uvedenými v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

Celková cena Díla činí 1.469.999,50 ,- Kč bez DPH, tedy 1.778.699,40,- Kč včetně DPH,

výše DPH činí 308.699,90,— Kč.

Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - Položkovém

rozpočtu (oceněném výkazu výměr).

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady

Zhotovitele související s prováděním Díla (zejména včetně nákladů na dopravu materiálu, odvoz

vybouraného materiálu, poplatky za skládku, úklid místa plnění apod.).

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou,

konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou výše sazby DPH

mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.

 



10.

11.

Zhotovitel je oprávněn vystavovat každý kalendářní měsíc dle Předpokládaného postupu prací,

který je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy, dílčí daňový doklad (fakturu), znějící vždy na

částku, jejíž výše je dána součtem cen za reálně provedené práce v předchozím kalendářním

měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který je vždy

nedílnou přílohou každého dílčího daňového dokladu (faktury). Zhotovitel může tímto způsobem

průběžně vystavovat daňové doklady (faktury) až do výše 90 % celkové ceny Díla vč. DPH.

Daňový doklad (fakturu) na zbývajících 10 % celkové ceny Díla vč. DPH Zhotovitel vystaví až na

základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a

nedodělků zjištěných při předávacím řízení a který bude přílohou tohoto daňového dokladu

(faktury), po předání všech Podkladů a upravené dokumentace skutečného provedení Díla dle

článku I. odst. 4 písm. c) této Smlouvy.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení

Objednateli.

Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných

právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě

splatnosti zpět Zhotoviteli kdoplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou

oprávněně fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem zbankovního účtu Objednatele na

bankovní účet Zhotovitele.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na

bankovní účet Zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této měně.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na

cenu Díla.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo provést na svůj

náklad a nebezpečí a předat ho Objednateli v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné plnění Díla a provádět Dílo v souladu s obecně závaznými

právními předpisy, příslušnými českými technickými normami a harmonizovanými evropskými

normami platnými a účinnými vdobě provedení Díla, případně v souladu se stavebně

technickými osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných

dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, a v souladu s Dokumentaci.

Zhotovitel prohlašuje, že se s Dokumentací detailně a řádně seznámil již před podpisem této

Smlouvy a nemá k ní žádné výhrady, což podpisem této Smlouvy stvrzuje. V případě, že

v průběhu provádění Díla vyjde najevo, že výkaz výměr neobsahuje některé položky či práce,

které jsou však dle Dokumentace součástí Díla, zavazuje se Zhotovitel realizovat i tyto položky

či práce, a to na vlastní náklady.

TDS a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)

bude vykonávat Objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS,

autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) a dále výkon činnosti koordinátora BOZP.

 



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny subjektů uvedených v předchozí větě, a to

včetně pokynu kzastavení provádění Díla, zejména, avšak nikoliv výlučně, z důvodů na straně

Zhotovitele. Dojde-li kzastavení provádění Díla zdůvodů na straně Zhotovitele, nemá tato

skutečnost vliv na konečný termín provedení a předání Díla.

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli místo plnění vtermínu dle čl. 11. odst. 2. této

Smlouvy. O předání a převzetí místa plnění bude Zhotovitelem vyhotoven zápis podepsaný

Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním místa plnění TDS.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit místo plnění v souladu s obecné závaznými právními

předpisy.

Objednatel kontroluje provádění Díla, zejména formou pravidelných kontrolních dnů (dále jen

„KDS“). Pravidelné KDS se konají jedenkrát za 10 kalendářních dnů. Kontrolní dny sjednává

z pověření Objednatele TDS, přičemž harmonogram KDS bude mezi Smluvními stranami

písemně dohodnut při předání a převzetí místa plnění. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán

zápis, který vyhotovuje TDS.

Ke kontrole prací a konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně

TDS a AD nejméně 3 pracovní dny předem. Souhlas k zakrytí prací a konstrukcí vydá TDS po

dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí doloží

Zhotovitel veškeré výsledky 0 provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce a

konstrukce, certifikáty, atesty apod., fotodokumentaci zakrývaných prací a konstrukcí, a dále

čestné prohlášení opatřené autorizačním razítkem o tom, že zakrývané práce a konstrukce byly

provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými českými technickými

normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v dobé provedení Díla,

případně v souladu se stavebně technickými osvědčeními a technickými specifikacemi

obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické

praxi, a vsouladu s Dokumentací. V případě, že by po zakrytí prací a konstrukcí došlo k

znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke

kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, stavební deník

v souladu s příslušnými právními předpisy, kde budou zaznamenány všechny rozhodující

skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,

změny a odchylky od projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební

deník a připojuje své stanovisko zejména prostřednictvím TDS. Povinnost vést stavební deník

končí předáním a převzetím Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tedy podpisem

konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 3. písm. a) této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel

povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Veškerá zařízení místa plnění vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci

apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla —

stavby nejpozději do 7 pracovních dnů po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, tedy ode

dne podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 3. písm. a) této Smlouvy.

Dojde—li při provádění Díla kpotřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je

Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit

Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po odsouhlasení Objednatelem na

základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které

mohou mít vliv na termín předání Díla.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je

Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném

5

 



14.

15.

16.

17.

18.

19.

postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění a je

povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor

místa plnění, jsou-li dotčeny prováděním Díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů na místě plnění a zákaz

kouření mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i

u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli,

jakož i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat pořádek v místě plnění a jeho okolí a likvidovat veškerý odpad

vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecné závaznými předpisy,

zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími

z této Smlouvy nebo z obecné závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat

se toho, aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a Dílo

prováděl řádným způsobem. Nesplní—li Zhotovitel tuto svou povinnost ani vdodatečné

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednané pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem

pojistného plnění nejméně 2.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Zhotovitel

je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné

výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně

ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplní-li

Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je

Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se

v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy.

Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob

jsoucích vobdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů. Případné

porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem

Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla

Zhotovitelem.

V.

Předání Díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Dílo

připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 5 pracovních dnů předem tak, aby Dílo bylo

předáno bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. II. odst. 2. této Smlouvy

(termín Předání a převzetí Díla). Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno

dohodou Smluvních stran.

Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla mezi

Objednatelem, Zhotovitelem a TDS. Konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění

všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a předání všech Podkladů a upravené

dokumentace skutečného provedení Díla dle čl. I. odst. 4. písm. c) této Smlouvy.

Po skončení předávacího řízení bude o předání a převzetí Díla vyhotoven předávací protokol,

který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a ve kterém:



a) bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez

jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž vtakovém případě se bude jednat o konečný

předávací protokol,

nebo

b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta kjejich odstranění, přičemž

v takovém případě se bude postupovat dle odst. 4. tohoto článku této Smlouvy a Zhotovitel

se v případě uplynutí lhůty pro předání a převzetí Díla uvedené v čl. II. odst. 2. této

Smlouvy ocitá v prodlení.

V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu

k jejich odstranění, která nebude delší než 14 pracovních dnů, a Zhotovitel je povinen v této

lhůtě vytčené vady a nedodélky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená

Objednatelem se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po

uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

VI.

Sankční ujednání a náhrada škody

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním

kteréhokoliv ze sjednaných termínů uvedených včl. II. odst. 2. této Smlouvy, a to ve výši

5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené

v čl. VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den prodlení pro

každou jednotlivou vadu či nedodělek.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu vpřípadě, že Zhotovitel vyzve Objednatele

kpřejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena zdůvodu

nepřipravenosti na straně Zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu

přítomnosti TDS či Objednatele na stavbě.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění místa plnění a

jeho okolí odpady, Objednatel na tuto skutečnost upozorní Zhotovitele vzápise z KDS a

Zhotovitel tento nedostatek neodstraní vtermínu stanoveném vtomto zápise, a to ve výši

5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání

alkoholických nápojů na místě plnění a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši

2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu při nedodržení povinnosti vyklidit místo plnění

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 10. této Smlouvy, a to ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý

den prodlení, až do dne skutečného vyklizení a předání místa plnění.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na

náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní

pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli

 



10.

11.

úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a

člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního

věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a

evidence údajů o skutečných majiteiích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízen|“).

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí
Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli

náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinnosti dané touto

Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové
porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které sevvztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv

omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Skoda se hradí v penězích, případně

uvedením do předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a nás|. tohoto zákona.

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené
platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a Ceské republiky, a že po záruční dobu
bude způsobilé pro použití kobvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své
vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost montážních a
instalačních prací, v délce 36 měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána
autorizovaným výrobcem a u nichž se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu vdélce
poskytované tímto autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 kalendářních měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 3.

písm. a) této Smlouvy.

V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení
(oznámení) vady na adresu sídla Zhotovitele nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné

vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a

lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 14 pracovních dnů ode dne doručení písemného

vytčení (oznámení). S ohledem na povahu vady lze v důvodných případech stanovit i lhůtu delší,
tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele
specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené
Smluvními stranami v souladu 5 odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách stanovených Objednatelem na základě této

Smlouvy, má Objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen
náklady na odstranění vad třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII.

Oprávněné osoby

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat
Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:
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Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele:_te|:_email:—

za Ob'ednatele:

tel-= e-maih—

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele=_ te|=_email:—

za Objednatele:

tel.: e-mail:

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah

jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. 0 změně jsou povinny vždy písemně informovat

druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení

oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

IX.

Poddodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi ztoho

plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.

Zhotovitel smí pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro

provedení části Díla dle této Smlouvy.

Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatelů

provádět, je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.

X.

Ukončení Smlouvy

Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být

písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále

v souladu s ustanovením § 2001 a nésl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je

možné mimo jiné vdůsledku podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným

porušením této Smlouvy se vtomto případě rozumí zejména porušení povinnosti ve smyslu

ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním

jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 2. této Smlouvy, a dále porušení povinností dle čl.

IV. odst. 8., 16., 17. a 18. této Smlouvy.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této

Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského

zákoníku.
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11.

XI.

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně

doručena bud' doporučeným dopisem na adresu sídla, prostřednictvím datové schránky nebo e-

mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, není—Ii v této Smlouvě stanoveno nebo

mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle

zákonač.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanEnI’ kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu

závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a

bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona.

Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých poddodavatelů.

Smluvní strany souhlasí stím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele -

Objednatele, vregistru smluv, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s

uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve

smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání právní

předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i na L’Idaje, které jsou chráněny před uveřejněním

podle jiných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou

informace uvedené vtéto Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Zhotovitele ve

smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na

tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a

následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504

Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost

Zhotovitel.

Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního

vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení

svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či vsouvislosti sní vůči jakýmkoli

pohledávkám Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050

Občanského zákoníku.

Případné spory vzniklé ztéto Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou.

Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným

obecným soudem České republiky. Rozhodčírízení je vyloučeno.

Práva a povinnosti výslovně vtéto Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými právními

předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Stane—li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv

na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran
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takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu

neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

12. V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran mají přednost ujednání

této Smlouvy.

13. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formé

písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními

stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

14. Tato Smlouva je vyhotovena v S stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2

stejnopisy obdrží Zhotovitel.

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 — Předpokládaný postup prací

Příloha č. 3 - Přehled poddodavatelů Zhotovitele.

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své

podpisy.

v Praze dne: 16 -[19~ 2019 v Pticích dne: 23.08.2019

.73a Českou republiku — Za ABAK—

Ceskou správu s ení:

    
ředitel odboru hospodářské správy jednatelka

 

11



0
4

-
V
V

-
z
d
v
o
j
e
n
é
p
o
d
l
a
h
y

l

p
o
p
i
s
p
o
l
o
ž
k
y

j
e
d
n
o
t
k
a

m
n
o
ž
s
t
v
n

z
d
v
o
j
e
n
á
p
o
d
l
a
h
a
v
d
a
t
o
v
é
m
c
e
n
t
r
u
2
.
N
P

m
2

4
6
3
,
7

z
d
v
o
j
e
n
á
p
o
d
l
a
h
a

d
l
e
t
e
c
h
n
i
c
k
é
z
p
r
á
v
y
,
d
ř
e
v
o
t
ř
í
s
k
o
v
é
d
e
s
k
y
,
n
a
p
ř
.
M
E
R
O

2
-
6
0
0
/
5
N
B
3
8
,
s
t
a
v
e
b
n
i

v
ý
š
k
y
2
0
0
m
m

v
m
.
č
.
1
1
1
,
1
1
2
,

1
1
3
,
1
1
4
,
1
0
9
,
1
1
0
,
1
0
4
,
1
0
3
v
č
e
t
n
ě
r
a
m
p

v
m
.
č
.
1
0
3

a
1
0
9
,

s
o
u
č
á
s
t
í
j
e
u
k
o
n
č
e
n
í
s
y
s
t
é
m
o
v
ý
m

p
r
o
f
i
l
e
m
v

č
á
s
t
i
s
e
r
v
i
s
n
í
c
h
o
d
b
y

1
0
3
,
s
o
u
č
á
s
t
í
j
e
u
k
o
n
č
e
n
í
č
e
l
e
m

v
m
.
č
.
1
0
3
v
m
í
s
t
ě
p
o
d
e
s
t
y

u
v
s
t
u
p
u
d
o

m
.
č
.
1
0
4

a
1
1
0

z
d
v
o
j
e
n
á
p
o
d
l
a
h
a
v
d
a
t
o
v
é
m
c
e
n
t
r
u
1
.
N
P

m
2

3
6
,
5

z
d
v
o
j
e
n
á
p
o
d
l
a
h
a

d
l
e
t
e
c
h
n
i
c
k
é
z
p
r
á
v
y
,
k
a
l
c
i
u
m
s
u
l
f
á
t
o
v
é
d
e
s
k
y
,
n
a
p
ř
.
M
E
R
O

2
—
6
0
0
/
6
N
3
6
,
s
t
a
v
e
b
n
í

v
ý
š
k
y
3
5
0
m
m

v
m
.
č
.
0
1
5
8
+
0
1
5
C
,
v
č
e
t
n
ě

č
e
l
a
s
c
h
o
d
ů

d
l
e
z
a
d
á
v
a
c
í
h
o
v
ý
k
r
e
s
u

j
e
d
n
o
t
k
o
v
á
c
e
n
a

d
o
d
á
v
k
a

j
e
d
n
o
t
k
o
v
á
c
e
n
a

m
o
n
t
á
ž

 

C
e
n
a
b
e
z
D
P
H

:

D
P
H

c
e
l
k
o
v
á
c
e
n
a

 

1
4
6
9
9
9
9
,
5
0
K
č

3
0
8
6
9
9
,
9
0
K
č

 
 

 

 



W
-
z
d
v
o
j
e
n
é
p
o
d
l
a
h
y
H
M
G

D
N
Y
-

:
‘

č
á
s
t

v
d
a
t
o
v
é
m
c
e
n
t
r
u
2
.
N
P

„
s
t
a
v
e
b
n
i
v
ý
š
k
y
2
0
0
m
m

v
m
a
m
,
1
1
2
,
1
1
3
,
1
1
4
.
1
0
9
‘
1
1
0
,
1
o
4
,

1
0
3
v
č
e
t
n
ě
r
a
m
p
v
m
c
.

1
0
3
a

1
0
9
1
s
o
u
č
a
s
t
š
J
e
u
k
o
n
č
e
n
í
s
y
s
t
é
m
o
v
ý
m
p
r
o
fi
1
e
m

č
á
s
t
i
s
e
r
v
i
s
n
i
c
h
o
d
b
y

1
0
3
.
s
o
u
č
a
s
t
í

g
e
u
k
o
n
č
e
n
í
č
e
l
e
m
v
m
é
.

1
0
3

v
m
í
s
t
ě

u
d
o
m
ě

1
0
4
a
1
1
0

v
d
a
t
o
v
é
m
c
e
n
t
m
1
.
N
P

2
-
6
0
0
/
6
N
3
6
,
s
t
a
v
e
b
n
i
v
ý
š
k
y
3
5
0
m
m

v
m

c
‘
0
1
5
8
+
0
1
5
C
,

v
C
e
t
n
é
'

(
5
5
1
a
s
c
h
o
d
ů

d
l
e
z
a
d
á
v
a
c
í
h
o

'

O
s
t
a
t
n
í

1
.
T
Y
D
E
N

1
2

1
3

1
4

1
5

1
9

2
0

2
1

2
2

9
1
0
1
1
1
2

7
.
T
Y
D
E
N

8
.
T
Y
D
E
N

2
3

2
4

2
5

2
6

.
T
Y
D
E
N

1
0
.

9
1
0
1
1

1
1
.
T
Y
D
E
N

M
1
5

1
6

1
7

1
2
.
T
Y
D
E
N

 

 
 

 

  



Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky

 

Identifikační údaje zadavatele

Název : Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo : Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00006963

 

1. Identifikační údaje dodavatele

Název: ABAK-Q s.r.o.

Sídlo : Do Loužku 67, 252 18 Ptice

IČ: 27162788

INC: CZZ7162788

 

2. Identifikační údaje subdodavatele

Jméno:_
IČ: 60549254

Jméno: _
IČ: 04338880

Jméno- _

IČ: 08210136

 

jednatelka ABAK-Q s.r.o.

VPticích dne 23.8.2019




