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SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: 0087/00874680/2019          

                              číslo dodavatele: …………….. 

 

„Aktivizační centrum – denní stacionář“ 
 

Smluvní strany 

 

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace 

se sídlem: Mladá Boleslav, Václavkova 950/II, PSČ 29301 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 916 

zastoupená: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou 

IČO: 00874680         

DIČ: CZ00874680 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 
EMH stavební CZ s.r.o.  

se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067   

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel  

IČO: 01972197  

DIČ:  CZ01972197 

dále jen „dodavatel“ 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též „smluvní strany“, jednotlivě též jen „strana“) 

 

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

I.  

 Předmět smlouvy 

1.1. Dodavatel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své 

nebezpečí, v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, spočívající ve 

stavebních pracích a v poskytnutí souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci 

stavby „Aktivizační centrum – denní stacionář“, a to podle prováděcí projektové 

dokumentace, kterou vypracovala společnost Energy Benefit Centre a.s., se sídlem 

Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 (dále jen „projektová 

dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě, dále v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 

zařízeních, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, časovým 
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harmonogramem prováděného díla (dále jen „Harmonogram plnění“), který je součástí 

Smlouvy jako Příloha č. 1 a v rozsahu specifikovaném v soupise prací, dodávek a služeb s 

výkazy výměr a cenovou nabídkou dodavatele (dále jen „oceněný soupis prací vč. 

výkazu výměr“), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „dílo“).  Součástí provedení 

díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.   

1.2. Místo plnění předmětu díla je 293 01 Mladá Boleslav, Havlíčkova 447 (dále jen „místo 

plnění“), a to v rozsahu projektové dokumentace a podle oceněného soupisu prací vč. 

výkazu výměr. 

1.3. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě nebo jejích přílohách nespecifikované, 

které však jsou k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné a o kterých dodavatel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací 

se v žádném případě nezvyšuje cenu díla nebo nemá význam prodloužení jakýkoliv 

termínů sjednaných v Harmonogramu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

1.4. Součástí plnění předmětu díla je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN 

a dle právního řádu ČR.  

1.5. Dodavatel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna související povolení a souhlasy, 

plnění a práce, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jichž bude zapotřebí k dosažení 

účelu této smlouvy anebo pro účely splnění požadavků právních či technických norem. 

1.6. Dodavatel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat předanou projektovou 

dokumentaci a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a 

cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, které se změny 

týkají.   

1.7. Dodavatel prohlašuje, že podmínky v místě plnění díla jsou mu známy, dobře je prozkoumal 

a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínech 

stanovených touto smlouvou. 

1.8. Dodavatel před zpracováním cenové nabídky provedl revizi úplnosti a správnosti 

oceňovaného soupisu prací, vč. výkazu výměr, který byl i součástí zadávacích podmínek, 

a prohlašuje, že neshledal žádné rozdíly s předanou projektovou dokumentací. 

1.9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit dodavateli cenu díla uvedenou 

v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

1.10. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel v rámci provedení díla za cenu díla sjednanou 

v této smlouvě provede na své náklady a nebezpečí pro objednatele rovněž všechny dále 

uvedené práce a dodávky: 

- průběžná aktualizace Harmonogramu plnění (v důsledku změn neprodleně, v ostatních 

případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně-zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 
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- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi 

včetně opatření pro jeho zajištění;  

- zajištění bezpečnosti všech osob a vozidel v prostoru, kde se nachází dílo a jeho okolí, 

dodržování platných BOZP na staveništi, to vše tak, aby běžný provoz objednatele byl 

narušen co nejméně; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- zajištění dodávek vody a elektrické energie pro potřeby provádění díla, včetně 

potřebných (dočasných) instalatérských prací a uhrazení příslušných nákladů, poplatků 

a plateb, včetně instalace a provozu vlastních měřidel s tím, že odběrná místa elektrické 

energie a vody a případné dočasné přípojky budou stanoveny po dohodě 

s objednatelem; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- udržování veškerých přístupových komunikací na staveniště bez překážek bránících 

průjezdu a průchodu, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, a dále zajištění 

pravidelného čištění všech komunikací a chodníků znečištěných v důsledku provádění 

díla, bude-li potřeba; 

- zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého při provádění díla dle platných právních 

předpisů; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

- zajištění, aby stavební práce a jiné práce v souvislosti s prováděním díla byly prováděny 

tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění staveniště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin započítaných v 

nákladech v rozpočtu; 

- zajištění provozu zařízení staveniště zejména zajištěním jeho vybavení a provozu, 

úklidu, údržby a opravy, dodržováním bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;  

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle projektové dokumentace a dle vyjádření 

dotčených orgánů; 

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných 

tras předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení 

objízdných tras); 

- náklady na objízdné trasy a dopravní značení; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 
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- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované 

laboratoři; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- náklady na obnovení geodetických bodů; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický 

průzkum; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru včetně možnosti připojení 

elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce objednatele nebo technického dozoru ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 

zakrytím; 

- statická posouzení;   

- v rámci závěrečného úklidu zajištění odstranění všech dočasných značení, zakrytí, 

ochranných obalů a pásek, nebude-li dohodnuto jinak, a dále odstranění všech strojů a 

zařízení dodavatele, případně jeho subdodavatelů a odpadu; 

- uvedení ploch dotčených prováděním díla, které nebyly předmětem provádění díla, do 

původního stavu; 

- vedení stavebního deníku a zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 

fotodokumentace uvedené v čl. I. odst. 1.13 smlouvy; 

- zajištění dopravy materiálu a osob na staveniště nutných k provádění díla;   

- provedení všech komplexních zkoušek, uvedení lhůt záruk a termínů revizí, které budou 

zapsány v protokolu o předání díla, dodání certifikátů a atestů, výchozích revizních 

zpráv, záručních listů, manuálů a návodů v českém jazyce apod.; 

- zaškolení objednatele do obsluhy zařízení po jejich uvedení do provozu (např. AV 

technika); 

- zajištění odstranění případných vad z přejímacího řízení;  

- připravení a předkládání odpovídajících dokladů k fakturaci (soupisy provedených 

prací, zjišťovací protokoly, daňové doklady – faktury) v souladu s podmínkami této 

smlouvy a dle platných právních předpisů; 

- náklady na vytápění; 

- dílenská a výrobní dokumentace. 

1.11. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech 

výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění 

komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu 
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ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je 

vědom této odpovědnosti.  

1.12. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména 

finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a 

rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě 

smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti 

plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek 

upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. 

1.13. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Zhotovení kompletní fotodokumentace je součástí 

předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.11 smlouvy). Při vyúčtování každé části 

ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících 

průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem 

jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 

díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 

povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 

postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž 

při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 

v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 

pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

1.14. Kompletní pořízenou fotodokumentaci ze všech fází provádění díla je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.15. Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) 

projektová dokumentace výkresová část, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky 

s názvem „Aktivizační centrum – denní stacionář“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – včetně 

oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr, 5) nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku. 

1.16. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka 

obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 

k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o 

další materiály, práce, postupy a technologie, nese toto navýšení dodavatel. Pouze 

v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
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provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít 

smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel. Smluvní strany 

berou na vědomí, že za vícepráce jsou považovány pouze taková plnění, jež přesahují 

rámec rozsahu díla stanoveného touto smlouvou. Vícepráce musí být ještě před jejich 

realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení, ocenění a 

sjednání termínu, a to formou písemného číslovaného a datovaného dodatku k této 

smlouvě.   

II.  

 Doba plnění díla 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy nejpozději 

do 6 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. 

2.2. Započetím plnění předmětu díla podle této smlouvy je myšleno protokolární předání 

staveniště postupem dle čl. VI. odst. 6.2 smlouvy.  

2.3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

Radou Středočeského kraje, a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a oceněného výkazu výměr, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, 

opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele; 

- zásah takzvané vyšší moci. 

2.4. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 

musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu 

formuláře, který je označen jako Příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být písemně provedeno 

neprodleně do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení 

termínu.  

III.  

 Cena díla 

3.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny dodavatele 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové 

výši 7.434.761,14 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
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K této ceně díla bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), DPH ve výši 

1.561.300,- Kč. 

Celková cena díla včetně DPH činí 8.996.061,14 Kč (dále jen „cena díla“).  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací vč. výkazu výměr uvedený v Příloze č. 

3. Celkové ceny položek uvedené v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr jsou pevné 

a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 

zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro 

řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr při 

odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 

součást. 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže 

po uzavření této smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném 

zákoně změněna. 

3.3. Cena díla je konečná po celou dobu trvání smlouvy a zahrnuje i případné zvýšené náklady 

spojené s vývojem cen vstupních nákladů. Ani jedna strana není oprávněna požadovat 

změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu 

se ZZVZ. 

3.4. Smluvní strany se pro vyloučení případných pochybností o správnosti určení a fakturace 

ceny díla dohodly, že veškeré částky dle této smlouvy i v jednotlivých fakturách se 

zaokrouhlují na celé koruny dolů. 

3.5. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že cena díla obsahuje také náklady na: 

- sjednaná pojištění provádění díla ze strany dodavatele; 

- účast dodavatele na všech jednáních týkající se této smlouvy, včetně účasti na 

kontrolních dnech provádění díla; 

- zajištění a provedení všech zkoušek a vypracování příslušných protokolů, bude-li jich 

potřeba. 

3.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové dokumentaci nebudou 

objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto 

směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém 

omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) 

písemně informován. 

3.7. Dílo lze provést odlišně oproti projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové 

dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován 

zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko 

technického dozoru a zástupce objednatele ve věcech technických. 
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3.8. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny díla v souladu s touto smlouvou se 

bude vycházet z ceny stanovené v oceněném soupise prací vč. výkazu výměr, jsou-li dané 

činnosti, práce či materiály zde zahrnuty. Nejsou-li zde zahrnuty, bude se vycházet z 

cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla 

o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

IV.  

 Platební podmínky 

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy na cenu díla. 

4.2. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně dílčím způsobem a ve výši dle skutečného 

postupu provádění díla dodavatelem, a to na základě měsíčních daňových dokladů – faktur 

a konečné faktury. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli 

na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených 

technickým dozorem.  

4.3. Vystavené daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných 

obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona o DPH, a bude v nich uveden 

název „Aktivizační centrum – denní stacionář“, číslo smlouvy objednatele 

0087/00874680/2019 a další náležitosti vztahující se k identifikaci projektu, ze kterého je 

dílo financováno. 

Nedílnou součástí každé faktury musí být: 

- oběma stranami podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek za 

předcházející kalendářní měsíc,  

- fotodokumentace provedených prací a dodávek dle ustanovení článku I. odst. 1.13 

smlouvy. 

4.4. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za podmínek uvedených v tomto článku za uplynulý 

(předcházející) kalendářní měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

tohoto kalendářního měsíce. Úhrada ceny části díla bude objednatelem provedena 

bezhotovostně na bankovní účet dodavatele uvedený v daňovém dokladu. 

4.5. Způsobem uvedeným v tomto článku je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 

90 % celkové ceny díla dle této smlouvy včetně DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla 

včetně DPH je dodavatel oprávněn vyúčtovat konečnou fakturou objednateli po řádném a 

úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě 

vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o 

vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků a za podmínek 

dále uvedených v tomto článku.  

4.6. V případě, že k příslušné faktuře není přiložen soupis skutečně provedených a 

odsouhlasených prací a odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace 

provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) nebo daňový doklad nebude 

obsahovat náležitosti dle tohoto článku a/nebo bude-li chybně vyúčtována cena části díla, 

je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
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dodavateli k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí dodavatel 

důvod a datum vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nového daňového dokladu 

(faktury). Vrátí-li objednatel vydaný daňový doklad (fakturu) dodavateli k opravě, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti a nová začne běžet ode dne doručení nového daňového 

dokladu (faktury) dodavatelem. Pokud má objednatel pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 

účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 

než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 

nebo dodávky provedeny.  

4.7. Daňový doklad (faktura) je splatný ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jeho 

prokazatelného doručení objednateli (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude 

vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak). Faktura je 

splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude 

splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.  

4.8. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

bude poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený 

v daňovém dokladu dle smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve 

smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, 

na který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen 

hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

4.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům 

uvedeným v článku II odst. 2.1 smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této 

smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 

a nedodělků díla.  

4.10. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

4.11. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí 

se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve 

kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním 

orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona 

o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených 

termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou, dokladovat 

svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům 

objednavatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní 

správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou 

dobu trvání smlouvy za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků 

pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla 

bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 

podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i 

v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 

dokumentaci související se smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání 
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a převzetí díla, event. ode dne ukončení smlouvy. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, 

aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli 

i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost 

sám.  

4.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106 

a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co 

do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 

příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 

uhrazenou. Dodavatel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po nabytí 

právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením povinností 

dodavatele.  

4.13. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané 

hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim 

přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívaná 

pro jeho ekonomickou činnost, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných 

plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na 

výstupu, tj. že dodavateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

V.  

 Vlastnické právo k dílu, postoupení práv 

5.1. Vlastníkem pozemku, jehož součástí je stavba a na kterém bude realizované dílo, je 

Středočeský kraj. Dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla až do doby, 

kdy se zpracováním stanou součástí díla. 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

VI.  

 Staveniště 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním díla dle projektové dokumentace. Pokud bude 

dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této 

smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle tohoto odstavce.  

6.3. Nejpozději při předání staveniště bude objednatelem předáno stavební povolení. Bez 

tohoto dokladu není dodavatel povinen staveniště převzít.  
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6.4. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi od doby převzetí 

staveniště nebo, pokud dodavatel staveniště nepřevzal v termínu stanoveném touto 

smlouvou, od posledního dne lhůty k převzetí staveniště určené postupem dle této 

smlouvy, až do doby vyklizení staveniště podle čl. VI. odst. 6.7 smlouvy, a to podle 

obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.5. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 

všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 

jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 

stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 

dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění 

díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 

v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

6.6. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

6.7. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla.  

6.8. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru, případně činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

VII.  

 Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1. Oprávněným zástupcem objednatele ve věcech smluvních (dále jen „oprávnění zástupci 

objednatele“) je: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem 

žádného z objednatelů právní úkony. 
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Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele 

při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek 

ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka příspěvkové 

organizace. 

 

 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:  

- Stavbyvedoucí: [xxxxxxxxxxxxx  

- Zástupce stavbyvedoucího: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Osoba technik BOZP a PO: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

VIII.  

 Technický dozor 

8.1. Objednatel může během provádění díla delegovat část svých pravomocí osobě pověřené 

výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci 

může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním jednáním, které 

je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu 

objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat nebo 

pokud tato smlouva nestanoví jinak. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za 

to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho 

povinností. Technický dozor však není oprávněn odsouhlasit změny rozsahu díla, včetně 

odsouhlasení provedení víceprací. Pokud dodavatel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím 

technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit do pěti (5) dnů přímo na 

objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.  

8.2. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud: 

- odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný, 

- je ohrožena bezpečnost, kvalita a správnost prováděného díla, 

- je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 

jiných osob, 

- hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v zákoně č. 

40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

8.3. Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní zápisem ve 

stavebním deníku a dodavatelem neřešené nedostatky budou projednány v rámci 

nejbližšího kontrolního dne. 

8.4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě, za kterou se považuje i 

zápis do stavebního deníku. V nutném případě, zejména při nebezpečí prodlení, technický 

dozor může vydat pokyny i ústně a dodavatel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 
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8.5. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti dodavatele a 

požadovat na dodavateli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka 

dodavatele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je 

nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je 

z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí 

být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru.  

Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být dodavatelem 

nahrazena v co nejkratším možném termínu. 

8.6. Identifikační údaje osoby vykonávající funkci technického dozoru sdělí objednatel 

dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení, nejpozději však při předání staveniště, 

zároveň budou uvedeny v písemném protokolu o předání staveniště a zapsány ve 

stavebním deníku.  

IX.  

 Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran 

9.1. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně, pokud v této smlouvě není uvedeno 

jinak a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v 

článku I. smlouvy. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení 

stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, 

nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového 

materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že 

dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady 

a nedostatky. 

9.2. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

9.3. Při provádění díla je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

9.4. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 

odst. 3.1 této smlouvy.  

9.5. Oprávněný zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za 

tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž 

budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento 

odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 

dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

9.6. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
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povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

9.7. Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak 

vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný 

záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady 

při provádění díla je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 

záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při 

předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně 

bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 

bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

9.8. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je 

povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně 

tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti 

písemně záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel 

povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla 

za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce 

objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů 

nebo podle českých technických norem.  

9.9. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 

dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

9.10. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy.   

9.11. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace nebo oceněného 

soupisu prací vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 

objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

uvedené dokumentace pro zadání stavby nebo oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr 

a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí 

v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 



 

Stránka 15 z 23 

okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 

informovat jak technický dozor, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických. 

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. 

Do doby písemného pokynu objednatele sdělujícího, jak bude pokračováno v odstranění 

nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v projektové dokumentaci a v dalších 

písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele 

nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle projektové 

dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 

přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.   

9.12. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa plnění díla, a tyto 

překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen 

provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak technický dozor, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 

problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu sdělujícího, jak má být 

pokračováno v pracích, musí být práce související s překážkami uvedenými v tomto 

odstavci, zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na 

formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.3. a odst. 2.4. této smlouvy.   

9.13. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky 

uvedené v předchozím odstavci, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel 

má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při 

vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, 

která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

9.14. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 

na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 

nedodělků dodavatelem.  

9.15. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 

dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 

splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění 

v rozsahu dle předchozí věty. 

9.16. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel 

bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z 

informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že 

nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem 

narušit realizaci díla dle této smlouvy. 
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9.17. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli potřebnou součinnost, aby objednatel 

mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

9.18. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět 

ani osoba s dodavatelem propojená. 

9.19. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla žádat přerušení provádění 

předmětu díla nebo jeho ukončení. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde 

z důvodů na straně dodavatele, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu přerušení 

provádění předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 

prováděného díla o konkrétní položky a části.  

9.20. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 

stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých 

byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem 

objednatele. 

9.21. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí nebo jeho 

zástupce v místě plnění. 

X.  

 Pojištění dodavatele 

10.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 

osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH, se spoluúčastí 

nejvýše 5 %. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

10.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 

doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel 

od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 

uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti. 

10.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 

hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to alespoň do doby předání a převzetí 

dokončeného díla.  

10.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 

přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel 
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povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  

XI.  

 Splnění a předání díla 

11.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle této 

smlouvy a jejich příloh, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla 

je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se 

vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této 

smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů a dále veškeré 

dokumentace týkající se provádění díla, zejména dokumentaci skutečného provedení díla, 

došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci, a 

kopii stavebního deníku.  

11.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

11.3. Dokončené dílo bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a 

převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních 

(dále jen „protokol o převzetí díla“).  Objednatel není povinen dílo na základě protokolu 

převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu 

s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v této smlouvě. Jestliže se 

objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu o převzetí 

díla uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem 

jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů 

s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. Vadou se přitom rozumí odchylka 

v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a 

obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení 

tak, jak je stanoveno v této smlouvě. O odmítnutí převzetí díla bude pořízen záznam ve 

stavebním deníku. 

11.4. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 

dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla. 

11.5. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně 

také autorského dozoru projektanta. 

XII.  

 Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

12.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba za jakost 

počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla postupem dle čl. XI. odst. 11.3 

smlouvy. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až 

ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž 
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výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby 

poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

12.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále 

bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

12.3. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na díle vady, má objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 

3 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta doba delší. V případě, že se 

jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel: 

- nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin od okamžiku doručení ohlášení 

vady díla,  

- do 24 hodin od doručení ohlášení vady díla provést alespoň taková opatření, aby dílo 

bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se 

zavazuje odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele dodavateli.  

Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše 

popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá.  

12.4. Jestliže v případě reklamace objednatele podle tohoto článku nenastoupí dodavatel 

k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, popřípadě je neodstraní 

v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby 

mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn 

nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

12.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

XIII.  

 Ukončení smlouvy 

13.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

ze strany dodavatele, kterým se rozumí zejména porušení povinnosti: 

13.1.1. spočívající v nedodržení jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 2.1 

smlouvy,  

13.1.2. započít s plněním předmětu díla uvedeném v čl. VI. odst. 6.2 smlouvy,  

13.1.3. provedení změny díla bez souhlasu objednatele podle čl. III. odst. 3.7 smlouvy,  

13.1.4. umožnit kontrolovat provádění díla podle čl. IX. odst. 9.5 smlouvy nebo umožnit 

přístup ke stavebnímu deníku podle čl. IX. odst. 9.6 smlouvy,  
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13.1.5. provádět dílo řádně způsobem podle čl. IX. odst. 9.10 smlouvy,   

13.1.6. informovat objednatele ve stanovené lhůtě podle čl. X. odst. 10.4 smlouvy,  

avšak pouze za podmínky, že na možnost odstoupení byl dodavatel předem písemně 

upozorněn objednatelem.  

13.2. Objednatel může dále odstoupit v případě, že dodavatel bude v úpadku nebo jeho majetek 

bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí.  

13.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 

strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 

13.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo 

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik 

k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

13.5. Dodavatel může odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

ze strany objednatele, zejména v případě prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého 

závazku vyplývajícího z této smlouvy.  

13.6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou 

v záhlaví této smlouvy.  

13.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

13.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, 

které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  



 

Stránka 20 z 23 

13.9. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

XIV.  

 Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

14.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho částech 

uvedených v uzlových bodech podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.   

14.2. V případě, že dodavatel neplní povinnost písemně objednateli oznámit termín prodloužení 

díla podle čl. II. odst. 2.4 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 

% z ceny díla bez DPH.   

14.3. V případě, že dodavatel bude v prodlení s vyklizením staveniště podle čl. VI. odst. 6.7 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení dodavatele.  

14.4. V případě, že dodavatel neodstraní závady a nedodělky na díle v termínu stanoveném 

v protokolu podle čl. XI odst. 11.3 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení.  

14.5. V případě, že nebude dodržena dodavatelem lhůta pro odstranění vad v období záruční 

doby uvedená v čl. XII. odst. 12.3, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení. 

14.6. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.   

14.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její 

části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.  

14.8. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené z rozpočtu Středočeského kraje, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za 

nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 

Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků 

poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti 

zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení od 

uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

XV.  

 Bankovní záruka     

15.1. Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o převzetí díla, případně doplněného o vzájemně 

odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad, objednateli originální znění záruční 
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bankovní listiny za záruční dobu a jakost díla (Warranty Bond) ve výši 5 % z ceny díla 

včetně DPH, platné po celou dobu záruky za jakost díla uvedené v čl. XII odst. 12.1 

smlouvy, zajišťující řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po 

celou dobu záruční doby. 

15.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude 

plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen. 

15.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 

10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem 

a objednatelem. 

15.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli 

z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 

smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 

dokončení a předání díla. 

15.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

XVI.  

 Závěrečná ustanovení 

16.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, 

a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení 

nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, povinna 

tuto v plném rozsahu nahradit.   

16.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

16.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 

výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 

pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 
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16.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

16.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v této smlouvě a podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká také veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a 

změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být 

současně předem odsouhlaseny technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci 

technické. 

16.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

16.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, které provede objednatel. 

16.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních 

stran. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

16.10. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 

uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 

změn, dodatků a příloh, a to ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno 

a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob, zpracování osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR). Dále 

dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy objednatelem v registru smluv. 

16.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění / tato příloha bude vypracována dodavatelem až 

před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního 

termínu uzavření smlouvy 

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby / přiloženo zadavatelem 

Příloha č. 3: Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr / příloha bude předložena 

v nabídce – předkládá ji účastník (dodavatel)         

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) / přiloženo dodavatelem 

Příloha č. 5: Zadávací dokumentace Veřejné zakázky – samostatně / přiloženo 

objednatelem 
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V Bosni dne ……….. V Mladé Boleslavi dne ……….…. 

Dodavatel 
Objednatel 

……………………….………………. ……………………………………. 

EMH stavební CZ s.r.o. 

Martin Hajzler, jednatel 

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb 
Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka 

 

 


