
Č. j. : MMR- 40537/2019-81/2

Číslo v CES: 5857

Číslo úkolu: 363500/5166/5/81

SMLOUVA O DÍLO
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
zastoupená: Ing. Romanem Vodným, Ph.D., ředitelem odboru územního plánování
IČ: 66 00 22 22
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)
na straně jedné

a

Název: EEIP, a. s.,
se sídlem: Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1 - Malá Strana,
zastoupená: předsedou představenstva
IČ: 15891534
DIČ: CZ15891534 Plátce DPH: Ano
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen “zhotovitel“)
na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo:

Článek 1
Účel a předmět smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je zpracování Aktualizace a hlubší rozpracování hodnocení dopadů regulace (RIA)
k návrhu věcného záměru stavebního zákona na úroveň odpovídající v míře detailu hodnocení dopadů
regulace (RIA) k návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona a s ním souvisejícího změnového
zákona (dále jen „dílo“). Základními body, ve kterých bude RIA dopracována, jsou následující:
1.1.1. Výsledky RIA budou doplněny a upraveny dle závěrů obsažených v Usnesení vlády ČR ze dne 24.

června 2019 č. 448 (dále jen „Usnesení vlády“),
1.1.2. RIA bude doplněna o výsledky z provedeného kvantitativního výzkumu, který bude provedený pomocí

dotazníkového šetření. Osloveny budou stavební úřady, pro které je uvedena kontaktní osoba a její
email v podkladových tabulkách pro analýzu stavu na úseku stavebního řádu, které zveřejňuje Ústav
územního rozvoje. Cílem dotazníkového šetření bude zjistit body (případně procesy nebo fáze řízení),
ve kterých dochází k významnému zpoždění v rámci přípravné a povolovací fáze umisťování
a povolování staveb.

1.1.3. RIA bude doplněna o výsledky z provedeného kvantitativního výzkumu, který bude provedený pomocí
dotazníkového šetření. Osloveno bude minimálně 20 větších investorů/objednatelů stavby. Cílem
dotazníkového šetření bude zjistit body (případně procesy nebo fáze řízení), ve kterých dochází
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k významnému zpoždění v rámci přípravné a povolovací fáze umisťování a povolování staveb. 

1.1.4. V návaznosti na body II./1. a) a b) Usnesení vlády budou v díle dle materiálů ministerstev přepočítány 
a zpřesněny výpočty nákladů na změnu institucionální struktury a vytvoření Státní stavební správy 
mimo jiné dle identifikace částí agend dotčených orgánů (DO), které budou integrovány, a dle výsledků 
inventury veřejných zájmů provedené jednotlivými ministerstvy uvedenými v bodě II./1. Usnesení vlády. 

1.1.5. V díle budou zpřesněny odhady dopadů dle priorit stanovených objednatelem, tj. primárně využít 
stávajících prostor, ve kterých nyní stavební úřady sídlí, příp. využít prostor ve vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), pokud se v daném místě nachází, či jako třetí 
scénář v pořadí pronajmout si potřebné prostory od třetích osob (tj. v úvahu nepřipadá výstavba nových 
objektů na zelené louce). 

1.1.6. Součástí díla bude realizace dotazníkového šetření – viz body 1.1.2. a 1.1.3. Pro realizaci 

dotazníkového šetření bude po schválení seznamu otázek objednatelem zvolena nejvhodnější webová 
aplikace, jejímž prostřednictvím budou data sbírána a která umožní efektivní vyhodnocení dat. Pro 

pokročilé zpracování se předpokládá využití statistického programu R. Zhotovitel si však vyhrazuje 
právo na jiný výběr technického prostředku zpracování dat, který bude záviset především na počtu 
odevzdaných vyplněných dotazníků. Obsahem dotazníku budou otázky směřující na problematické 
body přípravné a povolovací fáze umisťování a povolování staveb 

1.2. Zhotovitel se na svůj náklad a nebezpečí zavazuje podle této smlouvy provést pro objednatele dílo a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 2 této smlouvy. 

1.3. Dílo Aktualizace a hlubší rozpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru 
stavebního zákona bude zpracováno zejména na základě těchto podkladů: 

1.3.1. původní RIA k návrhu věcného záměru stavebního zákona, 
1.3.2. Usnesení vlády, 
1.3.3. rezortní analýzy definující části agend, které mají být integrovány, a inventarizující veřejné zájmy, které 

budou k dispozici od 16. 8. 2019, příp. dle jejich dodání objednatelem, 
1.3.4. verze paragrafového znění stavebního zákona,  
1.3.5. návrhy úprav změnových zákonů, připravených jednotlivými rezorty  
1.3.6. Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) účinných od 3. února 2016, 

1.3.7. a dalších relevantních podkladů dle uvážení zhotovitele nebo objednatele. 

Dílo bude vycházet ze standardní formy, jak je uvedeno v Obecných zásadách pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) účinných od 3. února 2016, 

Dodavatel zajistí soulad díla s verzí návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona a s ním 
souvisejícího změnového zákona, které mu budou doručeny nejpozději dva dny před datem odevzdání díla, 

pokud mu byly v předchozím čase zpřístupňovány průběžné verze návrhu paragrafového znění nového 
stavebního zákona a s ním souvisejícího změnového zákona. 

Dodavatel zajistí úpravu díla v případě, že to bude vyžadovat Legislativní rada vlády nebo její pracovní 
komise, jejíž jednání se zástupce dodavatele zúčastní. 

1.4. Zhotovitel zpracuje dílo dle podkladů uvedených v bodu 1.3. a případně dle dalších podkladů, včetně svých 
praktických zkušeností.  

1.5. Objednatel si vyhrazuje právo trvat na zapracování jím určených výstupů z případných oponentur a dalších 
požadovaných změn.  

1.6. Zpracování díla bude konzultováno s objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo svolat minimálně 3 
prezenční kontrolní dny na pracovišti objednatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj, sekce 08, Letenská 3, 
Praha 1, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn objednateli navrhnout svolání kontrolního 
dne v případě, že tak uzná za vhodné. 

1.7. Objednatel zajistí:  
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1.7.1. distribuci dodavatelem zpracovaného dotazníkového formuláře dle bodu 1.1.2. a případně 
rekontaktování stavebních úřadů, pokud vyplněné dotazníky nebudou doručeny včas, 

1.7.2. oslovení příslušných rezortů se žádostí o poskytnutí údajů specifikovaných dodavatelem v souvislosti 

s plněním bodu 1.1.4. a případně rekontaktování těch rezortů, které výše uvedené údaje neposkytnou 
včas, 

1.7.3. první návrh paragrafového znění nového stavebního zákona a případně sním souvisejícího změnového 
zákona zpracovaného k 10. 9. 2019 

1.7.4. návrhy úprav změnových zákonů do 2. 10. 2019 

1.7.5. verze návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona a sním souvisejícího změnového zákona 
do dvou dnů, kdy je objednatel obdrží. 

1.8. Dílo bude provedeno v následujících etapách: 

1.8.1. I. etapa – vypracování díla, 
1.8.2. II. etapa – úprava díla v případě, že to bude vyžadovat Legislativní rada vlády nebo její pracovní komise 

RIA; účast na jednání pracovní komise RIA Legislativní rada vlády, která bude projednávat dílo, 

případně účast na jednání Legislativní rady vlády. 

1.9. Výstupy budou opatřeny logem Ministerstva pro místní rozvoj dle Manuálu jednotného vizuálního stylu 
Ministerstva pro místní rozvoj, který poskytne objednavatel. Toto ustanovení se vztahuje na všechny etapy 

zpracování díla. 

1.10. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla podle bodu 1.1.,1.3.,1.4.,1.5. a 1.7. mohou být prováděny 
zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem a to formou dodatku ke smlouvě. 

Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

Článek 2 

Cena díla a platební podmínky 
 
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí celkem 589 270,- Kč (slovy 

pětsetosmdesátdevěttisícdvěstěsedmdesát korun českých), z toho DPH ve výši 21 % činí 102 270,- Kč (slovy 

jednostodvatisícedvěstěsedmdesát korun českých) a cena bez DPH činí 487 000,- Kč (slovy 

čtyřistaosmdesátsedmtisíc korun českých).  

2.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti či rozpočtu 
nezávazného ve smyslu § 2622 odst. 1 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše 
jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných 
předpisů povinen. 

2.3. Celková cena díla uvedená v bodě 2.1. této smlouvy o dílo bude zaplacena po vypracování všech etap 
a prokazatelném předání II. etapy ve smyslu bodu 1.8. této smlouvy o dílo zhotovitelem objednateli. Zhotovitel 

může uplatnit u objednatele část finančního plnění (fakturu) ve výši 80 % celkové částky včetně DPH podle 

bodu 2.1. po předání I. etapy díla podle bodu 1.8.1. a to za předpokladu, že I. etapa bude prokazatelně 
předána podle článku 3 této smlouvy.  

2.4. Cena za dílo dohodnutá v čl. 2 bodu 2.1. je cenou pevnou, úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

2.5. V případě, že v době, kdy bude dílo dokončeno, bude uvedená sazba DPH zákonem zvýšena nebo snížena, 
bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona. 

2.6. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně a tím dojde 
i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen 
s písemným souhlasem objednatele.  

2.7. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem bankovním převodem na účet 
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zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Právo fakturovat cenu za dílo vzniká zhotoviteli po dokončení 
a řádném předání díla na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Povinnost 
zaplatit cenu za dílo objednatel splní uhrazením ceny za dílo zhotoviteli. V souladu s článkem 2 bodem 2.3. 

této smlouvy o dílo bude zhotovitel fakturovat cenu za dílo jako celkovou cenu po dokončení všech etap s tím, 
že za podmínky uvedené v bodě 2.3. může objednateli zaslat fakturu po dokončení I. etapy podle bodu 1.8.1.  

2.8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohovou platbu. 

2.9. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu a obsahovat číslo této smlouvy (CES). Splatnost 

faktury je 20 dnů od jejího doručení objednateli. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí 
podepsaný oběma smluvními stranami. 

2.10. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2.11. Poslední faktura daného roku musí být předaná k proplacení do 15. prosince příslušného roku včetně. 
V případě, že bude předána k proplacení po tomto dni, bude faktura proplacena až v roce následujícím. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2.12. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele., 

2.13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení 
zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně informuje zhotovitele, jestliže nebyla schválená částka 
ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce. 

Článek 3 

Termíny plnění, forma zhotoveného díla, kontrolní dny 

Akceptační řízení 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících etapách a lhůtách: 

 I. etapa (dle čl. 1 bodu 1.8.1.) – vypracování díla do 15. 11. 2019 při poskytnutí součinnosti zadavatele 
uvedené v bodě 1.7. 

 II. etapa (dle čl. 1 bodu 1.8.2.) do 15 dnů po jednání pracovní komise Legislativní rady vlády, která bude 
dílo projednávat, resp. do 15 dnů po jednání Legislativní rady vlády, pokud bude Legislativní rada vlády 
materiál projednávat. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli takto:   

 I. etapa (dle čl. 1 bodu 1.8.1.) - v jednom vyhotovení na datovém nosiči; datový nosič bude obsahovat jak 

tiskové soubory (formát PDF), tak soubory editovatelné.  

 II. etapa (dle čl. 1 bodu 1.8.2.) - v jednom vyhotovení na datovém nosiči; datový nosič bude obsahovat jak 
tiskové soubory (formát PDF), tak soubory editovatelné. 

3.3. Dílo bude zhotovitelem předáno v sídle objednatele. 

3.4. Plnění díla dle této smlouvy podléhá akceptačnímu řízení. Objednatel se zavazuje do 10 dnů od předání 
II. etapy zhotovitelem vyjádřit k výsledku plnění. Výsledkem akceptačního řízení bude jeden z následujících 
závěrů: 

 Plnění je akceptováno bez výhrad – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění je 
funkční a zcela odpovídá požadavkům objednatele. 

 Plnění je akceptováno s výhradami – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění je 
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funkční, avšak neodpovídá zcela požadavkům objednatele stanoveným zejména v článku 1 této 
smlouvy o dílo. Zjištěné vady budou uvedeny v akceptačním protokolu. 

 Plnění je neakceptováno a vráceno k přepracování – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že 
poskytnuté plnění není funkční. Zjištěné vady budou uvedeny v akceptačním protokolu. 

3.5. V případě, že výsledkem akceptačního řízení byla akceptace bez výhrad, je plnění považováno za řádně 
a bezvadně poskytnuté.  

3.6. V případě, že výsledkem akceptačního řízení je akceptace s výhradami, není plnění považováno za řádně 
a bezvadně poskytnuté a zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady plnění uvedené v akceptačním protokolu 
nejpozději do 10 dnů od obdržení výsledku akceptačního řízení. Zhotoviteli v tomto případě vzniká právo 
fakturovat cenu odpovídající té části plnění, kterou objednatel považuje za řádně a bezvadně poskytnutou. 
Zbývající část ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění všech vad uvedených v akceptačním 
protokolu. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad se uplatní sankční podmínky pro prodlení. 

3.7. V případě, že výsledkem akceptačního řízení je neakceptace a vrácení k přepracování, není plnění 
považováno za řádně a bezvadně poskytnuté a zhotovitel se zavazuje odstranit vady plnění uvedené 
v akceptačním protokolu nejpozději do 30 dnů od obdržení výsledku akceptačního řízení. V takovém případě 
je zhotovitel ode dne vrácení k přepracování v prodlení a uplatní se sankční podmínky pro prodlení. 
Nedodržení následného termínu pro odstranění vad bude považováno za zásadní porušení smlouvy. 

3.8. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem předávací protokol o předání a převzetí díla podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve třech stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: identifikační údaje o díle 
i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.  

3.9. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tím způsobené, pokud neplnění 
smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. 7 této smlouvy o dílo. 

3.10. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné dodávce díla, musí bez zbytečného odkladu 
písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

3.11. Kontrolní dny objednatele se zhotovitelem a případně dalšími zainteresovanými subjekty se budou konat 
v obou etapách v sídle objednatele. Objednatel oznámí den a místo konání kontrolního nebo konzultačního 
dne zhotoviteli a případně dalším zainteresovaným subjektům vždy v dostatečném časovém předstihu, a to 
nejméně 5 pracovních dnů předem. 

3.12. Objednatel předpokládá konání cca 3 kontrolních dnů v rámci zpracování díla. Z kontrolních dnů budou 
objednatelem pořizovány písemné záznamy, na jejichž základě může objednatel předat zhotoviteli upřesňující 
pokyny ke zpracování nebo úpravě díla.  

Článek 4 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu bodu 1.7.  

4.2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje 
svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup 

zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen utajit veškeré neveřejné informace, které se dověděl 
v rámci uzavírání a plnění z této smlouvy, bez ohledu na formu této informace či způsobu jejího získání. 
Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s osobními/citlivými údaji 
ve smyslu nařízení EU o ochraně osobních údajů, učiní veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Závazek mlčenlivosti 
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plynoucí z této smlouvy není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích 
získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i po ukončení spolupráce na základě této 
smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 

4.4. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší smlouvu 
podstatným způsobem. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní 
straně.  

4.5. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje ze strany zhotovitele případ, kdy: 

 zhotovitel nesplnil lhůty předání díla dle čl. 3 bodu 3.1. této smlouvy, 
 dílo není provedeno v souladu se smlouvou zejména s. čl. 1 bodem 1.1 a 1.3. této smlouvy. 

4.6. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje nezaplacení ceny za dílo ve výši, 
termínu a způsobem uvedeným v čl. 2. této smlouvy. 

4.7. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti obou smluvních stran z této 
smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně veškerá již 
poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

4.8. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy po převzetí I. etapy objednatelem, zůstává předaná etapa 

po finančním vypořádání se zhotovitelem ve výhradním vlastnictví objednatele. 

4.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem 
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli, 
nejpozději však uplynutím desátého kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
v záhlaví smlouvy. 

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci 

a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. Dále zhotovitel prohlašuje, že nemá ve statutárním 
orgánu osoby, které byly v době posledních tří let pravomocně odsouzeny pro trestný čin hospodářský, proti 
majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele. 

Článek 5 

Záruka za dílo 
 
5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo za jakost v trvání 3 let, počínaje dnem předání díla.  

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle § 2099 a následujících občanského zákoníku. Zhotovitel neodpovídá 
za vady a nedodělky díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí 
osoby či neodvratitelnými událostmi. 

5.3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. 
Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady 
projevují. 

5.4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění 
vad nebo nedodělků a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Pokud 

tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, může objednatel žádat zaplacení nákladů na odstranění vad 
v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí 
osoby, poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a nedodělků, či může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných 
právních předpisů tím nejsou dotčeny. 
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5.5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují 
užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit. 

5.6. Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele 
z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena 
zhotoviteli, a to až do odstranění vad. 

Článek 6 

Smluvní pokuty 
 
6.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5% z ceny díla (části díla) jež je v prodlení, za každý započatý den prodlení. 

6.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

6.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

6.5. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně 
doručena. 

6.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, započíst vůči ceně díla.  

Článek 7 

Vyšší moc 
 
7.1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak 

stane v důsledku vyšší moci. 

7.2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho 

skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy. 

Článek 8 

Oprávněné osoby 
 
8.1. Na základě této smlouvy jsou oprávněny jménem objednatele udělovat závazné pokyny zhotoviteli tyto osoby: 

Ing. Marcela Pavlová, Mgr. Jana Machačková, Ing. Roman Vodný, Ph.D. a Ing. Vladimír Voldřich. 

8.2. Změna výše uvedených osob musí být provedena na základě písemného oznámení druhé smluvní straně. 

8.3. Výše uvedenými ujednáními není dotčeno právo statutárního orgánu nebo jiného orgánu jednat za právnickou 
osobu. 

Článek 9 

Závěrečné ujednání 
 
9.1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 

ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

9.2. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními 
stranami. 



9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

9.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva, a vztahy z ní vyplývající, řídí ustanoveními občanského
zákoníku, v platném znění.

9.6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

9.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj.

9.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany.

9.10. Předáním každé etapy přechází práva s ní spojená a její výhradní vlastnictví na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Tím není dotčeno právo zhotovitele hlásit se k autorství díla, publikovat ho v odborném tisku a prezentovat
na seminářích.

9.11. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem uzavřít tuto smlouvu a že si vzájemně sdělily všechny skutkové
a právní okolnosti potřebné k uzavření platné smlouvy. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Zhotovitel: Objednatel:

V Praze dne V Praze dne

…………………………………… ……………………………………
Ing. Roman Vodný, Ph.D.

EEIP, a. s. ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj
předseda představenstva ředitel odboru územního plánování
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