
Smlouva o dílo Č.14/2019/REUP
podle příslušných ustanovení § 2586 a nést. zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starostou města 
zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

Roman Šimuna
se sídlem, Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlici - Hylváty
IČ: 73651842
DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupená ve věcech smluvních: Romanem Šimunou,
zastoupená ve věcech technických: Romanem Šimunou,

Pavlem Šimunou
(dále jen „zhotovitel") 

společně {„smluvnístraný')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,
kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Divišovo divadlo, oprava 
fasády" specifikované v článku II. této smlouvy.

II.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je realizace opravy části fasády budovy Divišova divadla v Žamberku. Jedná se o převážně 
průčelní část budovy do výšky římsy v úrovni stropu 2. NP.
Postup prací:

• Odstranění nátěrů a nesoudržných částí fasády oškrábáním. Očištění fasády tlakovou vodou. 
Následně se provede omytí tlakovou vodou s příměsí čistícího koncentrátu na tenzidové bázi.

• Sanační nátěr proti plísním a řasám (lokálně na cca 20% plochy): Po vyschnutí, na nejvíce 
postižených místech biocidním napadením.

• Penetrace na bázi vodního skla pro zpevnění podkladu (celoplošně).
• vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně. Pro základní lokální 

doplnění jádrových omítek.
• Finální omítková vrstva - tenkovrstvá, renovační, štuková omítka vyztužená vlákny (celoplošně).

Pro finální, celoplošné přepracování fasády, tedy jak na nově doplněných jádrových omítkách, tak 
i stávajících, pouze očištěných a zpevněných omítkách.

• Finální povrchová úprava. Jako finální nátěr se použije minerální silikátová barva (nátěr) v odstínu 
dle výběru investora. Snahou je zachovat stávající odstíny fasády, budou se tedy vybírat 3 odstíny 
nátěru.

Součástí díla je také výměna oplechování římsy v úrovni stropu 1. NP v délce cca 40 m šířce cca 0,4 m. 
Celková výměra plochy fasády je cca 360 m2. Plocha fasády je měřena včetně plochy výplní otvorů (jako 
kompenzace za členitost fasády a plochu ostění).
Přesná specifikace veškerého materiálu a montážních a stavebních prací je uvedena v rozpočtu.



2.2 Součástí díla je dále:
• odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
. veškeré nezbytné stavebnj práce, kompletní dodávka a montáž zařízení. Dodávka díla bude 

provedena podle platných ČSN, zákonů a ostatních příslušných právních předpisů
• provedení předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě, revizí a atestů včetně pořízení příslušných 

dokladů dle závazných předpisů, norem,
• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané dílo, 

včetně zabezpečení jeho ochrany a pojištění,
• záruční servis po celou dobu záruční doby (min. 36 měsíců),
• vedení a předání průběžné fotodokumentace díla,

III.
Termíny a místo plnění

3.1 Předpokládaný termín zahájení realizace díla 1.10. 2019
Předání a převzeb' staveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od vyzvání)

den následující po dni předání staveniště 
do 8 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště 
poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací 
následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

3.2 Předpokládaný termín ukončení realizace díla 26.11. 2019
3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín provedení díla.
3.4 Místem stavby je budova Divišova divadla v ulici Nádražní č.p.39 v k.ú. Žamberku.

Zahájení stavebních prací: 
Dokončení stavebních prací: 
Předání a převzetí díla: 
Počátek běhu záruční lhůty:

/

IV.
Cena díla

4.1 Cena za dílo v rozsahu či. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky (stanovenou 
v souladu s podmínkami danými zadávací dokumentací) a činí:

Cena bez DPH 
DPH 21 o/o činí

349.190,-
73.330,-

Cena celkem včetně DPH 422.520,- Kč
4.2 Tato cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (dále jen položkový rozpočet) uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 19. 6. 2019, který 
tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Je cenou pevnou po celou dobu provádění díla, úplnou, nejvýše 
přípustnou, stanovenu v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s místem plnění, zařízením staveniště a dalších nákladů, kterých 
je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, zejména:
• zhotovení díla v rozsahu této smlouvy,
• odbornou likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.

4.4 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4.5 Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku ktéto smlouvě odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami v případě, že objednatel bude požadovat jinou kvalitu či změnu rozsahu díla.

4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (zejm. vícepráce, méněpráce) je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se u položek, které jsou součástí položkového 
rozpočtu zhotovitele, se použijí jednotkové ceny těchto položek. Pokud se jedná o položky, které rozpočet 
neobsahuje, použijí se jeho ceny přiměřeně jako základ pro stanovení ceny dohodou. Písemnou dohodu 
o ceně oprávnění zástupci obou smluvních stran projednají a potvrdí svým podpisem.



4.7 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný 
dopad změny na časový harmonogram zhotovitele. Změnový list bude očíslován a vydán ve dvou 
vyhotoveních. Po potvrzení změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list 
stane podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Dodatek vypracuje objednatel. Bez podpisu písemného 
dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

Platební podmínky a fakturace
5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) 

odsouhlasených objednatelem. Každá faktura bude označena názvem díla a musí obsahovat soupis 
provedených prací dle smlouvy a položkového rozpočtu (soupis skutečně provedených prací bude 
odsouhlasen Investorem). Za den zdanitelného plnění je sjednán poslední den příslušného měsíce nebo den 
předání, převzetí díla.
Cenu díla do výše 90 % z celkové sjednané ceny se objednatel zavazuje hradit zhotoviteli na základě 
odsouhlasených daňových dokladů, zbývajících 10% z celkové sjednané ceny díla bude uhrazeno 
samostatnou závěrečnou vyúčtovací fakturou po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po dodání 
všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem). Pokud se 
při předání díla vyskytnou vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, úhrada 
pozastávky proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně 
o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění a její přílohou bude potvrzený soupis skutečně 
provedených prací.

5.3 Splatnost faktury činí 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku 
ke smlouvě o dílo.

VI.
Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele díla k převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.

6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
v souladu s požadavky objednatele.

6.4 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě 
dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, platných českých 
technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv 
umožnit objednateli nebojím pověřeným osobám dle článku 6.7. přístup na staveniště.

6.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým 
zástupcem zadavatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

6.6 Nejpozději do 3 dnů od protokolárního převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.
6.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele.

VII.
stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s platnými právními 
předpisy, stavební deník (dále jen „deník"). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány 
státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní 
stavební vady a nedodělky podle protokolu o předání a převzetí díla,



7.2 Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné záznamy v deníku zmocnění zástupci objednatele a 
zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen dát k 
záznamu do pěti pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejné 
pravidlo platí pro případ, že technický dozor nesouhlasí se záznamem stavbyvedoucího.

7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII.
Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak 
v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným v rámci nabídky, který je nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN,
Zhotovitel provede předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu 
s touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném znění. 
Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen je 
zajistit. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro 
provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného zástupce.

8.2 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků, 
vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o 
předepsaných zkouškách a revizích.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.4 Zhotovitel zajistí péči o nepředané dílo včetně zabezpečení jeho ostrahy a pojištění.
8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude 
zhotovitelem sdělena objednateli telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním deníku 
nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce 
odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací 
v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel 
oprávněn v realizaci díla pokračovat.

IX.
Bezpečnost práce

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy 
upravujícími BOZP a PO.

9.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

9.3 Zhotovitel při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení 
stavebního odpadu.

X.
Předání díla

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím osoby 
vykonávající technický dozor. Zhotovíte! je oprávněn vyzvat objednatele k přejímacímu řízení pouze 
v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. 
Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně 
drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a 
nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.

10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. 
Jedná se zejména o následující doklady:
=> zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření,
=:> fotodokumentaci na CD,



=> dokumentaci použitých materiálů a hmot (atesty),
=> prohlášení o shodě,
=5 originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
=> záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
=> protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,
=> ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.

10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíší strany protokol, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou 
případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro 
stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup; odstraňovaní vad (či nedodělků) zhotovitel 
zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté 
s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a 
rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech 
pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit 
zhotoviteli důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

XI.
Vlastnictví a nebezpečí škod

11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které 
vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to 
až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII.
Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, 
jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není 
v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních 
závazků.

12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle čl. III. bodu 3.1 a 3.2 této smlouvy, případně 

jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, smluvní pokutu ve výši 1,000, Kč za každý 
započatý den prodlení,

b) za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí díla nebo prodlení 
s odstraněním vad vytknutých v průběhu díla zápisem ve stavebním deníku smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu,

c) za prodlení s odstraněním vad dle čl. XIII. bodu 13.6 této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu,

d) za porušení povinností v oblasti BOZP 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení,
e) za porušení dalších povinností stanovených touto smlouvou, včetně povinností uložených zhotoviteli 

prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku, 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 

s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.

12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení 
závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

13.1

13.2

XIII.
Záruka za jakost, vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou 
zřejmé již při přejímání díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen 
tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla.
Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za



to, že předmět díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně 
závaznými právními předpisy a platnými technickými normami,

13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případS stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, 
jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či 
nesprávnou údržbou.

13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost 
objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto 
odstavce (dále „reklamace") musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje a případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno 
za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté 
odstraní v přiměřené lhŮtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů 
s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě 
smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první 
následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin 
od okamžiku nahlášení.

13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

14.1

14.2

Cí>
o
O

14.3

XIV.
Odstoupení od smlouvy

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 
Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
^ prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad 

vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů, 
pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jeho postup při provádění díla je v rozporu s 

podmínkami dohodnutými v této smlouvě,
neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 dnů, 
prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce. 

Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, 
vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí, Nesouhlasí-li jedna ze stran 
s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé 
straně bez zbytečného odkladu.
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. 
Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí 
hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.

14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností.

14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto 
svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% 
z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

14.4

14.5
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XV.
Ostatní podmínky

15.1 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a 
převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel musí být 
pojištěn proti škodám zpňsot^ným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí tj. 
min. 3 000 000 Kč.

15.2 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti 
zhotovitele související s prováděním dila podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladné 
oznamovat objednateli.

15.3 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné 
výši uhradit.

XVI.
Změna, zánik smlouvy

16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.

16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději 
do patnácti dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVII.
závěrečná ustanovení

17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, 
všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele 
podle § 219 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na 
webových stránkách obce www.zamberk.cz .

17.3 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal potřebné podklady pro úspěšnou realizaci a dokončení 
dila.

17.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

17.5 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.6 Smluvní strany jsou si vědomy, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí 
objednatel.

17.7 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do 
styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona o 
ochraně osobních údajů účinného v době uzavření smlouvy (v době zveřejnění zadávacích podmínek zák. 
č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto 
zákonů a souvisejících právních předpisů

17.8 Zhotovitel je povinen veškeré originální dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovat od 
finančního ukončení akce nejméně po dobu 10 let.



17.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

17.10 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné a vážné vfile, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují svoje podpisy.

17.11 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 18/2019'RADA/957 ze dne 27. 6. 2019.

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele vč. výkazu výměr

V dne; V Žamberku, dne:

za: Roman Šimuna za: Město Žamberk

Roman Šimuna Ing. Bc. Oldfich Jedlička, starosta města



Zakázka:
Oprava fasády - Divišovo divadlo

Popis Cena Hmotnost DPH Cena $ DPH

SO_01: Stavební objekt 01 349 190 11,5 73 330 422 520
003: Svislé konstrukce 2 374 0.0 499 2 873
006: Úpravy povrchu 118 946 11.0 24 979 143 925
009: Ostatní konstrukce a práce 32 460 6817 39 277
099: Přesun hmot HSV 3 891 817 4 708
764: Konstrukce klempířské 62 632 0,1 13 153 75 784
783: Nátěry 83 412 0.3 17 517 100 929
784; Malby 45 475 0.1 9 550 55 025

Celkem (bez DPH) 349 190
DPH 73 330

DPH 21 % ze základny: 349 190 73 330

Celkem (včetně DPH) 422 520
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Popi* MJ Vým*f» b«* tv. Ztfjtné J»dn. hinotn.

J ] ŠP [31745M21

SO_t)1i Stsvcbni ob|Ckt 01

003; Svitl* konslruke* _____________
IVýpift stytnych ipS< římsových iviriw fietm konsol vytpkřoyéfilm MČ ) "izTr 'i,M ( izra.bo [ o-č^'s7 r ’

0,0 
0,0 I .«9»

499 I
2 873 
2«73

009: Upovy povrchu
2 SP 622311101 Vápann* amkka nrub* jednovrstvé nezaiřené vn6)Sicn alén nanaiena luCn* m2 72,0

4 ŠP 629991011 Zakryli vVpku otvorů a svistýcit plech fůM přHeparieu Mici pOskou 48.9
8 SP 829991001 Zakryli DOOMiýcři ploch řMi vok>4 pMoienou m2 96,3

15. 5P 62999S10I_XI OiiilOnI vnOjilcn ploch Hákovou vodou s přlmésl Crsllciho koncenirátu na 
lanzktevé bázi

m2 360,0

is SP X2 SanaOnl nM6r proti pHsnim a řasam m2 72.0
16 SP 622321141.X4 Omflka itukovi renovaim lenkovrsivá vyztu2en8 vlákny vnájiich stán 

nanátaná ruíné
m2 3U.0

“72.0 183.50 13 212 0.02100 1.5 - 21 2 775 IS967

489 24.80 1213 - _ 21 2SS 1 467
14.80 - 2V 268

360.0 82.30 29 628 - r ”2' 6222 35 850

72.0 - - - 21 _

360.0 204,49 73616 0.(0636 9.5 - 21 15 459 89 076

9 SP 941111111 Montáž laáani řadoverio inibkovéhe lahkého * podlahami zatíženi do 200 
kWm2 { do 0.9 m v do 10 m

m2 300.0 - 300.0 29.45 8 83S - - 21 1 855

10 SP ^1111811 I Oamontát laSanl řadového irubkovano lahkéřio s podlahami zallžani do 200 
koknZ i do 0,9 m v do 10 m

m2 300.0 “ 300.0 29.45 8835 - - 21 1855

n SP 941111211 1 pnpMek k laieni řadovému irubkovému lehktmu s podUhami i 0,9 m v 10 
rn za prvm a 2K0 tfen použit*

m2 I0200.q - 1O2Ó0.0 1.45 14 790 - - 21 3 106

. .

39 277 
10 690 i

10690 I 

17 896 I

OM: Pr»iun hmol HSV
12 SP 990011002 Pfaaun hmol proOudow zdána v do 12 m t 11 033 - I 11.033 341.99 1 3 773
20 SP 997013501 Odvoz suli a vybouraných hmol na skládku nebo mezIsKlédku do 1 km se 

ilažanřm
1 0.069 0.089 I94.SO 17

'21 'SP 997013509 Pflpialek k odvozu suii a vybouraných hmol na sMádku ZKO 1 km přes 1 km 1 1,78 - 1 56.30 ] 100

4 708
4 666
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IPtmonlM opl>čiiov3«H říms a azaobnýaTpfvkň ao suň ___
JOpMchovánl římsy lOvne mechanicky kólveii* z Ču plectiu 4 600 mm

7l3^rMry ________
TOfl««i^lji*írvi j omilek oSkr»Mnim_________________
IKrycí tfvoiniscibný siiikOlovy nalír omllek slupn* tlaniosll 3

_ __ _
iPefiMraca podkladu na bán vodniha skla pro zpavnini milo soudrtnych 
|vi(i«ni^hwi1ek

1=1: I
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60 800'1 0.00294 I______
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