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Dohody a smlouvy vycházející z financování fondy EU / V / 10 

č.j. UT-26839/2019 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
Smluvní strany: 

 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021, 

bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 52626881/0710, 
tel. 974 827 118, e-mail: podatelna@suz.cz, ID schránky: 7ruiypv,  

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem 
 (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

MORYS s. r. o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 1504, 

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava,  
IČ: 42864771, DIČ:CZ42864771, DIČ: CZ42864771,  

č. účtu 107-3674100247/0100, 
tel.  ID schránky: 2tcnqr9 

zastoupená jednatelem I
na základě plné moci zastoupen výkonným ředitelem I

                                                      (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto 

 

s m l o u v u  o  d í l o 
 

Čl. I. 
Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za níže uvedených 
podmínek a na vlastní náklady a nebezpečí dílo: „PoS Havířov – Rekonstrukce objektu 

č.p. 283“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dokončené dílo za dále sjednaných 
podmínek od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj níže specifikovanou cenu v souladu 
s veřejnou zakázkou č. j.: UT-16298/2019 (N006/19/V00013977).  
 

 

Čl. II. 
Specifikace díla  

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění 
stavby zpracované projekční a inženýrskou kanceláří DAF-PROJEKT s.r.o., Ostrava, č. 
zakázky 109/2018 (dále jen „PD“) a položkového rozpočtu cenové nabídky zhotovitele ze 
dne 23/08/2019, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy (dále jen 
„příloha“). Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutích 
či vyjádřeních orgánů státní správy souvisejících s realizací díla. 

2. Součástí díla je dále:  
a) vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné (2 paré) a  

digitální (dwg a pdf) podobě, 

mailto:podatelna@suz.cz
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b) zajištění vyhotovení a předání veškerých dokladů potřebných k úspěšnému 
kolaudačnímu řízení v souladu s obecně platnými právními předpisy a příslušnými 
technickými normami (zejména: stavební deník, doklady o předepsaných kontrolách, 
zkouškách či revizích, prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, atesty, 
doklady o provedené likvidaci odpadů apod.) objednateli. 

 
 

Čl. III. 
Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na termínu pro provedení a předání díla, který činí 
15.01.2021. 

2. Místem plnění díla je objekt v ulici Na Kopci 283/1, 735 64 Havířov – Dolní Suchá. 
 

 

Čl. IV. 
 Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla se sjednává v souladu s výsledkem veřejné zakázky a se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran a činí dle položkového 
rozpočtu cenové nabídky 

 
       
 
 

      (pozn. zhotovitel je plátce DPH) 
 
2. Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH a cena díla 

včetně DPH upravena podle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné  
k úplné realizaci díla (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na skládky, náklady 
související s vytýčením stavby, křížení a souběhů všech podzemních zařízení  
a inženýrských sítí dotčenými stavbou, zaměření, náklady související se zpracováním 
dokumentace skutečného provedení stavby, atestů, protokolů, zkoušek, revizí 
potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu apod.)  

4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cena pevná a nejvýše přípustná po celou dobu 
realizace díla, nestanoví-li tato smlouva dále jinak.  

5. Cena díla se může měnit pouze v případě nezbytných změn stavebních prací oproti 
stavebním pracím uvedeným v této smlouvě (tzv. vícepráce nebo méněpráce). V případě 
potřeby provedení nezbytných změn vyhotoví zhotovitel jejich soupis formou změnového 
listu. Zhotovitel je povinen změnový list zaslat ke schválení objednateli do jeho datové 
schránky uvedené v záhlaví této smlouvy. Objednatel se k návrhu změn vyjádří do tří 
pracovních dnů ode dne jeho doručení do datové schránky. 

6. Při tvorbě ceny případných víceprací/méněprací musí být dodržen stejný způsob tvorby 
ceny jako u cen dle položkového rozpočtu-přílohy této smlouvy. V případě tvorby nových 
cen, neuvedených v položkovém rozpočtu, budou použity obecně známé sborníky 
doporučených cen (např. sborníky URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve 
kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 15 %. V případě nutnosti ocenit 
některé práce nespecifikované sborníky doporučených cen, ocení se tyto práce takto: 
(montážní práce  250,-Kč/hod bez DPH). 

7. Při tvorbě ceny příp. víceprací dle odst. 6. není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku 
na podíl vedlejších rozpočtových nákladů. 

8. Stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem 
provedeny (tzv. méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu tzn. včetně 
vedlejších rozpočtových nákladů. 

Celková cena bez DPH Celková cena včetně DPH 

  45 183 008,64 Kč 54 671 440,40 Kč 
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9. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu. 

10. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku 
realizace méněprací či víceprací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou 
změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách. 

11. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

12. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po uzavření 
příslušného dodatku k této smlouvě. 

13. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno 
jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele 
nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb vč. výkazu výměr. 

14. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel postupně na základě dílčích faktur, 
doložených soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným 
zástupcem objednatele.  

15. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90 % z ceny díla. Zbývajících 10 % slouží 
jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v zápise  
o předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 7 
pracovních dnů ode dne oboustranného podepsání zápisu o odstranění poslední vady či 
nedodělku. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená 
částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury.  

16. Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných 
ustanovení zákona o účetnictví včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a rovněž náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 OZ. 

17. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní ode dne jejího doručení objednateli na 
fakturační adresu: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, P.O.BOX 110, 143 
00 Praha 4.  

18. Faktury budou obsahovat název a číslo projektu: Projekt AZ Havířov – koupě 
rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01. 

19. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude 
obsahovat některou z náležitostí dle odst. 16. a 18., nebo v níž bude některá z těchto 
náležitostí uvedena nesprávně. Do doby doručení opravené faktury, objednatel není 
v prodlení s úhradou dlužné částky, přičemž po doručení opravené faktury počíná běžet 
nová lhůta její splatnosti.  

20. Za den úhrady se považuje den, kdy bude platba odepsána z účtu objednatele.  
21. V případě, že prováděné dílo (nebo jeho část) bude fakturováno počátkem kalendářního 

roku, objednatel si vyhrazuje právo uhradit příslušné faktury počátkem března 
příslušného kalendářního roku. 

 

Čl. V. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v kvalitě a v rozsahu odpovídajícím 
požadavku objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 
normami a podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel se 
zároveň zavazuje provést dílo za vynaložení své veškeré odborné péče a za využití svých 
veškerých odborných zkušeností a dovedností. 

2.   Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné 
vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího zapíše do stavebního 
deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. 
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3. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební 
deník. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat 
zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise  
o předání a převzetí stavby. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné 
materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být 
dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v projektové dokumentaci a výkazu 
výměr. 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
a) zhotovitel je po dobu provádění díla odpovědný za plnění podmínek ochrany zdraví 

při práci ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., a dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  
a dále bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování 
stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování 
plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je 
zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění BOZP a prováděcí 
předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové 
směrnice stavby a je povinen tyto viditelně na staveništi umístit,  

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP  
a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 
odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení 
stavby, 

c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají,  
a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po 
celou dobu výkonu dotčené profese,  

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

6. Realizace díla bude probíhat: pondělí - neděle (06:00 - 22: 00 hod.). 
7. Objednatel vykonává na stavbě odborný dozor podle zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek a v jeho 
průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a prováděcí 
dokumentací, podle technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do stavebního deníku. 

8. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob 
pracujících na díle, nebo provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu s požadavky  
a potřebami objednatele. 

9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (rovněž napojovací body vody, elektřiny, 
vytyčovací situaci s podzemními inženýrskými sítěmi) do 10 dnů po podepsání této 
smlouvy.  

10. Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení, které nabylo právní moci. 
11. Objednatel předá zhotoviteli do doby předání staveniště 3 paré kompletní projektové 

dokumentace. 

12. Minimálně 1x za týden budou svolány kontrolní dny za účasti objednatele a zhotovitele. 

 
 

 
 



 

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován v rámci národního programu Azylového, 
migračního a integračního fondu. 

5 
 

 
 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem 
předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis 
případně zjištěných vad a nedodělků včetně lhůt k jejich odstranění, popř. o jiných 
právech a povinnostech vyplývajících z odpovědnosti za vady. V závěru protokolu 
objednatel výslovně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá 
převzít. Předávací protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje  
o opatřeních a lhůtách, v protokolu uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá 
ze smluvních stran v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly)  
o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních), 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

d) stavební deník (deníky), 
e) průběžnou fotodokumentaci, 

f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona o technických požadavcích, 

g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 
h) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat. 

3. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

4. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.    

5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou, projektovým řešením, technickými normami a právními předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci a nabídce 
zhotovitele. 

6. V průběhu realizace díla jsou odpovědnými zaměstnanci pro věci technické na straně 
objednatele: p. Jaroslav Svolinský, tel.: 777 364 156; Ing. Petr Košťál, tel.: 602 329 012 
a na straně zhotovitele: 

7. Odpovědnou osobou pro převzetí finálního díla je statutární zástupce objednatele nebo 
jím písemně pověřená osoba. 

 
 

Článek VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, 
kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
objednatele nebo třetí osoby. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze 
zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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3. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na 
zdraví a majetku a také pojištění zhotovování stavby, která kryje případné škody na díle 
v průběhu jeho zhotovování, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění 
(min. poj. částka 10 mil. Kč na každou poj. událost). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 
a převzetí objednatelem. 

 

Čl. VIII. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle této smlouvy a dále podle obecně 
platných právních předpisů, a v souladu s technickými podmínkami v době předání. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka na 

výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních 
dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání a převzetí díla.  

4. V případě výskytu vady má objednatel právo požadovat odstranění vady a zhotovitel 
povinnost bezplatně vady odstranit. 

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou na adresu zhotovitele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým 
způsobem se vada projevuje. 

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší 
technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však 
do 7 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.  

7. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění 
reklamované vady. 

8. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za 
vady příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

Čl. IX. 
Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínech dle čl. III. odst. 
1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH v zákonné výši, za každý den prodlení až do řádného 
dokončení a předání díla. 

2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení 
s odstraňováním vad díla (viz čl. VIII. odst. 6). 

3. Objednatel je dále oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za porušení čl. X. 
ve výši 10.000 Kč za každý incident. (tato smluvní pokuta může být udělena, pokud byl 
zhotovitel 1 x písemně upozorněn).   

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
5. Nezaplatí-li objednatel fakturu včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,2 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
6. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne jejich 

písemného uplatnění. 
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7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla delším jak 30 dnů,   
b) zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, 
c) dílo neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.  

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude s úhradou 
faktury v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů. 

9. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou 
doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 
V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to, že 
doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto 
doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb. 

10. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. 
 

Čl. X. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o díle či jeho 
zaměstnancích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

          rozhodnutím oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, 

které se budou podílet na předmětu díla dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na předmětu díla 

dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  

 
Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavírána pouze elektronicky – elektronické podpisy – každá smluvní 

strana obdrží jeden elektronický dokument, tj. jeden elektronický originál uzavřené 
smlouvy.  

2. Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní strany 
řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat subjektům provádějícím audit a kontrolu projektů 
realizovaných v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu 
všechny nezbytné informace týkající se jeho činnosti související s realizací předmětu této 
smlouvy a veškerou nezbytnou součinnost pro provedení kontroly a auditu. 

4. Veškeré firemní a organizační změny, (např. adresa, spojení, majetkové poměry)  
a písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami 
do jejich datových schránek: na straně zhotovitele: 2tcnqr9 a na straně objednatele: 
7ruiypv.  

5. Účinky doručení nastávají druhým dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky 
účastníka. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu  
a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují elektronickými podpisy.   

7.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem elektronického podpisu obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
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8.  Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru 

smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 
(objednatel). 

9. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v elektronické podobě, označeny 
pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran. 

 
 

     Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) ze dne 23.8.2019 
          Plná moc 

 
    V Praze dne ..…./...…/2019                 V  Ostravě dne …../…./2019 

   

  

  

………………………….  …………………………………………………. 
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík  

                             ředitel   výkonný ředitel 
                             (objednatel)  (zhotovitel) 
 

Ing. Jiří 
Šmidák

Digitálně podepsal Ing. Jiří Šmidák 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-42864771, 
o=MORYS s. r. o. [IČ 42864771], 
ou=100108, cn=Ing. Jiří Šmidák, 
sn=Šmidák, givenName=Jiří, 
serialNumber=P591827 
Datum: 2019.09.27 10:13:25 +02'00'

Mgr. et Mgr. 
Pavel Bacík

Digitálně podepsal 
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík 
Datum: 2019.09.27 
14:18:12 +02'00'



Stavba: 109/18

Zadavatel IČO: 60498021

DIČ:
14300

Zhotovitel: IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771
702 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

MORYS s.r.o.

Celkem

23 200 761,66

Korejská 894/9

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

14 725 370,45

5 868 134,20

PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

1 121 827,24

266 915,09

45 183 008,64

Lhotecká 559/7
Praha-Kamýk
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Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

9 488 431,80

-0,04

54 671 440,40

45 183 008,64

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Mgr. et Mgr. 
Pavel Bacík

Digitálně podepsal 
Mgr. et Mgr. Pavel 
Bacík 
Datum: 2019.09.27 
14:18:58 +02'00'



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0 1 154 843 242 517 1 397 360 3

1 0 1 154 843 242 517 1 397 360 3

01 0 37 267 812 7 826 241 45 094 053 82

1 0 23 181 653 4 868 147 28 049 800 51

2 0 3 922 463 823 717 4 746 181 9

3 0 745 908 156 641 902 549 2

4.a 0 320 128 67 227 387 355 1

4.b 0 859 377 180 469 1 039 846 2

4.c 0 38 404 8 065 46 468 0

4.d 0 96 792 20 326 117 118 0

4.e 0 54 603 11 467 66 069 0

4.f 0 108 765 22 841 131 605 0

4.g 0 411 469 86 409 497 878 1

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

SO 01 - Vlastní objekt

SLP - Domácí telefony

SLP - Elektronická kontrola vstupu

SLP - Společná televizní anténa

SLP - Poplachový zabezpečovací 
systém

SLP- Kamerový systém

Stavební řešení

Zdravotně tecnické instalace

Vzduchotechika, chlazení

SLP - Strukturovaná kabeláž

SLP - Telefonní ústředna
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4.g 0 411 469 86 409 497 878 1

4.h 0 691 358 145 185 836 543 2

4.ch 0 421 502 88 515 510 018 1

5.a 0 545 087 114 468 659 555 1

5.b 0 106 993 22 469 129 462 0

6 0 3 690 493 775 004 4 465 497 8

7 0 2 072 817 435 292 2 508 109 5

07 0 222 233 46 669 268 902 0

1 0 222 233 46 669 268 902 0

02 0 4 661 719 978 961 5 640 680 10

1 0 4 661 719 978 961 5 640 680 10

03 0 114 357 24 015 138 372 0

1 0 114 357 24 015 138 372 0

04 0 524 092 110 059 634 151 1

1 0 524 092 110 059 634 151 1

SLP- Kamerový systém

Vytápění

SO 07 - Oplocení

Oplocení

Inženýrský objekt

SO 02 - Zpevněné plochy

SLP - Místní (evakuační) rozhlas

SLP - Kabelové trasy

EPS - Elektrická požární signalizace

EPS - Kabelové trasy

Silnoproudé rozvody

SO 02 Zpevněné plochy

SO 03 - Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

SO 04 - Přípojky splaškové 
kanalizace
Přípojky splaškové kanalizace
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05 0 700 161 147 034 847 195 2

1 0 700 161 147 034 847 195 2

06 0 537 790 112 936 650 726 1

1 0 537 790 112 936 650 726 1

0 45 183 009 9 488 432 54 671 440 100

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: 3 - Vzduchotechika, chlazení

Popis rozpočtu: 4.a - SLP - Strukturovaná kabeláž

SO 05 - Přípojka dešťové 
kanalizace
Přípojka děšťová kanalizace

SO 06 - Horkovodní přípojka

Horkovodní přípojka

Celkem za stavbu

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k 
dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a 
zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s 
ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno 
řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.

Pokud jsou v projektové dokumentaci a specifikacích u některých materiálů uvedeny jejich názvy, jedná se vyloženě o 
přiblížení navrhovaných materiálů a výrobků dodavateli. Dodavatel je oprávněn použít jiné materiály a výrobky, které však 
musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané projektantem. V případě uvedení 
některých názvů , je v dokumentaci před jmenovitým výrobkem uvedeno například ....... , nebo shodného typu.... a podobně.

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.

1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, 
atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
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Popis rozpočtu: 5.a - EPS - Elektrická požární signalizace

Popis rozpočtu: 6 - Silnoproudé rozvody

řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
6)  součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu 
apod.
7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil 
rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na 
samostatně řešené části s příslušnými stranami.

Kabelové trasy pro systém SK, DT, STA, CCTV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové 
trasy
Prvky sysému EKV budou kompatibilní se systémem provozovaným v sousední budově č.p.286/5.

Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení 
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Kabelové trasy pro systém EPS jsou řešeny v části KT-Kabelové trasy

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele 
objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a 
uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a 
je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných 
neshod týkajících se kvality materiálu.

Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení 
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ !!!, BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZEMNÍ PRÁCE 
PROVÁDĚT !!!
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Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že 
zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny 
použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané 
projektovou dokumentací.

Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 405 100,09 1

_1 HSV 27 339,52 0

_10 HSV 22 954,59 0

_11 HSV 4 656,52 0

_13 HSV 61 443,15 0

_14 HSV 10 491,82 0

_16 HSV 4 569,32 0

_17 HSV 17 729,19 0

_18 HSV 1 930,80 0

Přípojné místo

Hardware DT

Kabely

Materiál EKV

Kabely

Hardware EPS

Hlavní stanice STA

Antény STA

Zásuvka STA
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_19 HSV 16 722,96 0

_2 HSV 12 963,38 0

_2 HSV 39 853,95 0

_21 HSV 69 746,60 0

_22 HSV 21 493,72 0

_24 HSV 345 430,05 1

_25 HSV 42 636,80 0

_3 HSV 22 059,80 0

_3 HSV 2 736,60 0

_30 HSV 421 502,26 1

Rozvaděč m.č.021

Hardware PZTS

Kabely PZTS

Hardware CCTV

Kabely

Kabely

Ostatní materiál EPS

Kabely pro rozvod EPS bez funkční 
schopnosti při požáru-červený

Optika - vybavení rozvaděče

Elektroinstalační materiál
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_4 HSV 4 081,55 0

_4 HSV 72 478,90 0

_5 HSV 9 529,68 0

_6 HSV 106 993,20 0

_6 HSV 185 056,60 0

_8 HSV 777 207,62 2

1 HSV 271 133,38 1

1 HSV 2 189 785,71 5

13 HSV 52 719,10 0

15 HSV 2 955,50 0

16 HSV 33 944,04 0

Telekomunikační materiál

Elektroinstalační materiál

Kabely

Materiál TÚ

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

Doplnění rozvaděče v objektu č.p 286/5

Kabelové trasy a kabely EPS s funkční 
schopností při požáru s třídou reakce na 
oheň B2ca s1 d0

Zemní práce

HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY

HSV ROUBENÍ

HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
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17 HSV 70 708,07 0

18 HSV 74 065,33 0

2 HSV 357 379,11 1

23-M HSV 425 699,42 1

3 HSV 2 895 142,41 6

4 HSV 1 201 838,00 3

45 HSV 7 829,59 0

5 HSV 82 481,14 0

56 HSV 177 949,32 0

57 HSV 947 696,64 2

59 HSV 302 279,55 1

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Montáže potrubí

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ 
SUTI

HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ 
KONSTRUKCE

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

Komunikace

Dlažby a předlažby komunikací
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61 HSV 3 141 539,04 7

62 HSV 2 549 148,95 6

63 HSV 1 266 078,59 3

64 HSV 332 745,42 1

8 HSV 45 931,49 0

87 HSV 524 100,36 1

89 HSV 13 379,27 0

9 HSV 21 613,63 0

91 HSV 200 361,69 0

93 HSV 183 414,21 0

94 HSV 251 774,68 1

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení 
venkovní 

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb
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95 HSV 697 004,02 2

96 HSV 657 270,97 1

97 HSV 103 120,11 0

98 HSV 193 787,45 0

99 HSV 402 304,55 1

999 HSV 60 837,86 0

HZS HSV 40 922,50 0

711 PSV 436 000,20 1

712 PSV 619 340,42 1

712a PSV 66 724,50 0

713 PSV 737 373,30 2

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Záchytný systém

Izolace tepelné

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Hodinové zúčtovací sazby

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny
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713 PSV 85 091,82 0

721 PSV 692 305,30 2

721 PSV 24 937,50 0

721s PSV 2 627,12 0

722 PSV 924 815,70 2

722 PSV 44 577,06 0

724 PSV 13 457,45 0

725 PSV 1 503 171,74 3

725 PSV 443,33 0

728 PSV 5 001,52 0

732 PSV 453 517,65 1

PSV TEPELNÉ IZOLACE

PSV KANALIZACE

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Strojovny

Stavební práce

PSV VODOVOD

Vnitřní vodovod

PSV STROJNÍ VYBAVENÍ

PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
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733 PSV 652 875,18 1

734 PSV 361 454,38 1

735 PSV 443 263,75 1

762 PSV 59 918,44 0

764 PSV 381 422,31 1

766 PSV 2 680 582,29 6

767 PSV 1 173 124,22 3

767 PSV 255 238,14 1

771 PSV 421 847,12 1

775 PSV 45 892,85 0

776 PSV 486 696,85 1

Rozvod potrubí

Armatury

PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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777 PSV 733 364,19 2

781 PSV 647 680,01 1

783 PSV 64 604,83 0

784 PSV 248 030,67 1

787 PSV 4 602,19 0

799 PSV 455 388,42 1

01 MON 39 987,08 0

02 MON 26 473,91 0

03 MON 87 805,90 0

04 MON 2 297,28 0

05 MON 31 029,78 0

Podlahy ze syntetických hmot

Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí v 
1.PP

Zařízení č. 2 - Větrání prádelny a sušárny v 
1.PP

Zařízení č. 3 - Chlazení technologických 
místností v 1.PP

Zařízení č. 4 - Větrání WC imobilních v 
1.NP

Zařízení č. 5 - Chlazení nonstop služby v 
1.NP

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zasklívání

Ostatní
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06 MON 2 686,04 0

07 MON 2 686,04 0

08 MON 23 894,66 0

09 MON 8 134,26 0

10 MON 14 046,26 0

11 MON 76 552,48 0

12 MON 14 336,16 0

13 MON 6 015,48 0

14 MON 48 935,19 0

15 MON 31 029,78 0

16 MON 65 252,56 0

Zařízení č. 11 - Chlazení knihovny a 
dětského centra v 1.NP

Zařízení č. 12 - Větrání kuchyněk v 1.NP

Zařízení č. 13 - Větrání místnosti pokladny 
v 1.NP

Zařízení č. 14 - Větrání WC v 1.NP

Zařízení č. 15 - Chlazení kanceláře 
vedoucího odboru v 1.NP

Zařízení č. 6 - Větrání WC nonstop služby 
v 1.NP

Zařízení č. 7 - Větrání WC návštěvy v 1.NP

Zařízení č. 8 - Chlazení SBS kanceláře v 
1.NP

Zařízení č. 9 - Větrání zázemí SBS 
kanceláře v 1.NP

Zařízení č. 10 - Větrání návštěvní místnosti 
a kanceláře v 1.NP

Zařízení č. 16 - Větrání WC mužů a žen v 
2. a 3.NP2. a 3.NP
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17 MON 9 734,77 0

18 MON 44 224,68 0

19 MON 57 746,90 0

20 MON 42 374,05 0

21 MON 17 154,03 0

22.1 MON 435 901,24 1

22.2 MON 202 983,70 0

799 MON 52 472,77 0

M21 MON 2 983 783,18 7

M21.1 MON 446 094,65 1

M21.2 MON 185 308,92 0

Zařízení č. 21 - Větrání evakuačního 
výtahu

Materiál MR dle ČSN EN 60 849

Kabel.trasy dle ZP-27/2008 a kabely s 
funkční schopností při požáru s tř. reakce 
na oheň B2ca  s1 d0

Ostatní

ELEKTROINSTALACE

Zařízení č. 17 - Větrání místnosti úklidu v 
2. a 3.NP

Zařízení č. 18 - Větrání umývárny žen v 2. 
a 3.NP

Zařízení č. 19 - Větrání umývárny mužů v 
2. a 3.NP

Zařízení č. 20 - Chlazení místnosti UPS v 
1.PP

ROZVODNICE

OCHRANA PŘED BLESKEM
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M33 MON 909 192,45 2

D96 PSU 715 111,89 2

VN VN 1 121 827,24 2

ON ON 266 915,09 1

Cena celkem 45 183 008,64 100

Ostatní náklady

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 109/18

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 1 065 839,32
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 18 414,60 18 414,60 RTS 19/ I
2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 6 138,20 6 138,20 RTS 19/ I
3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 184,27 8 184,27 RTS 19/ I
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 985 019,68 985 019,68 RTS 19/ I
5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 115,17 5 115,17 RTS 19/ I
6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 460,67 20 460,67 RTS 19/ I
7 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 345,50 15 345,50 RTS 19/ I
8 005Rp110 Inženýrská činnost při výstavbě soubor 1,00000 7 161,23 7 161,23 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 89 003,91
9 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 4 092,13 4 092,13 RTS 19/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní náklady

9 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 4 092,13 4 092,13 RTS 19/ I
10 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 20 460,67 20 460,67 RTS 19/ I
11 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 3 069,10 3 069,10 RTS 19/ I
12 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 6 138,20 6 138,20 RTS 19/ I
13 004Rp111 Ostatní náklady - výtažné zkoušky Soubor 1,00000 8 184,27 8 184,27 Vlastní
14 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 6 138,20 6 138,20 RTS 19/ I
15 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 115,17 5 115,17 RTS 19/ I
16 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 35 806,17 35 806,17 RTS 19/ I

Celkem 1 154 843,23
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 497 776,31
1 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 25,75000 181,87 4 683,15 800-1 RTS 19/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
v místě přístavby z kóty cca -2,500 na kótu -2,850 : (11,25*1,85+6,7*7,2+3,35*1,35)*0,35-
0,00125

25,75000

2 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 25,75000 6,82 175,62 800-1 RTS 19/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 

pneumatickým kladivem
m3 18,50000 2 614,42 48 366,77 800-1 RTS 19/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
viz. v.č. 01 - předpoklad : 
odk. D30 - opěrné stěny v místě vjezdu do garáže : 0,6*0,8*1,2*2 1,15200
odk. D24 - základ opěrné stěny v místě přístavby : 0,8*0,8*(1,2+10,15+2,0) 8,54400
odk. D24 - základ pod nadzákladovým zdivem přístavby : 0,8*0,8*(4,72*2+4,25) 8,76160
0,0424 0,04240

4 131301111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 85,05000 181,87 15 468,04 800-1 RTS 19/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,z kóty -2,850 na kótu -3,520 : 
v ploše přístavby : (3,2*8,2+13,4*7,05+2,15*1,05)*0,67 82,38823
odpočet základových konstrukcí : -13,42 -13,42000
Začátek provozního součtu
  odk. D24 - základ opěrné stěny v místě přístavby : 0,8*0,65*(10,15+2,0) 6,31800
  odk. D24 - základ pod nadzákladovým zdivem přístavby : 0,8*0,65*(4,7*2+4,25) 7,09800
Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

základová spára na kótě -3,520 : 
jáma pro výtahovou šachtu na kótu -4,370 : (4,35*3,0+4,5*1,15)*0,85 15,49125
pro štěrkové lože z kóty -4,370 na kótu -4,470 : 2,5*2,35*0,1 0,58750
0,00303 0,00303

5 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 85,05000 6,82 580,04 800-1 RTS 19/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,6 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 0,51000 238,71 121,74 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.základová spára na kótě -3,520 : 
pro základové pásy přístavby na kótu -4,270 : 1,35*0,5*0,75+0,00375 0,51000

7 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,51000 6,82 3,48 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.8 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 42,62000 238,71 10 173,82 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.základová spára (S.R.) na kótě -3,520 : 
kolem přístavby na kótu -4,050 : (2,0+5,8+15,25+1,2*3)*1,2*0,53 16,94940
pro základové pásy přístavby na kótu -4,270 : 
((15,55+4,5)*2+1,0)*0,8*0,75 24,66000
4,35*0,65*0,75 2,12063
odpočet základových konstrukcí : -1,11 -1,11000
Začátek provozního součtu
  odk. D24 - základ opěrné stěny v místě přístavby : 0,8*0,15*(0,8*2+0,65) 0,27000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  odk. D24 - základ pod nadzákladovým zdivem přístavby : 0,8*0,15*(4,7+0,8)+0,3*0,15*3,9 0,83550

Konec provozního součtu
-0,00003 -0,00003

9 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 42,62000 6,82 290,67 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.10 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 231,87000 738,86 171 319,47 800-1 RTS 19/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
viz. v.č. 01/02, 06, 08/09, 13, 17 : viz. v.č. 01/02, 06, 08/09, 13, 17 : 
dle odk. 27, výkop kolem objektu : 
odkop kolem objektu (úroveň PT snížená cca o 350 mm, započteno ve zpevněné ploše) : 

fasáda SZ, z kóty PT cca = -1,450 na kótu cca = -4,050 : (33,5+5,25-9,55)*1,2*2,6 91,10400
fasáda SZ, z kóty PT cca = -1,450 na kótu cca = -2,050 : 
pro založení venkovního schodiště : 4,5*0,9*0,6 2,43000
fasáda SZ, z kóty PT cca = -1,450 na kótu cca = -2,350 : 
v místě přístavby m.č. 109 : (1,75*1,2+2,25*1,7)*0,9 5,33250
fasáda SZ, z kóty PT cca = -1,450 na kótu cca = -2,050 : 
kolem přízemní části objektu (vstup) : (7,8+3,1+1,4+1,2*2)*1,2*0,6 10,58400
fasáda SV, z kóty PT cca = -1,500 na kótu cca = -4,050 : (13,25+1,2*2)*1,2*2,55 47,88900
odkop kolem objektu dle PT : 
fasáda JV, z kóty PT cca = -1,400/-2,100 na kótu cca = -4,050 : 
5,0*1,2*(2,65+1,95)/2 13,80000
fasáda JV, z kóty PT cca = -2,100 na kótu cca = -4,050 : 
8,55*1,2*1,95 20,00700
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

fasáda JV, z kóty PT cca = -2,850 na kótu cca = -4,050 : 
v místě vjezdu do garáže : 3,85*1,2*1,2 5,54400
fasáda JV, z kóty PT cca = -2,150/-1,800 na kótu cca = -4,050 : 
(16,1-1,2)*1,2*(1,9+2,25)/2 37,10100
odpočet bouraných konstrukcí ve výkopu : -1,92 -1,92000
Začátek provozního součtu
  odpočet základ. pásů opěrných stěn v místě vjezdu : -0,6*0,8*1,2*2 -1,15200
  odpočet základového pásu opěrné stěny : -0,8*0,8*1,2 -0,76800
Konec provozního součtu
-0,0015 -0,00150-0,0015 -0,00150

11 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 190,50000 68,20 12 992,10 800-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 01/02, 06, 08/09, 13, 17 : 
dle odk. 27, výkop kolem objektu : 
odkop kolem objektu (úroveň PT snížená cca o 350 mm, započteno ve zpevněné ploše) : 

fasáda SZ, z kóty PT cca = -1,450 na kótu cca = -4,050 : (33,5+5,25-9,55)*2,6 75,92000
fasáda SZ, z kóty PT cca = -1,450 na kótu cca = -2,100 : 
v místě přístavby m.č. 109 : 1,2*(2,6-0,65) 2,34000
fasáda SV, z kóty PT cca = -1,500 na kótu cca = -4,050 : (13,25+1,2*4)*2,55 46,02750
odkop kolem objektu dle PT : 
fasáda JV, z kóty PT cca = -1,400/-2,100 na kótu cca = -4,050 : 
5,0*(2,65+1,95)/2 11,50000
fasáda JV, z kóty PT cca = -2,100 na kótu cca = -4,050 : 
8,55*1,95 16,67250
fasáda JV, z kóty PT cca = -2,850 na kótu cca = -4,050 : 
v místě vjezdu do garáže : 3,85*1,2 4,62000
fasáda JV, z kóty PT cca = -2,150/-1,800 na kótu cca = -4,050 : 
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

16,1*(1,9+2,25)/2 33,40750
0,0125 0,01250

12 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 190,50000 45,47 8 662,04 800-1 RTS 19/ I
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

13 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 190,50000 90,94 17 324,07 800-1 RTS 19/ I
s potřebným přepažováním,

14 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 190,50000 45,47 8 662,04 800-1 RTS 19/ I
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 244,12000 22,73 5 548,85 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,dle výkopu jámy : 85,05 85,05000
dle výkopu rýh (š= 60cm, š= 200 cm) : 0,51+42,62 43,13000
dle výkopu jam, rýh - ručně : 231,87*0,5+0,005 115,94000

16 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 415,50000 68,20 28 337,10 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
zemina pro zpětné zásypy na meziskládku a zpět : 207,75*2 415,50000
Začátek provozního součtu
  zemina pro zpětné zásypy (+3% rezerva) : 201,7*1,03 207,75100
Konec provozního součtu

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 178,05000 159,14 28 334,88 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečná zemina na skládku : 178,05 178,05000
Začátek provozního součtu
  vytěžená zemina : 25,75+85,05+0,51+42,62+231,87 385,80000
  zemina pro zpětné zásypy (+3% rezerva) : -(201,7*1,03) -207,75100
Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

18 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 18,50000 159,14 2 944,09 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
viz. v.č. 01 - předpoklad (bourané k_ce ve výkopu) : 18,5 18,50000

19 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 890,25000 6,82 6 071,51 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečná zemina na skládku : 178,05*5 890,25000

20 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

m3 92,50000 6,82 630,85 800-1 RTS 19/ I
 10 000 m

 z horniny 5 až 7
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
viz. v.č. 01 - předpoklad (bourané k_ce ve výkopu) : 18,5*5 92,50000

21 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 593,55000 47,74 28 336,08 800-1 RTS 19/ I

zemina pro zpětné zásypy : 207,75*2 415,50000
Začátek provozního součtu
  zemina pro zpětné zásypy (+3% rezerva) : 201,7*1,03 207,75100
Konec provozního součtu
přebytečná zemina na skládku : 178,05 178,05000

22 167101151R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 18,50000 47,74 883,19 800-1 RTS 19/ I

viz. v.č. 01 - předpoklad : 18,5 18,50000
Začátek provozního součtu
  odk. D30 - opěrné stěny v místě vjezdu do garáže : 0,6*0,8*1,2*2 1,15200
  odk. D24 - základ opěrné stěny v místě přístavby : 0,8*0,8*(1,2+10,15+2,0) 8,54400
  odk. D24 - základ pod nadzákladovým zdivem přístavby : 0,8*0,8*(4,72*2+4,25) 8,76160
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
23 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 385,80000 28,42 10 964,44 800-1 RTS 19/ I

zemina pro zpětné zásypy na meziskládce : 207,75 207,75000
Začátek provozního součtu
  zemina pro zpětné zásypy (+3% rezerva) : 201,7*1,03 207,75100
Konec provozního součtu
přebytečná zemina na skládce : 178,05 178,05000

24 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 220,20000 159,14 35 042,63 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
viz. v.č. 08/09, 13, 14, 17 : 
zásyp kolem objektu vytěženou zeminou, dle odk. M4 : 
záayp kolem objektu - úroveň UT snížená cca o 350 mm, započteno ve zpevněné ploše : 

fasáda SZ, z kóty -4,050 na kótu cca = -1,250/-1,550 : (33,5+5,5-9,55)*1,05*(2,8+2,5)/2 81,94463
fasáda SZ, z kóty -2,050 na kótu cca = -1,450 : 
pro založení venkovního schodiště : 4,5*0,9*0,6 2,43000
fasáda SZ, z kóty -2,350 na kótu cca = -1,450 : 
v místě přístavby m.č. 109 : (1,75*1,2+2,25*1,7)*0,9 5,33250
fasáda SZ, -2,050 na kótu cca = -1,450 : 
kolem přízemní části objektu (vstup) : (7,8+3,1+1,4+1,2*2)*1,05*0,6 9,26100
fasáda SV, z kóty -4,050 na kótu cca = -1,250/-1,750 : (13,25+1,2*2)*1,05*(2,8+2,3)/2 41,90288
zásyp kolem objektu dle předpokládané úrovně UT dle PD : 
fasáda JV, z kóty -4,050 na kótu cca = -1,400/-2,850 : 
11,1*1,05*(2,65+1,2)/2 22,43588
fasáda JV, z kóty -4,050 na kótu cca = -2,850 : 
(33,5+2,0+5,8+1,2-11,1)*1,05*1,2 39,56400
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

fasáda JZ, z kóty -4,050 na kótu cca -2,850/-2,200 : 
(15,25+1,2*2)*1,05*(1,2+1,85)/2 28,26206
zásyp vytěženou zeminou mezi základy : 
v místě výtahové šachty z kóty -4,370 na kótu -3,520 : 
(4,35*3,0+4,5*1,15)*0,85 15,49125
v místě přístavby (m.č. 09) z kóty -2,350 na kótu -1,400 : 
1,8*1,15*0,95 1,96650
odpočet vytlačené kubatury : -46,9 -46,90000
Začátek provozního součtu
  drenáž kolem objektu vč. obsypu : 0,6*0,5*(40,25+16,2+4,3)*2 36,45000  drenáž kolem objektu vč. obsypu : 0,6*0,5*(40,25+16,2+4,3)*2 36,45000
  základy pro venkovní schodiště : (3,4+1,1*2)*0,35*0,65 1,27400
  základy přístavby m.č. 109 : 2,4*1,75*0,9 3,78000
  výtahová šachta : 2,5*2,35*0,85 4,99375
  základ vnitřního schodiště : 0,715*0,6*0,9 0,38610
Konec provozního součtu
0,00931 0,00931
Mezisoučet 201,70000
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
zásyp kamenivem těženým, v= cca 1150 mm : 16,1*1,15-0,015 18,50000
Začátek provozního součtu
  3,4*4,75+1,3*0,15+0,95*0,3-0,95*0,55 16,10750
Konec provozního součtu

25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 178,05000 204,61 36 430,81 800-1 RTS 19/ I
přebytečná zemina na skládku : 178,05 178,05000

26 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton t 44,40000 159,14 7 065,82 801-3 RTS 19/ I
viz. v.č. 01 - předpoklad (bourané k_ce ve výkopu) : 18,5*2,4 44,40000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

27 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 18,50000 34,10 630,85 800-6 RTS 19/ I
s hrubým urovnáním,
viz. v.č. 01 - předpoklad (bourané k_ce ve výkopu) : 18,5 18,50000

28 583315024R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Moravskoslezský kraj t 30,92000 250,07 7 732,16 SPCM RTS 19/ I
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
kamenivo vč. dovozu : 16,1*1,15*1,67-0,00005 30,92000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 210 155,22
29 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 6,20000 738,86 4 580,93 800-2 RTS 19/ I

v tl. 150 mm pod základové pásy : 41,25*0,15+0,0125 6,20000
Začátek provozního součtuZačátek provozního součtu
  1,35*0,5+1,1*0,7+4,35*0,65 4,27250
  ((15,55+4,5)*2+1,0)*0,8 32,88000
  (3,4+1,1*2)*0,35 1,96000
  (1,15+2,4)*0,6 2,13000
Konec provozního součtu

30 274272130RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 m2 5,80000 1 420,88 8 241,10 801-1 RTS 19/ I
s výplní betonem, bez výztuže,
viz. v.č. 15 - výkres základů : 
základové (nadzákladové) stěny pro venkovní schodiště : 
1,2*0,5+(1,9+1,2)*1,25+1,5*(0,5+1,25)/2+0,0125 5,80000

31 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 m2 1,20000 2 273,41 2 728,09 801-1 RTS 19/ I
s výplní betonem, bez výztuže,
viz. v.č. 15 - výkres základů : 
základy přístavby z kóty -3,500 na kótu -3,250 : 4,8*0,25 1,20000

32 274272160RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 500 mm, výplň betonem C 16/20 m2 13,00000 2 841,76 36 942,88 801-1 RTS 19/ I
s výplní betonem, bez výztuže,
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Položkový soupis prací a dodávek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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viz. v.č. 15 - výkres základů : 
základy přístavby z kóty -3,500 na kótu -3,250 : (15,25+4,8)*2*0,25-0,025 10,00000
doplnění opěrné stěny : 1,15*2,6+0,01 3,00000

33 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 2,52000 3 182,77 8 020,58 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 15 - výkres základů : 
základ pod vnitřním schodištěm : 0,715*0,85*1,05 0,63814
základ pod stěnou tl. 200 mm : 0,5*0,85*1,35 0,57375
pod základový pás pod pásem (věnec) Z4 : 0,6*0,58*(2,4+1,35) 1,30500
0,00311 0,00311

34 274321311R00 Beton základových pasů železový třídy C 16/20 m3 24,00000 3 069,10 73 658,40 801-1 RTS 19/ I34 274321311R00 Beton základových pasů železový třídy C 16/20 m3 24,00000 3 069,10 73 658,40 801-1 RTS 19/ I
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
viz. v.č. 15 - výkres základů : 
základový pás (věnec) pod opěrnou stěnou : 0,8*0,6*1,0*1,035 0,49680
základový pás (věnec) Z1, Z2 : 0,8*0,6*(15,55+4,5)*2*1,035 19,92168
základový pás (věnec) Z3 : 0,65*0,6*4,35*1,035 1,75588
základový pás (věnec) Z4 : 0,6*0,3*(2,4+1,35) 0,67500
základový pás (věnec) pod venkovním schodištěm : 0,35*0,55*(1,2*2+3,4) 1,11650
0,03414 0,03414

35 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 43,40000 454,68 19 733,11 801-1 RTS 19/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
viz. v.č. 15 - výkres základů : 
základový pás (věnec) pod opěrnou stěnou : 0,6*1,0*2 1,20000
základový pás (věnec) Z1, Z2 : 0,6*(15,55+6,1+5,2+2,15) 17,40000
základový pás (věnec) Z1, Z2 : (4,5+4,075)*2*0,6+0,9*0,85*2 11,82000
základový pás (věnec) Z4 : 0,9*(2,4+1,35)*2 6,75000
základový pás (věnec) pod venkovním schodištěm : 0,55*(1,1*2+3,4)*2 6,16000
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0,07 0,07000
36 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 43,40000 170,51 7 400,13 801-1 RTS 19/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

37 274361221R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,18300 32 396,06 5 928,48 801-1 RTS 19/ I
výpis výztuže viz. v.č. 15 : 182,5*0,001+0,0005 0,18300

38 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,22000 32 396,06 39 523,19 801-1 RTS 19/ I
výpis výztuže viz. v.č. 15 : 1219,93*0,001+0,00007 1,22000

39 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 68,30000 17,05 1 164,52 800-2 RTS 19/ I
pod podkladní deskou přístavby : 62,4 62,40000
Začátek provozního součtu
  skladba D, E, F - podlaha na terénu : 4,8*(9,5+4,35) 66,48000
  odpočet průniků k_cí : -(2,05*2,2+0,7*1,15+0,5*1,6) -6,11500
  přístavba - m.č. 109 : 1,15*1,8 2,07000
Konec provozního součtu
pod podkladní deskou výtahové šachty : 5,9 5,90000
Začátek provozního součtu
  pod podkladní deskou výtah. šachty : 2,5*2,35 5,87500
Konec provozního součtu

40 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 78,60000 28,42 2 233,81 SPCM RTS 19/ I

pod podkladní deskou přístavby : 62,4*1,15 71,76000
pod podkladní deskou výtahové šachty : 5,9*1,15 6,78500
0,055 0,05500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 136 408,21
41 310271520R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm m3 0,14000 9 093,63 1 273,11 801-4 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
1.PP_viz. v.č. 08 : 
vel. 31 x 230 cm : 0,3*2,3*0,2+0,002 0,14000

42 310271525R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm m3 1,11600 8 979,96 10 021,64 801-4 RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
dozdívky/zazdívky otvorů v obvodovém zdivu : 
1.PP_viz. v.č. 08 : 
vel. 62, 88, 118 x 55 cm, v tl.48 cm : (0,65+0,9+1,2)*0,55*0,5 0,75625
1.NP_viz. v.č. 09 : 
vel. 60 x 120 cm, v tl. 48 cm : 0,6*1,2*0,5 0,36000
-0,00025 -0,00025

43 310271530R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm m3 0,91400 8 866,29 8 103,79 801-4 RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
dozdívky/zazdívky otvorů v obvodovém zdivu : 
viz. v.č. 14, dozdívky ve schodišti (JV fasáda) : 
1.+ 2.+ 3.NP - vel. 144 x 75 (60) cm, v tl. 30 cm : 1,45*(0,75*2+0,6)*0,3 0,91350
0,0005 0,00050

44 310271620R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm m3 1,05000 9 093,63 9 548,31 801-4 RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
1.NP_viz. v.č. 09 : 
vel. 100, 62, 91 x 210 cm : (1,0+0,6+0,9)*2,1*0,2 1,05000

45 310271625R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm m3 2,27000 8 979,96 20 384,51 801-4 RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

dozdívky/zazdívky otvorů v obvodovém zdivu : 
1.NP_viz. v.č. 09, 14 (JV fasáda : 
vel. 90 x 210 cm, v tl. 48 cm : 0,9*2,1*0,5 0,94500
vel. 117 x 108 cm, v tl. 48 cm : 1,2*1,1*0,5*2 1,32000
0,005 0,00500

46 310271630R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm m3 2,43000 8 866,29 21 545,08 801-4 RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
1.PP_viz. v.č. 08 : 
vel. 100 x 210 cm : 1,0*2,1*0,3 0,63000
1.NP_viz. v.č. 09 : 
dozdívka v ploše stáv. prosklené stěny : 4,1*0,3 1,23000
Začátek provozního součtu
  (2,5+2,0)*2,3/2+0,9*3,05 7,92000
  odpočet odk. 10/P vel. 275 x 140 cm : -2,75*1,4 -3,85000
Konec provozního součtu
vel. 90 x 210 cm : 0,9*2,1*0,3 0,56700
0,003 0,00300

47 310271637R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm m3 0,47800 8 809,45 4 210,92 801-4 RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
1.PP_viz. v.č. 08 : 
vel. 46 x 255 cm : 0,5*2,55*0,375-0,00012 0,47801

48 311271176RT6 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost 
tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 146,60000 1 011,67 148 310,82 801-1 RTS 19/ I

viz. v.č. 08, 09, 10, 11 : 
1.PP - přístavba : (8,6+3,6)*2,75-1,2*2,3 30,79000
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Položkový soupis prací a dodávek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1.NP - přístavba : (8,6+3,6)*3,3-1,45*2,1 37,21500
2.NP - přístavba : (8,6+3,6)*3,05-1,5*2,4 33,61000
3.NP - přístavba : (9,95+5,2)*3,35-(1,5*2,4+1,1*2,0) 44,95250
0,0325 0,03250

49 311271178RT6 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, normalizovaná pevnost 
tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,442 W/m2.K

m2 445,50000 1 323,12 589 449,96 801-1 RTS 19/ I

viz. v.č. 08, 09, 10, 11 : 
1.PP - přístavba : ((15,25+5,05)*2-8,6)*2,75 88,00000
odpočet otvorů : -(0,9*0,55*3+1,2*1,0*4+1,1*2,2) -8,70500
1.NP - přístavba : ((15,25+5,05)*2-8,6)*3,3 105,60000
odpočet otvorů : -1,2*1,75*9 -18,90000
2.NP - přístavba : ((15,25+5,05)*2-8,6)*3,05+(12,5+3,8*2)*3,05 158,90500
odpočet otvorů : -(1,5*2,4+1,2*1,75*2+1,2*1,7*11) -30,24000
3.NP - přístavba : ((15,25+5,05)*2-9,95)*3,35+(12,5+3,8*2)*3,35 170,01250
odpočet otvorů : -(1,5*2,4+1,2*1,75*2+1,2*1,7*11) -30,24000
přístavba m.č. 109, 1.NP : (2,4+1,4)*3,0-0,6*0,6 11,04000
0,0275 0,02750

50 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 20,00000 3 006,58 60 131,60 801-1 RTS 19/ I
nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s 
pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
výtahová šachta : 20,0 20,00000
Začátek provozního součtu
  přístavba - stěny výtahové šachty : (2,2+1,65)*2*0,2*14,4 22,17600
  odpočet otvorů : -1,2*2,28*0,2*4 -2,18880
Konec provozního součtu

51 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 204,64000 682,02 139 568,57 801-1 RTS 19/ I

Stránka 14 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, 
výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,výtahová šachta - stěny : 20,0/0,2*2 200,00000
přípočet bednění ostění : (1,2+2,3*2)*0,2*4 4,64000

52 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 204,64000 284,18 58 154,60 801-1 RTS 19/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, 
výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,53 311361221R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216(E) t 0,14000 32 396,06 4 535,45 801-1 RTS 19/ I
včetně distančních prvků
viz. v.č. 20 - výkres výztuže výtah. šachty : 139,65*0,001+0,00035 0,14000

54 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 1,17300 32 396,06 38 000,58 801-1 RTS 19/ I54 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 1,17300 32 396,06 38 000,58 801-1 RTS 19/ I
včetně distančních prvků
viz. v.č. 20 - výkres výztuže výtah. šachty : 1172,43*0,001+0,00057 1,17300

55 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 1,07000 32 396,06 34 663,78 801-1 RTS 19/ I

včetně distančních prvků
viz. v.č. 20 - výkres výztuže výtah. šachty (vč. dna a stropu) - SV2 : 1068,3*0,001+0,0017 1,07000

56 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 8,00000 534,25 4 274,00 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08, 09 : 
odk. a : 2+6 8,00000

57 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 33,00000 545,62 18 005,46 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08, 09, 10, 11 : 
odk. b : 6+13+5+9 33,00000

58 317121049RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 1 304,94 2 609,88 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08, 09 : 
odk. g : 0+2 2,00000

Stránka 15 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení
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59 317145337R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm kus 1,00000 1 386,78 1 386,78 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08, 09 : 
odk. h : 0+1 1,00000

60 317121043RT2 Překlady pórobetonové nosné délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm kus 4,00000 625,19 2 500,76 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08, 09 : 
odk. d : 3+1+0+0 4,00000

61 317121044RT1 Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 1,00000 579,72 579,72 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 09 : 
odk. k, venkovní schodiště : 1 1,00000

62 317121044RT2 Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 2,00000 585,40 1 170,80 801-1 RTS 19/ I62 317121044RT2 Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 2,00000 585,40 1 170,80 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08, 09, 10, 11 : 
odk. f : 1+0+0+1 2,00000

63 317121044RT3 Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 6,00000 591,09 3 546,54 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08, 09, 10, 11 : 
odk. i : 1+2+2+1 6,00000

64 317121044RT5 Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm kus 40,00000 659,29 26 371,60 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08 - 11 : 
odk. e : 5+9+13+13 40,00000

65 317121044RT6 Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm kus 2,00000 647,92 1 295,84 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 10, 11 : 
odk. j : 2 2,00000

66 317121044RT8 Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm kus 3,00000 653,60 1 960,80 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 08, 09, 10 : 
odk. c : 1+1+1 3,00000

67 317121044RU3 Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 1,00000 761,59 761,59 801-1 RTS 19/ I
viz. v.č. 14, v místě shodišťové dozdívky : 1 1,00000
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68 317121031RT2 Překlady pórobetonové nosné z tvarovek U, včetně výplně betonem délky 600 mm, šířky 300 
mm, výšky 250 mm, bez výztuže

kus 6,00000 1 011,67 6 070,02 801-1 RTS 19/ I

1.NP, v.č. 09, nad odk. 10/P : 6 6,00000
69 317321117R00 Římsy ze železového betonu beton C 25/30 m3 3,08000 20 460,67 63 018,86 821-1 RTS 19/ I

výpis věnců viz. v.č. 16 : 
římsa integrovaná do věnece V3 : 
vel. 625 x 125 mm : 0,625*0,125*(3,8*2+5,7+5,55+15,0+1,35+0,625*3) 2,89648
římsa integrovaná do věnece V5 : 
vel. 425 x 100 mm : 0,425*0,1*(2,3+1,6+0,425) 0,18381
-0,0003 -0,00030

70 317351105R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné 
konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany 

 konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou
 zřízení

m2 30,64000 682,02 20 897,09 801-1 RTS 19/ I

výpis věnců viz. v.č. 16 : 
římsa integrovaná do věnece V3 : 
podhled římsy : 0,625*(3,8*2+5,7+5,55+15,0+1,35+0,625*3) 23,17188
čelo římsy : 0,125*(3,8*2+5,7+5,55+15,0+1,35+0,625*4*2) 5,02500
římsa integrovaná do věnece V5 : 
podhled římsy : 0,425*(2,4+1,75+0,425) 1,94438
čelo římsy : 0,1*(2,4+1,75+0,425*2) 0,50000
-0,00125 -0,00125

71 317351106R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné 
konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany 

 konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou
 odstranění

m2 30,64000 568,35 17 414,24 801-1 RTS 19/ I

72 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01500 32 396,06 485,94 801-1 RTS 19/ I
včetně distančních prvků
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1.NP, v.č. 09, překlad U nad odk. 10/P : (11,2+3,7)*0,001+0,0001 0,01500
73 317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu ocel 10 505 t 0,00000 32 396,06 0,00 821-1 RTS 19/ I

výztuž římsy - součást výztuže věnců, viz. pol. 41736-1221 (1821) : 
0

74 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,77000 19 093,63 14 702,10 801-1 RTS 19/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
pro osazení ocel. I nosníků : 
odk. a, I100, dl. 1300 mm : 1,3*8,34*0,001*(10+4+0+0) 0,15179
odk. c, I120, dl. 1600 mm : 1,6*11,1*0,001*(15+6+0+0) 0,37296
odk. d, I100, dl. 1200 mm : 1,2*8,34*0,001*(1+0+0+0) 0,01001
odk. e, I120, dl. 1300 mm : 1,3*11,1*0,001*(0+4+2+1) 0,10101
odk. f, I120, dl. 2200 mm : 2,2*11,1*0,001*(0+1+0+0) 0,02442
odk. g, I120, dl. 1400 mm : 1,4*11,1*0,001*(0+3+0+0) 0,04662
odk. i, I120, dl. 1200 mm : 1,2*11,1*0,001*(0+0+1+0) 0,01332
odk. k, I120, dl. 1500 mm : 1,5*11,1*0,001*(0+1+0+0) 0,01665
odk. m, I100, dl. 1000 mm : 1,0*8,34*0,001*(0+3+1+0) 0,03336
-0,00014 -0,00014

75 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 
mm

t 0,56000 19 093,63 10 692,43 801-1 RTS 19/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
odk. b, I140, dl. 1800 mm : 1,8*14,3*0,001*(6+0+0+0) 0,15444
odk. h, I140, dl. 2300 mm : 2,3*14,3*0,001*(0+3+0+0) 0,09867
odk. j, I160, dl. 1900 mm : 1,9*17,9*0,001*(3+0+3+3) 0,30609
0,0008 0,00080

76 319202321R00  Vyrovnání nerovného povrchu přizděním
 o tloušťce přes 30 do 80 mm

m2 1,60000 1 307,21 2 091,54 801-4 RTS 19/ I
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Cen. 
soustava / 
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vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
1.PP_viz. vč. 08 : 0,15*2,1*3+0,3*2,1+0,025 1,60000

77 319202331R00  Vyrovnání nerovného povrchu přizděním
 o tloušťce přes 80 do 150 mm

m2 0,32000 1 364,04 436,49 801-4 RTS 19/ I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
2.NP_viz. vč. 10 : 0,15*2,1+0,005 0,32000

78 340271610R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 100 
mm

m3 0,17000 9 093,63 1 545,92 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
1.PP_viz. v.č. 08 : 
vel. 80 x 210 cm : 0,8*2,1*0,1+0,002 0,17000vel. 80 x 210 cm : 0,8*2,1*0,1+0,002 0,17000

79 340271612R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 125 
mm

m3 0,24000 8 866,29 2 127,91 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
2.NP_viz. v.č. 10 : 
vel. 90 x 210 cm : 0,9*2,1*0,125+0,00375 0,24000

80 340271615R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 150 
mm

m3 3,05000 8 752,62 26 695,49 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
1.PP_viz. v.č. 08 : 
vel. 90, 50 x 210 cm : (0,9*2+0,5)*2,1*0,15 0,72450
vel. 149 x 230 cm : 1,5*2,3*0,15 0,51750
1.NP_viz. v.č. 09 : 
vel. 100, 90, 190 x 210 cm : (1,0+0,9+1,9)*2,1*0,15 1,19700
odpočet otvorů : -0,8*2,0*0,15 -0,24000
2.NP_viz. v.č. 10 : 
vel. 90 x 210 cm : 0,9*2,1*0,15*3 0,85050
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0,0005 0,00050
81 342012223R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 30

m2 1,20000 775,35 930,42 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
1.PP, m.č. 002/003 : 1,5*2,6-1,35*2,0 1,20000

82 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 112,11000 682,02 76 461,26 801-1 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení
viz. v.č. 08, 09, 10, 11 : 
1.PP : (1,2*2+3,1)*2,6+1,05*2,15 16,557501.PP : (1,2*2+3,1)*2,6+1,05*2,15 16,55750
odpočet otvorů : -(0,8*2+0,9)*2,0 -5,00000
1.NP : (0,65+1,55+2,3+2,95*2+1,0+1,15+1,7*2+2,1+1,0+1,9+1,1+1,6)*3,3 78,04500
0,65*3,0+1,45*2,3 5,28500
odpočet otvorů : -0,7*2,0*10 -14,00000
2.NP : (1,45+1,65)*3,0 9,30000
3.NP : (1,45+1,7)*3,0 9,45000
dělící příčka v m.č. 203, 214, 303, 314 : 1,45*2,15*4 12,47000
0,0025 0,00250

83 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 472,30000 833,20 393 520,36 801-1 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení
viz. v.č. 08, 09, 10, 11 : 
1.PP : (5,25+1,05+4,8*2+4,9*2)*2,6 66,82000
pod schodištěm : 1,15*1,0 1,15000
pod průvlakem : (2,95+1,9)*2,35 11,39750
přístavba : (5,2+4,2+1,25)*2,75+1,25*(2,0+1,0) 33,03750
odpočet otvorů : -0,8*2,0*5 -8,00000
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1.NP : (1,35+1,9+3,3+4,8*2+3,45+4,9+1,65+3,55+1,45)*3,3 102,79500
pod průvlakem : (1,7+3,15*5+3,1*4+0,35)*3,0 90,60000
přístavba : (5,2*2+3,65+2,65)*3,3 55,11000
odpočet otvorů : 
-(0,7*3+0,8*8+0,9)*2,0 -18,80000
-(3,15*0,65*2+3,45*0,75*2+1,0*1,1) -10,37000
2.NP : 3,4*3,0*2 20,40000
přístavba : (5,2+4,2)*3,05 28,67000
odpočet otvorů : -0,8*2,0*4 -6,40000
3.NP : (4,75+2,2+1,5+4,75+4,15+3,4*2)*3,0+2,9*2,1 78,540003.NP : (4,75+2,2+1,5+4,75+4,15+3,4*2)*3,0+2,9*2,1 78,54000
pod průvlakem : 3,2*2,7 8,64000
přístavba : (5,2+4,2)*3,35 31,49000
odpočet otvorů : -(0,7+0,8*6+0,9)*2,0 -12,80000
0,02 0,02000

84 342255032RT3 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 6,55000 1 023,03 6 700,85 801-1 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení
viz. v.č. 08, 09, 10 : 
1.PP, 1.NP, 2.NP (přístavba) : 1,45*(2,72+3,3+3,05)-0,0015 13,15000
odpočet otvorů : -1,1*2,0*3 -6,60000

85 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 312,85000 68,20 21 336,37 801-1 RTS 19/ I
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
příčky ve stávajícím objektu : 
1.PP : 2,6*16+2,35*6+2,15*5 66,45000
1.NP : 3,3*30+3,0*18+2,15*8 170,20000
2.NP : 3,0*4+2,15*8 29,20000
3.NP : 3,0*11+2,15*4+2,7*2 47,00000
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86 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 14,36000 204,61 2 938,20 801-1 RTS 19/ I
jakýmikoliv cihlami,
pro osazení ocel. I nosníků : 
odk. a, I100, dl. 1300 mm : 1,3*0,1*2*(4+2) 1,56000
odk. b, I140, dl. 1800 mm : 1,8*0,15*2*2 1,08000
odk. c, I120, dl. 1600 mm : 1,6*0,15*2*(5+2) 3,36000
odk. d, I100, dl. 1200 mm : 1,2*0,1*2 0,24000
odk. e, I120, dl. 1300 mm : 1,3*0,15*2*(3+2+1) 2,34000
odk. f, I120, dl. 2200 mm : 2,2*0,15*2 0,66000
odk. g, I120, dl. 1400 mm : 1,4*0,15*2*3 1,26000odk. g, I120, dl. 1400 mm : 1,4*0,15*2*3 1,26000
odk. h, I140, dl. 2300 mm : 2,3*0,15*2 0,69000
odk. i, I120, dl. 1200 mm : 1,2*0,15*2 0,36000
odk. j, I160, dl. 1900 mm : 1,9*0,2*2*3 2,28000
odk. k, I120, dl. 1500 mm : 1,5*0,15 0,22500
odk. m, I100, dl. 1000 mm : 1,0*0,1*3 0,30000
0,005 0,00500

87 346244821R00 Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm m2 9,10000 852,53 7 758,02 801-1 RTS 19/ I
P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se 
zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,
prohlubeň výtahové šachty : 9,1 9,10000
Začátek provozního součtu
  (2,05+2,2+0,15*2)*2*1,0 9,10000
Konec provozního součtu

88 346271129R00 Přizdívky izolační z cihel nepálených příplatek za ochranu svislé izol. před poškozením vrstvou 
malty cement. pro omítky tl. 25 mm zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení 
v ohybu

m2 9,10000 90,94 827,55 801-1 RTS 19/ I
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se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požlábku v ohybu 
izolace vodorovné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10.
prohlubeň výtahové šachty : 9,1 9,10000
Začátek provozního součtu
  (2,05+2,2+0,15*2)*2*1,0 9,10000
Konec provozního součtu

89 347016111R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální 
izolace 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5mm, standard, 
požární odolnost EI 15

m2 47,15000 564,83 26 631,73 801-1 RTS 19/ I

kapotáž svislého potrubí, dle SDK2, viz. v.č. 10, 11 : 30,9 30,90000
Začátek provozního součtuZačátek provozního součtu
  2.NP : ((0,3+0,25)*2+(0,45+0,25)*2+(0,5+0,25)*3)*3,0 14,25000
  3.NP : ((0,3+0,25)+(0,5+0,25)*4+(0,45+0,25)+(0,2+0,25)+(0,6+0,25))*3,0 16,65000
Konec provozního součtu
kapotáž technologie VZT, dle SDK2, viz. v.č. 10, 11 : 16,25 16,25000
Začátek provozního součtu
  2.NP : (0,275*2+0,35)*2,95+(0,275*2+0,25*2)*2,95 5,75250
  3.NP : (0,81+0,705)*2,95+(0,275*2+0,35)*2,95+(0,275*2+0,25*2)*3,2 10,48425
Konec provozního součtu

90 347016133R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální 
izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, 
impregnovaná, požární odolnost EI 15

m2 44,20000 597,22 26 397,12 801-1 RTS 19/ I

předstěny zařizovacích předmětů : 
1.PP : 1,1*(1,5+0,2)+1,15*(1,2+0,15) 3,42250
1.NP : (1,0*2+1,15+1,2+1,1*2+0,9)*(1,2+0,15)+0,5*(1,2+0,1) 10,70750
2.NP : 0,9*(1,2+0,2)*8+0,8*(1,2+0,15)*2 12,24000
3.NP : 0,9*(1,2+0,2)*8+0,8*(1,2+0,15)*2 12,24000
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v úklidových místnostech (1.PP, 1.NP - 3.NP) : (0,95*2+1,05+1,15)*(1,2+0,15) 5,53500
0,055 0,05500

91 346275112R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 2,50000 1 113,97 2 784,93 801-1 RTS 19/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
viz. v.č. 09, 1.NP (m.č. 146/147) : (0,7+0,1)*2,1 1,68000
viz. v.č. 09, 1.NP (m.č. 116, pod požární roletu) : 0,9*0,9 0,81000
0,01 0,01000

92 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 98,10000 966,20 94 784,22 801-1 RTS 19/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
dozdívka v místě uskočených parapetů : dozdívka v místě uskočených parapetů : 
1.NP : 1,2*1,15*26 35,88000
2.NP : 1,2*0,85*31 31,62000
3.NP : 1,2*0,85*30 30,60000

93 380932225R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, 
dovolené namáhání v tahu 12 kN

m 16,20000 2 046,07 33 146,33 801-4 RTS 19/ I

trny pro přikotvení základů, věnců, stěn, apod..... : 0,3*(48+6) 16,20000
94 380932227R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, 

namáhání v tahu 15,3 kN
m 6,60000 2 614,42 17 255,17 801-4 RTS 19/ I

viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 0,3*(11+11) 6,60000
95 13380615R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 100 mm t 0,21000 32 396,06 6 803,17 SPCM RTS 19/ I

0,195*1,08-0,0006 0,21000
Začátek provozního součtu
  odk. a, I100, dl. 1300 mm : 1,3*8,34*0,001*(10+4+0+0) 0,15179
  odk. d, I100, dl. 1200 mm : 1,2*8,34*0,001*(1+0+0+0) 0,01001
  odk. m, I100, dl. 1000 mm : 1,0*8,34*0,001*(0+3+1+0) 0,03336
Konec provozního součtu

96 13380620R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 120 mm t 0,62100 32 396,06 20 117,95 SPCM RTS 19/ I
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0,575*1,08 0,62100
Začátek provozního součtu
  odk. c, I120, dl. 1600 mm : 1,6*11,1*0,001*(15+6+0+0) 0,37296
  odk. e, I120, dl. 1300 mm : 1,3*11,1*0,001*(0+4+2+1) 0,10101
  odk. f, I120, dl. 2200 mm : 2,2*11,1*0,001*(0+1+0+0) 0,02442
  odk. g, I120, dl. 1400 mm : 1,4*11,1*0,001*(0+3+0+0) 0,04662
  odk. i, I120, dl. 1200 mm : 1,2*11,1*0,001*(0+0+1+0) 0,01332
  odk. k, I120, dl. 1500 mm : 1,5*11,1*0,001*(0+1+0+0) 0,01665
Konec provozního součtu

97 13380625R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm t 0,27000 32 396,06 8 746,94 SPCM RTS 19/ I97 13380625R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm t 0,27000 32 396,06 8 746,94 SPCM RTS 19/ I
0,25*1,08 0,27000
Začátek provozního součtu
  odk. b, I140, dl. 1800 mm : 1,8*14,3*0,001*(6+0+0+0) 0,15444
  odk. h, I140, dl. 2300 mm : 2,3*14,3*0,001*(0+3+0+0) 0,09867
Konec provozního součtu

98 13380630R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm t 0,33100 32 396,06 10 723,10 SPCM RTS 19/ I
odk. j, I160, dl. 1900 mm : 1,9*17,9*0,001*(3+0+3+3)*1,08 0,33058
0,00042 0,00042

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 200 862,70
99 411147212R00 Stropy z nosníků a vložek pórobetonových OVN 68 cm, tloušťka 25 cm, délka 2,2 m ÷ 3,0 m, s 

nadbetonávkou tl. 50 mm
m2 2,80000 1 798,27 5 035,16 801-1 RTS 19/ I

strop nad přístavbou (m.č. 109), viz. v.č. 16 : 2,8 2,80000
Začátek provozního součtu
  nosník d : 1,37*2,05 2,80850
Konec provozního součtu

100 411147213R00 Stropy z nosníků a vložek pórobetonových OVN 68 cm, tloušťka 25 cm, délka 3,0 m ÷ 4,6 m, s 
nadbetonávkou tl. 50 mm

m2 85,60000 1 798,27 153 931,91 801-1 RTS 19/ I
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strop nad 2.NP, viz. v.č. 16 : 42,8 42,80000
Začátek provozního součtu
  nosník c : 12,5*3,425 42,81250
Konec provozního součtu
strop nad 3.NP, viz. v.č. 16 : 42,8 42,80000
Začátek provozního součtu
  nosník c : 12,5*3,425 42,81250
Konec provozního součtu

101 411147214R00 Stropy z nosníků a vložek pórobetonových OVN 68 cm, tloušťka 25 cm, délka 4,6 m ÷ 6,2 m, s 
nadbetonávkou tl. 50 mm

m2 200,50000 2 200,66 441 232,33 801-1 RTS 19/ I

strop nad 1.PP, viz. v.č. 16 : 50,1 50,10000
Začátek provozního součtu
  nosník a+b : 5,175*8,6+5,05*1,1 50,06000
Konec provozního součtu
strop nad 1.NP, viz. v.č. 16 : 50,1 50,10000
Začátek provozního součtu
  nosník a+b : 5,175*8,6+5,05*1,1 50,06000
Konec provozního součtu
strop nad 2.NP, viz. v.č. 16 : 50,1 50,10000
Začátek provozního součtu
  nosník a+b : 5,175*8,6+5,05*1,1 50,06000
Konec provozního součtu
strop nad 3.NP, viz. v.č. 16 : 50,2 50,20000
Začátek provozního součtu
  nosník a : 5,175*9,7 50,19750
Konec provozního součtu
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Cen. 
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102 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 10,25000 3 071,94 31 487,39 801-1 RTS 19/ I

stropní deska B1, viz. v.č. 21 : 1,5*3 4,50000
Začátek provozního součtu
  nad 1.PP, 1.- 2.NP, deska tl. 200 mm : (4,55*1,65-2,05*0,05)*0,2 1,48100
Konec provozního součtu
stropní deska B2, viz. v.č. 21 : 3,8 3,80000
Začátek provozního součtu
  nad 3.NP, deska tl. 200 mm : (5,05*4,55-(1,8*1,65+1,2*0,7))*0,2 3,83350
Konec provozního součtu
viz. v.č. 20 - výkres výztuže výtah. šachty : 
zastropení výtah. šachty, deska tl. 200 mm : 0,9 0,90000
Začátek provozního součtu
  2,2*2,05*0,2 0,90200
Konec provozního součtu
viz. v.č. 09, stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 0,2 0,20000
Začátek provozního součtu
  stropní deska v tl. 100 mm na trapéz. plechu : 1,45*1,05*(0,06/2+0,1) 0,19793
Konec provozního součtu
viz. v.č. 12, stavební úprava M9 - doplnění stropní k_ce : 0,2 0,20000
Začátek provozního součtu
  stropní deska v tl. 100 mm na trapéz. plechu : 1,05*1,35*(0,06/2+0,1) 0,18428
Konec provozního součtu
viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště : 0,64 0,64000
Začátek provozního součtu
  stropní (schodišťová deska) v tl. 100 mm na trapéz. plechu : 4,9*(0,06/2+0,1) 0,63700
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Konec provozního součtu
0,01 0,01000

103 411351101RT4 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení

m2 51,75000 341,01 17 647,27 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením
stropní deska B1, viz. v.č. 21 : 8,35*3 25,05000
Začátek provozního součtu
  nad 1.PP, 1.- 2.NP, deska tl. 200 mm : (4,55*1,65-2,05*0,05)+(4,55+0,05*2)*0,2 8,33500
Konec provozního součtu
stropní deska B2, viz. v.č. 21 : 21,3 21,30000
Začátek provozního součtu
  nad 3.NP, deska tl. 200 mm : (5,05*4,55-(1,8*1,65+1,2*0,7))+(1,8+1,65+1,2+0,7)*2*0,2 21,30750
Konec provozního součtu
zastropení výtah. šachty, deska tl. 200 mm : 4,7 4,70000
Začátek provozního součtu
  1,8*1,65+(2,2+2,05)*2*0,2 4,67000
Konec provozního součtu
viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště (čelo desky) : 0,7 0,70000
Začátek provozního součtu
  (1,45+1,3+1,75)*0,15 0,67500
Konec provozního součtu

104 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 51,75000 227,34 11 764,85 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením
stropní deska B1, viz. v.č. 21 : 8,35*3 25,05000
stropní deska B2, viz. v.č. 21 : 21,3 21,30000
zastropení výtah. šachty, deska tl. 200 mm : 4,7 4,70000
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viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště (čelo desky) : 0,7 0,70000
105 411354271R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za 

lože z malty pro uložení ocelových plechů
m2 7,80000 772,96 6 029,09 801-1 RTS 19/ I

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených 
ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu 
plechů, s pomocným lešením.viz. v.č. 09, stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,5 1,50000
Začátek provozního součtu
  1,45*1,05 1,52250
Konec provozního součtu
viz. v.č. 12, stavební úprava M9 - doplnění stropní k_ce : 1,4 1,40000
Začátek provozního součtuZačátek provozního součtu
  1,05*1,35 1,41750
Konec provozního součtu
viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště : 4,9 4,90000
Začátek provozního součtu
  1,6*(1,3+1,75) 4,88000
Konec provozního součtu

106 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,63000 32 396,06 20 409,52 801-1 RTS 19/ I
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně 
distančních prvků.viz. v.č. 21, výztuž desky B1, B2 : 630,3*0,001-0,0003 0,63000

107 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 1,68100 32 396,06 54 457,78 801-1 RTS 19/ I
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně 
distančních prvků.vložení výztuže do betonové zálivky PREFA stropu : 
svařovaná síť "SV1" : 375,1*4,44*0,001 1,66544
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Začátek provozního součtu
  viz. v.č. 16, strop nad 1.PP, 1.- 3.NP, m.č. 109 : 375,1 375,10000
Konec provozního součtu
viz. v.č. 09, stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,5*4,44*1,2*0,001 0,00799
Začátek provozního součtu
  stropní deska v tl. 100 mm na trapéz. plechu : 1,45*1,05 1,52250
Konec provozního součtu
viz. v.č. 12, stavební úprava M9 - doplnění stropní k_ce : 1,4*4,44*1,2*0,001 0,00746
Začátek provozního součtu
  stropní deska v tl. 100 mm na trapéz. plechu : 1,05*1,35 1,41750  stropní deska v tl. 100 mm na trapéz. plechu : 1,05*1,35 1,41750
Konec provozního součtu
0,0001 0,00010

108 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,51100 32 396,06 16 554,39 801-1 RTS 19/ I
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně 
distančních prvků.viz. v.č. 21, svařovaná síť "SV4" (deska B1, B2) : 511,13*0,001-0,00013 0,51100

109 413231221R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 
mm2

kus 38,00000 545,62 20 733,56 801-4 RTS 19/ I

kapsy pro uložení stropních nosníků, viz. v.č. 16 : 
kapsy vel. 250 x 250 mm, hl. 200 mm (2.+ 3.NP) : 18*2 36,00000
kapsy vel. 250 x 250 mm, hl. 200 mm (1.NP - přístavba m.č. 109) : 2 2,00000

110 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 13,30000 576,65 7 669,45 801-1 RTS 19/ I

SDK podhled - plný : 6,6 6,60000
Začátek provozního součtu
  viz. v.č. 08, 1.PP, m.č. 013 : 1,86 1,86000
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  viz. v.č. 09, 1.NP, m.č. 107, 108 : 3,38+1,39 4,77000
Konec provozního součtu
kapotáž technologie VZT, viz. v.č. 09 - 11 : 6,7 6,70000
Začátek provozního součtu
  1.NP, m.č. 111 : (3,25+2,15)*0,4 2,16000
  2.NP, m.č. 215 : 4,9*0,46 2,25400
  3.NP, m.č. 315 : 4,9*0,46 2,25400
Konec provozního součtu

111 416061112R00 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet 
sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace

m2 163,40000 708,39 115 750,93 801-1 RTS 19/ I

SDK podhled - kazety (demontovatelný) : 
v.č. 09, 1.NP : 23,5 23,50000
Začátek provozního součtu
  m.č. 125 - 127, 129 - 132, 143 - 146 : 
  4,17+1,84*2+2,87+1,64+3,15+1,62+1,78+1,25+1,5+1,78 23,44000
Konec provozního součtu
v.č. 10, 2.NP : 69,5 69,50000
Začátek provozního součtu
  m.č. 203, 214, 216 - 226 : 
  16,27+16,42+11,62+1,26*3+1,33+12,8+1,34*2+2,08+1,26*2 69,50000
Konec provozního součtu
v.č. 11, 3.NP : 70,4 70,40000
Začátek provozního součtu
  m.č. 303, 314, 316 - 326 : 
  15,93+15,75+13,03+1,26*3+1,57+12,92+1,34*2+2,18+1,26*2 70,36000
Konec provozního součtu
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112 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 
mm

m2 6,37000 416,83 2 655,21 801-1 RTS 19/ I

kapotáž technologie VZT : 
1.NP, m.č. 111, SH kapotáže +2,900 : (2,85+2,15)*0,35 1,75000
2.NP, m.č. 215, SH kapotáže +2,500 : (4,9+0,25)*0,45+0,0025 2,32000
3.NP, m.č. 315, SH kapotáže +2,500 : (4,9+0,2)*0,45+0,005 2,30000

113 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 15,74000 3 464,10 54 524,93 801-1 RTS 19/ I
výpis věnců viz. v.č. 16 : 
věnec V1 s TI a věncovkou (1.PP, 1.+ 2.NP) : 
vel. 250 x 250 mm : 0,25*0,25*((5,45+15,0+5,05+2,35)*3+3,8*2) 5,69688
věnec V2 (1.PP, 1. - 3.NP) : 
vel. 250 x 250 mm : 0,25*0,25*((5,05+8,6)*3+5,05+9,7) 3,48125
věnec V3 s TI a věncovkou (3.NP) : 
vel. 250 x 300 mm : 0,25*0,3*(3,8*2+5,45+15,0+5,05+2,35) 2,65875
věnec V4 (1.PP, 1. - 3.NP) : 
vel. 375 x 250 mm : 0,375*0,25*(3,8*3+12,5*2+2,7) 3,66563
věnec V5 s TI a věncovkou (1.NP) : 
vel. 250 x 250 mm : 0,25*0,25*(2,3+1,4) 0,23125
0,00625 0,00625

114 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 56,40000 454,68 25 643,95 801-1 RTS 19/ I
výpis věnců viz. v.č. 16 : 
vnější líc věnců : 
věnec V1 s TI a věncovkou (1.PP, 1.+ 2.NP) : 0,25*(5,8*2+15,25+2,0)*3+3,8*2 29,23750
věnec V3 s TI a věncovkou (3.NP) : 0,175*(3,8*2+5,8*2+15,25+2,0) 6,37875
věnec V5 s TI a věncovkou (1.NP) : 0,15*(2,4+1,75) 0,62250
bednění věnce V1(V3)/V2 v místě schodiišťového prostoru - vnitřní líc věnců : 
strop nad 1.PP, 1.- 2.NP : (4,55+5,05)*2*0,25*3 14,40000

Stránka 32 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

strop nad 3.NP : (4,55+5,05)*2*0,3 5,76000
0,00125 0,00125

115 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 56,40000 227,34 12 821,98 801-1 RTS 19/ I
116 417361221R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216(E) t 0,22400 32 396,06 7 256,72 801-1 RTS 19/ I

Včetně distančních prvků.
výpis věnců viz. v.č. 16 : 
výztuž vč. integrované střešní římsy : 223,6*0,001+0,0004 0,22400

117 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 1,43000 32 396,06 46 326,37 801-1 RTS 19/ I
Včetně distančních prvků.
výpis věnců viz. v.č. 16 : výpis věnců viz. v.č. 16 : 
výztuž vč. integrované střešní římsy : 1428,26*0,001+0,00174 1,43000

118 434311114R00 Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 m 8,70000 625,19 5 439,15 801-1 RTS 19/ I
na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se 
zahlazením povrchu,viz. v.č. 15 - výkres základů : 
venkovní schodiště : 1,45*6 8,70000

119 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 3,92000 909,36 3 564,69 801-1 RTS 19/ I

viz. v.č. 15 - výkres základů : 
venkovní schodiště : 1,45*(0,15+0,3)*6+0,005 3,92000

120 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 3,92000 454,68 1 782,35 801-1 RTS 19/ I

venkovní schodiště : 1,45*(0,15+0,3)*6+0,005 3,92000
121 411Rp354202 Bednění stropů plech pozink. vlna 60 mm tl. 1,0 mm, plech TR 60/235 m2 7,80000 397,85 3 103,23 Vlastní

viz. v.č. 09, stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,5 1,50000
Začátek provozního součtu
  1,45*1,05 1,52250
Konec provozního součtu
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viz. v.č. 12, stavební úprava M9 - doplnění stropní k_ce : 1,4 1,40000
Začátek provozního součtu
  1,05*1,35 1,41750
Konec provozního součtu
viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště : 4,9 4,90000
Začátek provozního součtu
  1,6*(1,3+1,75) 4,88000
Konec provozního součtu

122 430320100RA0 Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3 m DVČ 26,40000 5 115,17 135 040,49 AP-HSV RTS 19/ I
Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.
viz. v.č. 08 - 11, nové schodiště v přístavbě : 
z 1.PP do 3.NP : (3,3+2,75*2)*3 26,40000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 33 835,84
123 564211113R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 70 mm m2 40,50000 682,02 27 621,81 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
viz. v.č. 08, půdorys 1.PP, pod okapový chodník (3 cm lože v ceně za okapový chodník) : 40,5 40,50000

124 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 9,60000 34,10 327,36 822-1 RTS 19/ I

kamenivo frakce 8-16 mm : 
skladba "P" - hlavní vstup do objektu, m.č.101 : 9,6 9,60000

125 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 9,60000 102,30 982,08 822-1 RTS 19/ I

kamenivo frakce 16-32 mm : 
skladba "P" - hlavní vstup do objektu, m.č.101 : 9,6 9,60000

126 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 9,60000 247,80 2 378,88 822-1 RTS 19/ I
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s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
skladba "P" - hlavní vstup do objektu, m.č.101 : 9,6 9,60000

127 592451124R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 10,10000 250,07 2 525,71 SPCM RTS 19/ I

skladba "P" - hlavní vstup do objektu, m.č.101 : 9,6*1,05+0,02 10,10000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 141 539,04
128 601011141RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 1 590,50000 295,54 470 056,37 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba objektu) : na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba objektu) : 
1.PP : 
m.č. 030, 031, 032 : 5,85+27,77+14,47 48,09000
m.č. 033, 34, 36 - odpočet schod.+výtahu : 5,05*4,55+1,15*1,45-3,45*4,55 8,94750
1.NP : 
m.č. 148, 149, 150, 151, 152 : 6,06+12,54+3,28+16,15+9,13 47,16000
m.č. 153, 154 - odpočet schod.+výtahu : 5,05*4,55+1,15*1,45-3,4*4,55 9,17500
2.NP : 
m.č. 227, 228, 229, 230, 231 : 11,7+18,83+18,34+27,71+14,47 91,05000
m.č. 232, 233 - odpočet schod.+výtahu : 5,05*4,55+1,15*1,45-3,4*4,55 9,17500
3.NP : 
m.č. 327, 328, 329, 330, 331 : 13,4+18,48+18,24+27,56+14,58 92,26000
m.č. 232, 233 - odpočet schod.+výtahu : 5,05*4,55-3,4*4,55 7,50750
nové schodiště - přístavba : (3,4*4,55-2,05*2,2)*4 43,84000
-0,005 -0,00500
Mezisoučet 357,20000
na stávajících stropních konstrukcích : 
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1.PP : 
m.č. 001 - 014 : 
12,86+15,5+22,5+24,85+16,64+23,17+16,03+3,89+2,19+2,3+4,42+5,91+1,86+1,81 153,93000
m.č. 015 - 029 : 
14,93+17,36+13,21+58,06+17,53+11,63+4,8+10,37+6,66+15,25+2,51+5,89+5,86+2,21+14,72 200,99000

1.NP : 
m.č. 102 - 114 : 
13,08+6,82+17,84+17,63+16,66+3,38+1,39+3,14+8,32+8,25+1,86+1,92+4,27 104,56000
m.č. 115 - 128 : 
21,3+10,91+4,73+1,89+12,98+7,13+17,77+38,18+10,35+38,11+4,17+1,84*2+5,8 177,00000
m.č. 129 - 139, 141 - 147 : 
2,87+1,64+3,15+1,62+5,62+16,72+2,67+15,67+11,09+9,04+2,95+4,89+17,88+1,78+1,25+1,5+1,
78+7,7

109,82000

2.NP : 
m.č. 201 - 212 a, b : 
23,36+32,62+16,27+18,7+18,78+18,73+18,8+19,67+18,8+18,37+18,91+18,73+18,96 260,70000
m.č. 214 - 226 : 
16,42+15,63+11,62+1,26*3+1,33+12,8+1,34*2+2,08+1,26*2 68,86000
3.NP : 
m.č. 301 - 312 a, b : 
22,52+33,21+15,93+18,95+19,03+19,42+18,84+19,26+18,61+17,96+17,42+19,83+19,15 260,13000
m.č. 314 - 326 : 
15,75+12,87+13,03+1,26*3+1,57+12,92+1,34*2+2,18+1,26*2 67,30000
0,01 0,01000
Mezisoučet 1 403,30000
odpočet SDK podhledu : -6,6 -6,60000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

odpočet kazetového podhledu : -163,4 -163,40000
129 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 

směsí penetrační natěr stropů akrylátový
m2 1 594,10000 22,73 36 233,89 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
dle omítek stropů ve stávající části objektu : 
1.PP + 1.- 3. NP : 1403,3 1 403,30000
odpočet SDK podhledu : -6,6 -6,60000
odpočet kazetového podhledu : -163,4 -163,40000
na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba objektu) : 
1.PP + 1.- 3.NP : 357,2 357,20000
výtahová šachta - strop : 3,6 3,60000

130 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 4 781,90000 295,54 1 413 242,73 801-1 RTS 19/ I
po jednotlivých vrstvách
úpravy povrchu stěn -  přístavba+nástavba : 
1.PP : 
m.č. 030 : (1,575+3,095)*2*2,5 23,35000
m.č. 031 : (5,175+5,355)*2*2,5 52,65000
m.č. 032 : (3,45+4,195)*2*2,5 38,22500
m.č. 033, 036, 37 : (5,05+4,55+2,2+2,05)*2*2,85+(1,45+0,9)*2*2,5+1,25*(1,7+0,8) 93,82000
1.NP : 
m.č. 109 : (2,05+1,6)*2*2,8 20,44000
m.č. 148 : (1,575+3,095)*2*3,2 29,88800
m.č. 149 : (3,45+3,635)*2*3,2 45,34400
m.č. 150 : (1,575+2,085)*2*3,2 23,42400
m.č. 151 : (5,175+3,12)*2*3,2 53,08800
m.č. 152 : (3,45+2,645)*2*3,2 39,00800
m.č. 153 : (5,05+4,55+2,2+2,05)*2*3,6+(1,45+0,9)*2*3,2 114,76000
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

2.NP : 
m.č. 227 : (5,655+3,095)*2*2,9 50,75000
m.č. 228 : (3,425+5,365)*2*2,9 50,98200
m.č. 229 : (3,425+5,355)*2*2,9 50,92400
m.č. 230 : (5,175+5,355)*2*2,9 61,07400
m.č. 231 : (3,45+4,195)*2*2,9 44,34100
m.č. 232 : (5,05+4,55+2,2+2,05)*2*3,3+(1,45+0,9)*2*2,9 105,04000
3.NP : 
m.č. 327 : (5,655+4,225)*2*3,2 63,23200
m.č. 328 : (3,425+5,395)*2*3,2 56,44800m.č. 328 : (3,425+5,395)*2*3,2 56,44800
m.č. 329 : (3,425+5,325)*2*3,2 56,00000
m.č. 330 : (5,125+5,325)*2*3,2 66,88000
m.č. 331 : (3,45+4,275)*2*3,2 49,44000
m.č. 332 : (5,05+4,55+2,2+2,05)*2*3,2 88,64000
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(0,6+0,6*2)*0,2 0,36000
(1,3+2,25*2)*0,3 1,74000
(1,2+2,1*2)*0,2*4 4,32000
(1,45+2,25*2)*0,25 1,48750
(1,2+2,3*2)*0,25 1,45000
(0,9+0,55*2)*0,2*3 1,20000
(1,2+1,0*2)*0,2*4 2,56000
(1,45+2,95*2)*0,25 1,83750
(1,45+2,1*2)*0,25 1,41250
(1,45+2,65*2)*0,25 1,68750
(1,5+2,4*2)*(0,375+0,25)*2 7,87500
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(1,2+1,75*2)*0,225*13 13,74750
(1,2+1,7*2)*0,225*22 22,77000
(0,8+1,25*2)*0,3 0,99000
-(0,6*0,6+0,9*0,55*3+1,2*1,0*4+1,2*1,75*13+1,2*1,7*22) -78,82500
-(0,7*3+0,8*28+1,1*8)*1,97 -65,60100
-(1,1*2,2+1,45*2,25*2+1,2*2,3+1,2*2,1*4+0,7*1,2) -22,62500
-(1,45*2,95*2+1,45*2,1) -11,60000
-(1,45*2,65*2+1,5*2,4*4+1,5*2,4*2) -29,28500
0,0005 0,00050
Mezisoučet 1 133,25000Mezisoučet 1 133,25000
úpravy povrchu stěn - stávající objekt : 
1.PP : 
m.č. 001, 023 : (2,45+1,0*2)*2,62+(2,45+3,9*2)*2,85 40,87150
pod schodištěm : (1,1+1,2)*2,62+(2,62+1,35)*2,7/2*2+0,2*1,35+1,15*1,45 18,68250
m.č. 002 : (10,27+1,48)*2*2,62 61,57000
m.č. 003, 004 : (18,37+6,89+3,32*2+1,16)*2,62+4,0*2,62/2*2 97,09720
m.č. 005 : (4,91+3,43)*2*2,55 42,53400
m.č. 006 : (4,91+4,77)*2*2,55 49,36800
m.č. 007 : (4,91+3,055)*2*2,55 40,62150
m.č. 008 : (2,985+1,22+0,15)*2*2,55 22,21050
m.č. 009 : (1,75+1,16)*2*2,55 14,84100
m.č. 010 : (1,75+1,22)*2*2,55 15,14700
m.č. 011 : (2,985+1,48)*2*2,55 22,77150
m.č. 012 : (2,85+1,97)*2*2,55 24,58200
m.č. 013 (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (0,92+1,97)*2*2,45 14,16100
m.č. 014 : 4,15*2,85/2*2 11,82750
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 015 : (4,9+3,07)*2*2,55 40,64700
m.č. 016 : (5,23+3,32)*2*2,55 43,60500
m.č. 017 : (4,9+2,63)*2*2,55 38,40300
m.č. 018 : (4,9+12,09+0,15+1,04)*2*2,55 92,71800
m.č. 019 : (4,9+3,6)*2*2,55 43,35000
m.č. 020 : (3,8+3,09)*2*2,55 35,13900
m.č. 021 : (1,5+3,2)*2*2,55 23,97000
m.č. 022 : (3,24+3,2)*2*2,55 32,84400
m.č. 024 : (4,91+2,95)*2*2,55 40,08600
m.č. 025 : (1,8+1,2)*2*2,55 15,30000m.č. 025 : (1,8+1,2)*2*2,55 15,30000
m.č. 026 : (3,0+2,25)*2*2,55 26,77500
m.č. 027, 028 : (4,91+2,14)*2*2,55+1,05*2,1*2 40,36500
m.č. 029 : (4,91+2,865)*2*2,55 39,65250
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(0,9+(0,55+0,8)/2*2)*0,3*17 11,47500
(1,45+0,55*2)*0,3 0,76500
(1,2+1,4*2)*0,3*4 4,80000
(1,2+0,55*2)*0,3 0,69000
(1,2+0,7*2)*0,3*3 2,34000
(2,4+2,1*2)*0,4 2,64000
(1,2+2,3*2)*0,35 2,03000
(0,9+2,3*2)*0,35 1,92500
(2,45+2,3*2)*0,35 2,46750
(0,9*2,1*2)*0,35*3 3,96900
(2,5+2,3*2)*0,35 2,48500
(1,4+2,1*2)*0,35*2 3,92000
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(2,95+2,3*2)*0,35 2,64250
(1,9+2,3*2)*0,35 2,27500
(0,8+2,1*2)*0,15*2 1,50000
(0,95+2,1*2)*0,35*3 5,40750
(0,95+2,1*2)*0,3 1,54500
(1,0+2,1*2)*0,35 1,82000
(2,95+2,3*2)*0,475 3,58625
(0,9+2,1*2)*0,15 0,76500
(1,2+2,3*2)*0,5 2,90000
(1,48+2,3*2)*0,5 3,04000(1,48+2,3*2)*0,5 3,04000
(1,16+2,3*2)*0,5 2,88000
-(0,9*17+1,45+1,2)*0,55 -9,87250
-(1,2*0,7*3+1,2*1,4*4+2,4*2,1+0,9*1,6*2) -17,16000
-(1,16*2+1,48*2+1,2)*2,3 -14,90400
-(0,7*6+0,8*38+1,3*4)*1,97 -78,40600
odpočet příčky SDK s 2kř dveřmi : -1,48*2,62*2 -7,75520
1.NP : 
m.č. 102 : (3,75+4,0)*2*2,8 43,40000
m.č. 103 : (3,1+2,2)*2*2,8 29,68000
m.č. 104, 106 : 
(14,21+1,48)*2*3,25+(3,28+2,62*2)*3,25 129,67500
(3,28+0,9*2)*4,15+1,4*(3,25+4,15)/2*2 31,44200
m.č. 105 : (2,45+4,91)*2*3,65 53,72800
m.č. 107 : (2,05+1,46)*2*2,8 19,65600
m.č. 108 : (1,61+1,1)*2*2,8 15,17600
m.č. 109_úpravy povrchu viz. nová přístavba : 
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 110 : (3,26+2,25)*2*3,25 35,81500
m.č. 111 : (3,26+2,53)*2*3,25 37,63500
m.č. 112 : (2,02+0,92)*2*3,25 19,11000
m.č. 113 : (1,92+1,0)*2*2,8 16,35200
m.č. 114 : (1,2+3,56)*2*3,25 30,94000
m.č. 115 : (7,34+3,32+4,53)*2*3,25 98,73500
m.č. 116, 117 : (3,15+4,9+1,45+1,35)*2*3,25 70,52500
m.č. 118 : (2,1+0,9)*2*3,25 19,50000
m.č. 119 : (1,55+1,48+3,25+2,7+0,2)*2*3,25 59,67000
m.č. 120 : (3,48+2,05)*2*3,25 35,94500m.č. 120 : (3,48+2,05)*2*3,25 35,94500
m.č. 121 : (3,42+4,91)*2*3,25 54,14500
m.č. 122 : (7,36+4,91+0,15)*2*3,25 80,73000
m.č. 123 : (3,45+3,0)*2*3,25 41,92500
m.č. 124 : (7,36+4,9+0,15)*2*3,25 80,66500
m.č. 125, 126, 127  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,53+2,23)*2*2,75 31,68000
m.č. 128 : (3,53+1,4)*2*3,25 32,04500
m.č. 129  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,73+1,32)*2*2,75 16,77500
m.č. 130  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,73+1,1)*2*2,75 15,56500
m.č. 131  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,7+1,32)*2*2,75 16,61000
m.č. 132  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,7+1,1)*2*2,75 15,40000
m.č. 133 : (3,45+1,63)*2*3,25 33,02000
m.č. 134 : (3,45+4,91)*2*3,25 54,34000
m.č. 135 : (2,18+0,95)*2*3,25 20,34500
m.č. 136 : (3,62+4,91)*2*3,25 55,44500
m.č. 137 : (3,32+4,29)*2*3,25 49,46500
m.č. 138 : (1,74+4,9)*2*3,25 43,16000
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 139 : (1,64+1,8)*2*3,25 22,36000
m.č. 140 - venkovní schodiště : 
m.č. 141 : (1,64+2,95)*2*3,25 29,83500
m.č. 142 : (3,61+4,98)*2*3,25 55,83500
m.č. 143  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,6+1,0)*2*2,75 14,30000
m.č. 144  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,25+1,0)*2*2,75 12,37500
m.č. 145  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,3+1,15)*2*2,75 13,47500
m.č. 146  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,55+1,15)*2*2,75 14,85000
m.č. 147 : (3,32+2,18)*2*3,25 35,75000
přípočet ostění, odpočet otvorů : přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+0,65*2)*0,3*2 1,50000
(1,45+0,6*2)*0,1 0,26500
(1,45+2,6*2)*0,15 0,99750
(1,2+1,75*2)*0,3*28 39,48000
(1,2+1,4*2)*0,15*3 1,80000
(2,75+1,4*2)*0,15 0,83250
(1,2+1,2*2)*0,3 1,08000
(1,45+2,1*2)*0,25 1,41250
(0,85+1,15*2)*0,25 0,78750
(3,28+2,1*2)*0,5 3,74000
(1,0+1,1*2)*0,1 0,32000
(0,6+1,1*2)*0,1 0,28000
(2,5+2,95*2)*0,5 4,20000
(2,45+2,95*2)*0,5 4,17500
(1,45+2,1*2)*0,5 2,82500
(1,48+2,95*2)*0,5 3,69000
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(2,6+2,95*2)*0,35 2,97500
(3,1+2,95)*0,35 2,11750
(3,15+2,95*2)*0,35*6 19,00500
(2,1+2,95*2)*0,35 2,80000
(0,95+2,95*2)*0,35 2,39750
(1,75+2,95*2)*0,35 2,67750
(1,2+2,95*2)*0,35 2,48500
(1,7+2,95*2)*0,35 2,66000
(1,3+2,95*2)*0,35 2,52000
(1,55+2,95*2)*(0,4+0,5) 6,70500(1,55+2,95*2)*(0,4+0,5) 6,70500
(1,4+2,95*2)*0,5 3,65000
(1,45+2,95*2)*0,5 3,67500
(0,9+2,1*2)*0,2*2 2,04000
(1,0+2,1*2)*0,15 0,78000
(1,1+2,1*2)*0,15 0,79500
(0,9+2,1*2)*0,3*3 4,59000
-(1,2*0,65*2+1,45*0,6+1,2*1,75*28+(1,2*3+2,75)*1,4+1,2*1,2) -71,56000
-(0,7*25+0,8*32+0,9*14+1,25)*1,97 -112,19150
-(3,15*0,65*4+3,45*0,75*2) -13,36500
-(2,65*2+0,9*2+1,45)*2,1 -17,95500
-(0,85*1,15+1,0*1,1*2+0,6*1,1)*2 -7,67500
-((3,28+2,65)*2,1+(2,45+2,5+1,55+0,9+1,48)*2*2,95) -64,84500
2.NP : 
m.č. 201 : (6,66+1,48)*2*3,0+(4,91+2,45)*2*3,3 97,41600
m.č. 202 : (21,92+1,48)*2*3,0 140,40000
m.č. 203, 225  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,4+4,9)*2*2,6+1,45*2,1*2 49,25000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 204 : (3,56+4,9)*2*2,95 49,91400
m.č. 205 : (3,55+4,9)*2*2,95 49,85500
m.č. 206 : (3,54+4,9)*2*2,95 49,79600
m.č. 207 : (3,58+4,9)*2*2,95 50,03200
m.č. 208 : (3,72+4,9)*2*2,95 50,85800
m.č. 209 : (3,61+4,9)*2*2,95 50,20900
m.č. 210 : (3,57+4,9)*2*2,95 49,97300
m.č. 211 : (3,6+4,9)*2*2,95 50,15000
m.č. 212a : (3,55+4,9)*2*2,95 49,85500
m.č. 212b : (3,59+4,9)*2*2,95 50,09100m.č. 212b : (3,59+4,9)*2*2,95 50,09100
m.č. 213 - neobsazeno : 
m.č. 214, 226  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,42+4,9)*2*2,6+1,45*2,1*2 49,35400
m.č. 215 : (3,0+4,9)*2*2,95 46,61000
m.č. 216 - 220  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,28+4,9)*2*2,6 42,53600
m.č. 221 - 223  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,48+4,9)*2*2,6 43,57600
m.č. 224  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,25+1,45)*2*2,6 14,04000
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+1,75*2)*0,3*32 45,12000
(1,45+2,0*2)*0,1 0,54500
(1,45+2,6*2)*0,15 0,99750
(1,5+2,4*2)*0,5 3,15000
(1,0+2,1*2)*0,1 0,52000
(0,9+2,1*2)*0,05 0,25500
(0,8+2,1*2)*0,05 0,25000
(1,95+2,7*2)*0,35 2,57250
(1,15+2,7*2)*0,35 2,29250
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(2,45+2,7*2)*0,5 3,92500
(3,1+2,7*2)*0,35*5 14,87500
(3,15+2,7*2)*0,35*6 17,95500
(3,25+2,7*2)*0,35 3,02750
(2,8+2,7*2)*0,35*2 5,74000
-(1,2*1,75*32+1,45*2,0) -70,10000
-(0,7*2+0,8*32+0,9*2)*1,97 -56,73600
-(2,45*2,7*2+1,5*2,4) -16,83000
3.NP : 
m.č. 301 : (7,16+1,48+4,94+2,45)*2*3,0 96,18000m.č. 301 : (7,16+1,48+4,94+2,45)*2*3,0 96,18000
m.č. 302 : (21,43+1,48)*2*3,0 137,46000
m.č. 303, 325  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,32+4,94)*2*2,75+1,45*2,1*2 51,52000
m.č. 304 : (3,85+4,94)*2*2,95 51,86100
m.č. 305 : (3,58+4,94)*2*2,95 50,26800
m.č. 306 : (3,65+4,94)*2*2,95 50,68100
m.č. 307 : (3,58+4,94)*2*2,95 50,26800
m.č. 308 : (3,62+4,94)*2*2,95 50,50400
m.č. 309 : (3,68+4,87)*2*2,95 50,44500
m.č. 310 : (3,58+4,87)*2*2,95 49,85500
m.č. 311 : (3,28+4,87)*2*2,95 48,08500
m.č. 312a : (3,89+4,87)*2*2,95 51,68400
m.č. 312b : (3,73+4,87)*2*2,95 50,74000
m.č. 313 neobsazeno : 
m.č. 314, 326  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,3+4,87)*2*2,75+1,45*2,1*2 51,02500
m.č. 315 : (2,51+4,87)*2*2,95 43,54200
m.č. 316 - 320  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,66+4,87)*2*2,75 46,91500
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 321 - 323  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,48+4,94)*2*2,75 46,31000
m.č. 324  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,45+1,25)*2*2,75 14,85000
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+1,75*2)*0,3*32 45,12000
(1,45+2,0*2)*0,1 0,54500
(1,45+0,6)*2*0,1 0,41000
(1,45+4,2*2)*0,15 1,47750
(1,5+2,4*2)*0,5 3,15000
(1,0+2,1*2)*0,1 0,52000
(0,9+2,1*2)*0,05*2 0,51000(0,9+2,1*2)*0,05*2 0,51000
(0,8+2,1*2)*0,05 0,25000
(1,95+2,7*2)*0,4 2,94000
(1,15+2,7*2)*0,4 2,62000
(2,45+2,7*2)*0,5 3,92500
(3,0+2,7*2)*0,35 2,94000
(3,1+2,7*2)*0,35*4 11,90000
(3,2+2,7*2)*0,35*3 9,03000
(2,25+2,7*2)*0,35 2,67750
(3,15+2,7*2)*0,35*2 5,98500
(2,95+2,7*2)*0,35 2,92250
(3,25+2,7*2)*0,35 3,02750
(2,85+2,7*2)*0,35 2,88750
-(1,2*1,75*32+1,45*2,0+1,45*0,6) -70,97000
-(0,7*2+0,8*32+0,9*2)*1,97 -56,73600
-(2,45*2,7*2+1,5*2,4) -16,83000
-0,02325 -0,02325
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Mezisoučet 4 249,60000
odpočet plochy pod KO : -600,95 -600,95000
Začátek provozního součtu
  KO v ploše : 584,15 584,15000
  ostění š= 300 mm : 56,0*0,3 16,80000
Konec provozního součtu

131 602016191R00  Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 4 781,90000 22,73 108 692,59 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
úpravy povrchu stěn -  přístavba+nástavba : 1133,25 1 133,25000
úpravy povrchu stěn - stávající objekt : 4249,6 4 249,60000
odpočet plochy pod KO : -600,95 -600,95000

132 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 320,00000 28,42 9 094,40 801-1 RTS 19/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním 
při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
nové výplně otvorů ve fasádě : 120,2 120,20000
stávající výplně otvorů ve fasádě : 199,8 199,80000

133 611421122R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 
stropů rovných hladké

m2 3,60000 375,11 1 350,40 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
výtahová šachta - strop : 1,65*2,2-0,03 3,60000

134 611421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
 množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých

m2 1 402,10000 88,66 124 310,19 801-4 RTS 19/ I

na stávajících stropních konstrukcích : 
1.PP : 
m.č. 001 - 014 : 

Stránka 48 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

12,86+15,5+22,5+24,85+16,64+23,17+16,03+3,89+2,19+2,3+4,42+5,91+1,86+1,81 153,93000
m.č. 015 - 029 : 
14,93+17,36+13,21+58,06+17,53+11,63+4,8+10,37+6,66+15,25+2,51+5,89+5,86+2,21+14,72 200,99000

1.NP : 
m.č. 102 - 114 : 
13,08+6,82+17,84+17,63+16,66+3,38+1,39+3,14+8,32+8,25+1,86+1,92+4,27 104,56000
m.č. 115 - 128 : 
21,3+10,91+4,73+1,89+12,98+7,13+17,77+38,18+10,35+38,11+4,17+1,84*2+5,8 177,00000
m.č. 129 - 139, 141 - 147 : 
2,87+1,64+3,15+1,62+5,62+16,72+2,67+15,67+11,09+9,04+2,95+4,89+17,88+1,78+1,25+1,5+1,
78+7,7

109,82000

2.NP : 
m.č. 201 - 212 a, b : 
23,36+32,62+16,27+18,7+18,78+18,73+18,8+19,67+18,8+18,37+18,91+18,73+18,96 260,70000
m.č. 214 - 226 : 
16,42+15,63+11,62+1,26*3+1,33+12,8+1,34*2+2,08+1,26*2 68,86000
3.NP : 
m.č. 301 - 312 a, b : 
22,52+33,21+15,93+18,95+19,03+19,42+18,84+19,26+18,61+17,96+17,42+19,83+19,15 260,13000
m.č. 314 - 326 : 
15,75+12,87+13,03+1,26*3+1,57+12,92+1,34*2+2,18+1,26*2 67,30000
0,01 0,01000
Mezisoučet 1 403,30000
odpočet úpravy M2 (nová strop. k_ce - trapéz. plech) : -(1,3*0,9+0,03) -1,20000

135 611481211RT8 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 1 590,50000 56,84 90 404,02 801-1 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba objektu) : 357,2 357,20000
na stávajících stropních konstrukcích : 1403,3 1 403,30000
odpočet SDK podhledu : -6,6 -6,60000
odpočet kazetového podhledu : -163,4 -163,40000

136 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 147,20000 318,28 46 850,82 801-1 RTS 19/ I

stavební úprava M7, obvod. stěna do výšky parapetu : 
1.PP - viz. v.č. 08 : 
m.č. 015, 016, 017, 018, 019 : (3,07+3,32+2,63+12,09+3,6)*1,7-0,007 42,00000
Mezisoučet 42,00000
na dozdívkách v ploše stávajících konstrukcí stěn, příček : 
1.PP : (0,9*4+1,0*2+0,8*2+0,5*2)*2,1+1,5*2,3*2+(1,2+0,9+0,6)*0,55 25,60500
1.NP : (0,9*7+0,7*2+1,0*4+0,65*2)*2,1+0,6*1,2+(1,2*3,25+0,35*2,95)*2 37,88500
2.NP : 0,9*2,1*6 11,34000
3.NP : 2,2*2,95*2+2,9*2,1*2 25,16000
dozdívky ve schodišti : 1,45*(0,75+0,55+1,0) 3,33500
niky v 1.NP : 
(1,1+2,1*2)*0,15 0,79500
(0,9+2,1*2)*0,2 1,02000
0,06 0,06000
Mezisoučet 105,20000

137 612421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hladkých

m2 3 109,20000 88,66 275 661,67 801-4 RTS 19/ I

na stávajících konstrukcích (stěny, příčky) : 
1.PP : 
m.č. 001, 023 : (2,45+1,0*2)*2,62+(2,45+3,9*2)*2,85 40,87150
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

pod schodištěm : (1,1+1,2)*2,62+(2,62+1,35)*2,7/2*2+0,2*1,35+1,15*1,45 18,68250
m.č. 002 : (10,27+1,48)*2*2,62 61,57000
m.č. 003, 004 : (18,37+6,89+3,32*2+1,16)*2,62+4,0*2,62/2*2 97,09720
m.č. 005 : (4,91+3,43)*2*2,55 42,53400
m.č. 006 : (4,91+4,77)*2*2,55 49,36800
m.č. 007 : (4,91+3,055)*2*2,55 40,62150
m.č. 008 : (2,985+1,22+0,15)*2*2,55 22,21050
m.č. 009 : (1,75+1,16)*2*2,55 14,84100
m.č. 010 : (1,75+1,22)*2*2,55 15,14700
m.č. 011 : (2,985+1,48)*2*2,55 22,77150m.č. 011 : (2,985+1,48)*2*2,55 22,77150
m.č. 012 : (2,85+1,97)*2*2,55 24,58200
m.č. 013 : (0,92+1,97)*2*2,55 14,73900
m.č. 014 : 4,15*2,85/2*2 11,82750
m.č. 015 : (4,9+3,07)*2*2,55 40,64700
m.č. 016 : (5,23+3,32)*2*2,55 43,60500
m.č. 017 : (4,9+2,63)*2*2,55 38,40300
m.č. 018 : (4,9+12,09+0,15+1,04)*2*2,55 92,71800
m.č. 019 : (4,9+3,6)*2*2,55 43,35000
m.č. 020 : (3,8+3,09)*2*2,55 35,13900
m.č. 021 : (1,5+3,2)*2*2,55 23,97000
m.č. 022 : (3,24+3,2)*2*2,55 32,84400
m.č. 024 : (4,91+2,95)*2*2,55 40,08600
m.č. 025 : (1,8+1,2)*2*2,55 15,30000
m.č. 026 : (3,0+2,25)*2*2,55 26,77500
m.č. 027, 028 : (4,91+2,14)*2*2,55+1,05*2,1*2 40,36500
m.č. 029 : (4,91+2,865)*2*2,55 39,65250
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(0,9+(0,55+0,8)/2*2)*0,3*17 11,47500
(1,45+0,55*2)*0,3 0,76500
(1,2+1,4*2)*0,3*4 4,80000
(1,2+0,55*2)*0,3 0,69000
(1,2+0,7*2)*0,3*3 2,34000
(2,4+2,1*2)*0,4 2,64000
(1,2+2,3*2)*0,35 2,03000
(0,9+2,3*2)*0,35 1,92500
(2,45+2,3*2)*0,35 2,46750(2,45+2,3*2)*0,35 2,46750
(0,9*2,1*2)*0,35*3 3,96900
(2,5+2,3*2)*0,35 2,48500
(1,4+2,1*2)*0,35*2 3,92000
(2,95+2,3*2)*0,35 2,64250
(1,9+2,3*2)*0,35 2,27500
(0,8+2,1*2)*0,15*2 1,50000
(0,95+2,1*2)*0,35*3 5,40750
(0,95+2,1*2)*0,3 1,54500
(1,0+2,1*2)*0,35 1,82000
(2,95+2,3*2)*0,475 3,58625
(0,9+2,1*2)*0,15 0,76500
(1,2+2,3*2)*0,5 2,90000
(1,48+2,3*2)*0,5 3,04000
(1,16+2,3*2)*0,5 2,88000
-(0,9*17+1,45+1,2)*0,55 -9,87250
-(1,2*0,7*3+1,2*1,4*4+2,4*2,1+0,9*1,6*2) -17,16000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

-(1,16*2+1,48*2+1,2)*2,3 -14,90400
-(0,7*6+0,8*38+1,3*4)*1,97 -78,40600
odpočet příčky SDK s 2kř dveřmi : -1,48*2,62*2 -7,75520
1.NP : 
m.č. 102 : (3,75+4,0)*2*2,8 43,40000
m.č. 103 : (3,1+2,2)*2*2,8 29,68000
m.č. 104, 106 : 
(14,21+1,48)*2*3,25+(3,28+2,62*2)*3,25 129,67500
(3,28+0,9*2)*4,15+1,4*(3,25+4,15)/2*2 31,44200
m.č. 105 : (2,45+4,91)*2*3,65 53,72800m.č. 105 : (2,45+4,91)*2*3,65 53,72800
m.č. 107 : (2,05+1,46)*2*2,8 19,65600
m.č. 108 : (1,61+1,1)*2*2,8 15,17600
m.č. 109 : (2,05+1,6)*2*2,8 20,44000
m.č. 110 : (3,26+2,25)*2*3,25 35,81500
m.č. 111 : (3,26+2,53)*2*3,25 37,63500
m.č. 112 : (2,02+0,92)*2*3,25 19,11000
m.č. 113 : (1,92+1,0)*2*2,8 16,35200
m.č. 114 : (1,2+3,56)*2*3,25 30,94000
m.č. 115 : (7,34+3,32+4,53)*2*3,25 98,73500
m.č. 116, 117 : (3,15+4,9+1,45+1,35)*2*3,25 70,52500
m.č. 118 : (2,1+0,9)*2*3,25 19,50000
m.č. 119 : (1,55+1,48+3,25+2,7+0,2)*2*3,25 59,67000
m.č. 120 : (3,48+2,05)*2*3,25 35,94500
m.č. 121 : (3,42+4,91)*2*3,25 54,14500
m.č. 122 : (7,36+4,91+0,15)*2*3,25 80,73000
m.č. 123 : (3,45+3,0)*2*3,25 41,92500
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 124 : (7,36+4,9+0,15)*2*3,25 80,66500
m.č. 125, 126, 127 : (3,53+2,23)*2*3,25 37,44000
m.č. 128 : (3,53+1,4)*2*3,25 32,04500
m.č. 129 : (1,73+1,32)*2*3,25 19,82500
m.č. 130 : (1,73+1,1)*2*3,25 18,39500
m.č. 131 : (1,7+1,32)*2*3,25 19,63000
m.č. 132 : (1,7+1,1)*2*3,25 18,20000
m.č. 133 : (3,45+1,63)*2*3,25 33,02000
m.č. 134 : (3,45+4,91)*2*3,25 54,34000
m.č. 135 : (2,18+0,95)*2*3,25 20,34500m.č. 135 : (2,18+0,95)*2*3,25 20,34500
m.č. 136 : (3,62+4,91)*2*3,25 55,44500
m.č. 137 : (3,32+4,29)*2*3,25 49,46500
m.č. 138 : (1,74+4,9)*2*3,25 43,16000
m.č. 139 : (1,64+1,8)*2*3,25 22,36000
m.č. 140 - venkovní schodiště : 
m.č. 141 : (1,64+2,95)*2*3,25 29,83500
m.č. 142 : (3,61+4,98)*2*3,25 55,83500
m.č. 143 : (1,6+1,0)*2*3,25 16,90000
m.č. 144 : (1,25+1,0)*2*3,25 14,62500
m.č. 145 : (1,3+1,15)*2*3,25 15,92500
m.č. 146 : (1,55+1,15)*2*3,25 17,55000
m.č. 147 : (3,32+2,18)*2*3,25 35,75000
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+0,65*2)*0,3*2 1,50000
(1,45+0,6*2)*0,1 0,26500
(1,45+2,6*2)*0,15 0,99750
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(1,2+1,75*2)*0,3*28 39,48000
(1,2+1,4*2)*0,15*3 1,80000
(2,75+1,4*2)*0,15 0,83250
(1,2+1,2*2)*0,3 1,08000
(0,6+0,6*2)*0,2 0,36000
(1,45+2,1*2)*0,25 1,41250
(0,85+1,15*2)*0,25 0,78750
(3,28+2,1*2)*0,5 3,74000
(1,0+1,1*2)*0,1 0,32000
(0,6+1,1*2)*0,1 0,28000(0,6+1,1*2)*0,1 0,28000
(2,5+2,95*2)*0,5 4,20000
(2,45+2,95*2)*0,5 4,17500
(1,45+2,1*2)*0,5 2,82500
(1,48+2,95*2)*0,5 3,69000
(2,6+2,95*2)*0,35 2,97500
(3,1+2,95)*0,35 2,11750
(3,15+2,95*2)*0,35*6 19,00500
(2,1+2,95*2)*0,35 2,80000
(0,95+2,95*2)*0,35 2,39750
(1,75+2,95*2)*0,35 2,67750
(1,2+2,95*2)*0,35 2,48500
(1,7+2,95*2)*0,35 2,66000
(1,3+2,95*2)*0,35 2,52000
(1,55+2,95*2)*(0,4+0,5) 6,70500
(1,4+2,95*2)*0,5 3,65000
(1,45+2,95*2)*0,5 3,67500
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(0,9+2,1*2)*0,2*2 2,04000
(1,0+2,1*2)*0,15 0,78000
(1,1+2,1*2)*0,15 0,79500
(0,9+2,1*2)*0,3*3 4,59000
-(1,2*0,65*2+1,45*0,6+1,2*1,75*28+(1,2*3+2,75)*1,4+1,2*1,2+0,6*0,6) -71,92000
-(0,7*26+0,8*32+0,9*14+1,25)*1,97 -113,57050
-(3,15*0,65*4+3,45*0,75*2) -13,36500
-(2,65*2+0,9*2+1,45)*2,1 -17,95500
-(0,85*1,15+1,0*1,1*2+0,6*1,1)*2 -7,67500
-((3,28+2,65)*2,1+(2,45+2,5+1,55+0,9+1,48)*2*2,95) -64,84500-((3,28+2,65)*2,1+(2,45+2,5+1,55+0,9+1,48)*2*2,95) -64,84500
2.NP : 
m.č. 201 : (6,66+1,48)*2*3,0+(4,91+2,45)*2*3,3 97,41600
m.č. 202 : (21,92+1,48)*2*3,0 140,40000
m.č. 203, 225 : (3,4+4,9)*2*2,95+1,45*2,1*2 55,06000
m.č. 204 : (3,56+4,9)*2*2,95 49,91400
m.č. 205 : (3,55+4,9)*2*2,95 49,85500
m.č. 206 : (3,54+4,9)*2*2,95 49,79600
m.č. 207 : (3,58+4,9)*2*2,95 50,03200
m.č. 208 : (3,72+4,9)*2*2,95 50,85800
m.č. 209 : (3,61+4,9)*2*2,95 50,20900
m.č. 210 : (3,57+4,9)*2*2,95 49,97300
m.č. 211 : (3,6+4,9)*2*2,95 50,15000
m.č. 212a : (3,55+4,9)*2*2,95 49,85500
m.č. 212b : (3,59+4,9)*2*2,95 50,09100
m.č. 213 - neobsazeno : 
m.č. 214, 226 : (3,42+4,9)*2*2,95+1,45*2,1*2 55,17800
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 215 : (3,0+4,9)*2*2,95 46,61000
m.č. 216 - 220 : (3,28+4,9)*2*2,95 48,26200
m.č. 221 - 223 : (3,48+4,9)*2*2,95 49,44200
m.č. 224 : (1,25+1,45)*2*2,95 15,93000
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+1,75*2)*0,3*32 45,12000
(1,45+2,0*2)*0,1 0,54500
(1,45+2,6*2)*0,15 0,99750
(1,5+2,4*2)*0,5 3,15000
(1,0+2,1*2)*0,1 0,52000(1,0+2,1*2)*0,1 0,52000
(0,9+2,1*2)*0,05 0,25500
(0,8+2,1*2)*0,05 0,25000
(1,95+2,7*2)*0,35 2,57250
(1,15+2,7*2)*0,35 2,29250
(2,45+2,7*2)*0,5 3,92500
(3,1+2,7*2)*0,35*5 14,87500
(3,15+2,7*2)*0,35*6 17,95500
(3,25+2,7*2)*0,35 3,02750
(2,8+2,7*2)*0,35*2 5,74000
-(1,2*1,75*32+1,45*2,0) -70,10000
-(0,7*2+0,8*32+0,9*2)*1,97 -56,73600
-(2,45*2,7*2+1,5*2,4) -16,83000
3.NP : 
m.č. 301 : (7,16+1,48+4,94+2,45)*2*3,0 96,18000
m.č. 302 : (21,43+1,48)*2*3,0 137,46000
m.č. 303, 325 : (3,32+4,94)*2*2,95+1,45*2,1*2 54,82400
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 304 : (3,85+4,94)*2*2,95 51,86100
m.č. 305 : (3,58+4,94)*2*2,95 50,26800
m.č. 306 : (3,65+4,94)*2*2,95 50,68100
m.č. 307 : (3,58+4,94)*2*2,95 50,26800
m.č. 308 : (3,62+4,94)*2*2,95 50,50400
m.č. 309 : (3,68+4,87)*2*2,95 50,44500
m.č. 310 : (3,58+4,87)*2*2,95 49,85500
m.č. 311 : (3,28+4,87)*2*2,95 48,08500
m.č. 312a : (3,89+4,87)*2*2,95 51,68400
m.č. 312b : (3,73+4,87)*2*2,95 50,74000m.č. 312b : (3,73+4,87)*2*2,95 50,74000
m.č. 313 neobsazeno : 
m.č. 314, 326 : (3,3+4,87)*2*2,95+1,45*2,1*2 54,29300
m.č. 315 : (2,51+4,87)*2*2,95 43,54200
m.č. 316 - 320 : (3,66+4,87)*2*2,95 50,32700
m.č. 321 - 323 : (3,48+4,94)*2*2,95 49,67800
m.č. 324 : (1,45+1,25)*2*2,95 15,93000
přípočet ostění, odpočet otvorů : 
(1,2+1,75*2)*0,3*32 45,12000
(1,45+2,0*2)*0,1 0,54500
(1,45+0,6)*2*0,1 0,41000
(1,45+4,2*2)*0,15 1,47750
(1,5+2,4*2)*0,5 3,15000
(1,0+2,1*2)*0,1 0,52000
(0,9+2,1*2)*0,05*2 0,51000
(0,8+2,1*2)*0,05 0,25000
(1,95+2,7*2)*0,4 2,94000
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(1,15+2,7*2)*0,4 2,62000
(2,45+2,7*2)*0,5 3,92500
(3,0+2,7*2)*0,35 2,94000
(3,1+2,7*2)*0,35*4 11,90000
(3,2+2,7*2)*0,35*3 9,03000
(2,25+2,7*2)*0,35 2,67750
(3,15+2,7*2)*0,35*2 5,98500
(2,95+2,7*2)*0,35 2,92250
(3,25+2,7*2)*0,35 3,02750
(2,85+2,7*2)*0,35 2,88750(2,85+2,7*2)*0,35 2,88750
-(1,2*1,75*32+1,45*2,0+1,45*0,6) -70,97000
-(0,7*2+0,8*32+0,9*2)*1,97 -56,73600
-(2,45*2,7*2+1,5*2,4) -16,83000
-0,00025+0,03 0,02975
Mezisoučet 4 336,30000
odpočet odstranění omítky ze 100% : 
dle stavební úpravy "M7" : -42,0 -42,00000
dle stavební úpravy "M8" : -271,8 -271,80000
odpočet nových konstrukcí (příček, plošných dozdívek) : -913,3 -913,30000
Začátek provozního součtu
  1.PP : 
  pod schodištěm (m.č. 001, 023) : (1,1+1,2)*2,62+(2,62+1,35)*2,7/2*2+0,2*1,35+1,15*1,45 18,68250

  (1,2+4,9+1,05+4,8+4,9*3+3,1)*2,55*2 151,72500
  (0,35*2+2,95+1,9)*2,3*2+1,05*2,1*2 29,94000
  1,5*2,3*2+(0,9*2+0,5+0,8+1,0)*2,1*2 24,12000
  (1,2+0,9+0,6)*0,55 1,48500
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  odpočet otvorů : -(0,8*10*1,97+0,9*1,6*2) -18,64000
  1.NP : 
  (4,9*2+3,45*2+1,2*2)*3,25 62,07500
  (3,15*8+3,1*4+(3,15+0,35)*2)*2,95 131,57000
  (2,25+2,95+1,0+1,15)*2*3,25 47,77500
  (3,1+0,35)*2*2,95*2 40,71000
  (4,9+1,6+2,2+0,9)*2*3,25 62,40000
  (1,75*2+1,1*2+1,73*3+1,7*3+3,53)*3,25 63,44000
  (4,74+2,53+2,1+3,26*2)*3,25 51,64250
  ((1,0+2,05)*2+1,6*2+1,45*4+2,05+1,4)*2,8 51,94000  ((1,0+2,05)*2+1,6*2+1,45*4+2,05+1,4)*2,8 51,94000
  1,9*2,1*2 7,98000
  ((1,7+0,4+0,65)*2*2,95+(1,6+1,4)*2*3,25) 35,72500
  (0,6*2+0,7*2+0,9*7+1,0*4)*2,1 27,09000
  0,6*1,2+1,2*1,1*2 3,36000
  dozdívky ve schodišti : 1,45*(0,75+0,55+1,0) 3,33500
  odpočet otvorů : 
  -(0,7*24+0,8*14+0,9*2)*1,97 -58,70600
  -(3,15*0,65*4+3,45*0,75*2) -13,36500
  -(1,0*1,1*2+0,6*0,6) -2,56000
  2.NP : 
  0,35*2,7*2+(1,25+1,55)*2,95*2+0,9*2,1*6+1,45*2,1*4 41,93000
  3.NP : 
  (3,2+0,35)*2,7*2+(1,25+1,55+1,48+4,15+4,75*2)*2,95*2 124,95700
  (2,2*2,95+2,9*2,1)*2+1,45*2,1*4 37,34000
  odpočet otvorů : -(0,8*4+0,7*2+0,9*2)*1,97 -12,60800
Konec provozního součtu
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R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

138 612451721R00 Omítky vnitřního zdiva cementové na pletivu hladké m2 271,80000 375,11 101 954,90 801-1 RTS 19/ I
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
stavební úprava M8 : 
2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 203, 225 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8)*2,1 40,74000
m.č. 214, 226 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8)*2,1 40,74000
m.č. 216 - 220 : ((5,3+3,3)*2-0,8)*2,1 34,44000
m.č. 221, 222, 223 : ((5,25+3,5)*2-0,8)*2,1 35,07000
3.NP - viz. v.č. 11 : 
m.č. 303, 325 : ((5,3+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,53000m.č. 303, 325 : ((5,3+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,53000
m.č. 314, 326 : ((5,2+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,11000
m.č. 316 - 320 : ((5,2+3,7)*2-0,8)*2,1 35,70000
m.č. 321, 322, 323 : ((5,4+3,5)*2-0,8)*2,1 35,70000
odpočet otvorů v ploše - okenní výplně : -31,2 -31,20000
Začátek provozního součtu
  2.+ 3.NP : 1,2*1,3*(10+10) 31,20000
Konec provozního součtu
-0,03 -0,03000

139 612481111R00 Potažení vnitřních stěn pletivem rabicovým , s vypnutím m2 271,80000 170,51 46 344,62 801-1 RTS 19/ I
v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)
stavební úprava M8 : 271,8 271,80000

140 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 4 781,90000 56,84 271 803,20 801-1 RTS 19/ I

úpravy povrchu stěn -  přístavba+nástavba : 1133,25 1 133,25000
úpravy povrchu stěn - stávající objekt : 4249,6 4 249,60000
odpočet plochy pod KO : -600,95 -600,95000

141 617421221R00 Omítky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová hladké m2 88,60000 397,85 35 249,51 801-1 RTS 19/ I
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stěny výtahové šachty : 88,6 88,60000
Začátek provozního součtu
  (1,8+1,62)*2*14,5 99,18000
  odpočet otvorů : -1,2*2,2*4 -10,56000
Konec provozního součtu

142 620413121R00 Pačokování pačokování dvojnásobné m2 92,20000 68,20 6 288,04 821-1 RTS 19/ I
mostních konstrukcí cementovým mlékem, příplatek za třetí a každé další pačokování,
stěny výtahové šachty : 88,6 88,60000
Začátek provozního součtu
  (1,8+1,62)*2*14,5 99,18000  (1,8+1,62)*2*14,5 99,18000
  odpočet otvorů : -1,2*2,2*4 -10,56000
Konec provozního součtu
výtahová šachta - strop : 1,65*2,2-0,03 3,60000

143 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 271,90000 28,42 7 727,40 801-1 RTS 19/ I
nové výplně otvorů ve fasádě : 
odk. P1, vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4*2)*4 16,00000
odk. P2, vel. 120 x 55 cm : (1,2+0,55*2) 2,30000
odk. P3, vel. 90 x 55 cm : (0,9+0,55*2)*3 6,00000
odk. P4, vel. 120 x 100 cm : (1,2+1,0*2)*4 12,80000
odk. P5, vel. 117 x 65 cm : (1,2+0,65*2)*2 5,00000
odk. P6, vel. 144 x 60 cm : (1,45+0,6*2) 2,65000
odk. P8, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2) 4,70000
odk. P9, vel. 120 x 120 cm : (1,2+1,2*2) 3,60000
odk. P10, vel. 275 x 140 cm : (2,75+1,40*2) 5,55000
odk. P11, vel. 60 x 60 cm : (0,6+0,6*2) 1,80000
odk. P12, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*7 32,90000
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odk. P13, vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*2 9,40000
odk. P14, vel. 117 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*8 36,80000
odk. P15, vel. 120 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*14 64,40000
odk. P16, vel. 144 x 200 cm : (1,45+2,0*2)*2 10,90000
odk. P19, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*6 28,20000
odk. P20, vel. 144 x 55 cm : (1,45+0,55*2) 2,55000
odk. P21, vel. 144 x 150 cm : (1,45+1,5*2) 4,45000
odk. H2, vel. 110 x 220 cm : (1,1+2,2*2) 5,50000
odk. H3, vel. 125 x 200 cm : (1,25+2,0*2) 5,25000
odk. H10, vel. 85 x 197 cm : (0,85+2,0*2) 4,85000odk. H10, vel. 85 x 197 cm : (0,85+2,0*2) 4,85000
odk. T14, vel. 230 x 197 cm : (2,3+2,0*2) 6,30000

144 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 125,50000 68,20 8 559,10 801-1 RTS 19/ I
cca do 40% z celkové plochy : 313,8*0,4-0,02 125,50000
Začátek provozního součtu
  dle stavební úpravy "M7" : 42,0 42,00000
  dle stavební úpravy "M8" : 271,8 271,80000
Konec provozního součtu

145 627451641RT2  Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn 
 v množství opravované plochy přes 30  do 40 % , cementovou spárovací maltou

m2 313,80000 204,61 64 206,62 801-4 RTS 19/ I

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
stavební úprava M8, v ploše pod KO : 
2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 203, 225 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8)*2,1 40,74000
m.č. 214, 226 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8)*2,1 40,74000
m.č. 216 - 220 : ((5,3+3,3)*2-0,8)*2,1 34,44000
m.č. 221, 222, 223 : ((5,25+3,5)*2-0,8)*2,1 35,07000
3.NP - viz. v.č. 11 : 
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m.č. 303, 325 : ((5,3+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,53000
m.č. 314, 326 : ((5,2+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,11000
m.č. 316 - 320 : ((5,2+3,7)*2-0,8)*2,1 35,70000
m.č. 321, 322, 323 : ((5,4+3,5)*2-0,8)*2,1 35,70000
odpočet otvorů v ploše - okenní výplně : -31,2 -31,20000
Začátek provozního součtu
  2.+ 3.NP : 1,2*1,3*(10+10) 31,20000
Konec provozního součtu
-0,03 -0,03000
Mezisoučet 271,80000Mezisoučet 271,80000
stavební úprava M7, obvod. stěna do výšky parapetu : 
1.PP - viz. v.č. 08 : 
m.č. 015, 016, 017, 018, 019 : (3,07+3,32+2,63+12,09+3,6)*1,7-0,007 42,00000
Mezisoučet 42,00000

146 629451111R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky do 150 mm m 4,50000 76,73 345,29 801-4 RTS 19/ I
pod klempířskými prvky,
parapet. deska š= 15 cm : 
pro odk. P6, dl. 150 cm : 1,5 1,50000
pro odk. P16, dl. 150 cm : 1,5*2 3,00000

147 629451112R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm m 150,95000 153,45 23 163,28 801-4 RTS 19/ I
pod klempířskými prvky,
parapet. deska š= 35 cm : 
pro odk. P1, dl. 120 cm : 1,2*4 4,80000
pro odk. P7, dl. 125 cm : 1,25*69 86,25000
pro odk. P8, dl. 125 cm : 1,25 1,25000
pro odk. P9, dl. 125 cm : 1,25 1,25000
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parapet. deska š= 30 cm : 
pro odk. P12, dl. 125 cm : 1,25*7 8,75000
pro odk. P14, dl. 125 cm : 1,25*8 10,00000
pro odk. P15, dl. 125 cm : 1,25*14 17,50000
pro odk. P19, dl. 125 cm : 1,25*6 7,50000
pro odk. P20, dl. 150 cm : 1,5 1,50000
pro odk. P21, dl. 150 cm : 1,5 1,50000
parapet. deska š= 25 cm : 
pro odk. P3, dl. 95 cm : 0,95*3 2,85000
pro odk. P4, dl. 125 cm : 1,25*4 5,00000pro odk. P4, dl. 125 cm : 1,25*4 5,00000
pro odk. P10, dl. 280 cm : 2,8 2,80000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 549 148,95
148 601015184RT7 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, samočisticí, 

tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená
m2 70,10000 272,81 19 123,98 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
skladba SK6 - zateplení podhledu střešní římsy : 55,5 55,50000
Začátek provozního součtu
  podhled římsy : (39,3+15,2+0,5*2)*2*0,5 55,50000
Konec provozního součtu
skladba SK10 - zateplení podhledu zastřešení nad vstupem : 14,6 14,60000
Začátek provozního součtu
  podhled zastřešení : 2,3*4,3-1,0*0,3 9,59000
  podhled římsy : (12,05+4,6)*0,3 4,99500
Konec provozního součtu

149 601022191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem,  ,  ,  m2 70,10000 22,73 1 593,37 801-1 RTS 19/ I
po jednotlivých vrstvách
skladba SK6 - pod zateplení podhledu střešní římsy : 55,5 55,50000
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Začátek provozního součtu
  podhled římsy : (39,3+15,2+0,5*2)*2*0,5 55,50000
Konec provozního součtu
skladba SK10 - pod zateplení podhledu zastřešení nad vstupem : 14,6 14,60000
Začátek provozního součtu
  podhled zastřešení : 2,3*4,3-1,0*0,3 9,59000
  podhled římsy : (12,05+4,6)*0,3 4,99500
Konec provozního součtu

150 601015191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 
směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 70,10000 28,42 1 992,24 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
skladba SK6 - zateplení podhledu střešní římsy : 55,5 55,50000
skladba SK10 - zateplení podhledu zastřešení nad vstupem : 14,6 14,60000

151 602011189R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 130,20000 545,62 71 039,72 801-1 RTS 19/ I
po jednotlivých vrstvách
skladba SK1, SK2 - úprava soklu (vč. zatažení pod UT) : 109,5 109,50000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : (15,25+0,2*2)*(1,95+2,6)/2 35,60375
  fasáda SV : (13,25+0,2*2)*(1,15+0,65)/2 12,28500
  fasáda JV : 
  (28,25+2,0+0,2)*0,95 28,92750
  (7,3+0,2)*(0,95+1,9)/2+3,8*(0,95+0,5)/2 13,44250
  fasáda SZ : (39,35+4,3*2+0,3*2+0,2*2)*(0,65+0,95)/2 39,16000
  odpočet otvorů : 
  -(0,9*15+1,2+1,45)*0,55 -8,88250
  -(1,2*0,7*3+1,2*1,0*4) -7,32000
  -((2,3+1,1)*0,9+1,25*0,55) -3,74750
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Konec provozního součtu
skladba SK3 - úprava ostění+nadpraží : 17,1 17,10000
Začátek provozního součtu
  (0,9+0,55*2)*0,3*12 7,20000
  (1,2+0,55*2)*0,3 0,69000
  (1,45+0,55*2)*0,3 0,76500
  (1,2+0,7*2)*0,3*3 2,34000
  (0,9*2+0,55)*0,3*2 1,41000
  (0,9+0,55*2)*0,25*3 1,50000
  (1,2+1,0*2)*0,25*4 3,20000  (1,2+1,0*2)*0,25*4 3,20000
Konec provozního součtu
plocha bez zateplení - úprava venkovního schodiště : 3,6 3,60000
Začátek provozního součtu
  přípočet venkovního schodiště : (1,75+3,25)*1,1/2+1,35*1,1 4,23500
  odpočet odk. Z26 : -1,1*0,6 -0,66000
Konec provozního součtu

152 602015184RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, se samočisticím efektem, 
tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená

m2 1 227,70000 250,07 307 010,94 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
skladba SK4 - zateplení v ploše : 980,1 980,10000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : (15,25+0,2*2)*10,65 166,67250
  fasáda SV : (13,25+0,2*2)*10,9 148,78500
  fasáda JV : (28,25+3,8+2,0+0,2)*12,3+(7,3+0,2)*10,9 503,02500
  fasáda SZ : (39,35+0,2*2)*10,9 433,27500
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (4,3+0,2)*(2,8+2,6) 24,30000
  přípočet - boční stěna přístavby : (0,5+1,45)/2*2,85*2 5,55750

Stránka 67 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  odpočet otvorů : 
  -(1,2*7+2,75)*1,4 -15,61000
  -(1,2*0,65*2+1,45*0,6+0,6*0,6+0,9*0,55*5) -5,26500
  -(1,45*2,0*2+1,45*1,5+1,2*1,2) -9,41500
  -(1,2*1,75*104+1,2*1,7*22) -263,28000
  -(2,3*1,25+1,1*1,4+1,25*1,5+0,85*2,0) -7,99000
Konec provozního součtu
skladba SK5 - úprava ostění+nadpraží : 195,4 195,40000
Začátek provozního součtu
  stávající objekt : 552,7*0,3 165,81000  stávající objekt : 552,7*0,3 165,81000
  přístavba : 186,6*0,25 46,65000
  odpočet - skladba SK3 - úprava ostění+nadpraží : -17,1 -17,10000
Konec provozního součtu
skladba SK6 -  čela střešní římsy : 39,6 39,60000
Začátek provozního součtu
  čelo římsy : (39,3+15,2+0,5*4)*2*0,35 39,55000
Konec provozního součtu
skladba SK10 - zateplení čela zastřešení nad vstupem : 6,4 6,40000
Začátek provozního součtu
  čelo zastřešení : (12,05+4,6*2)*0,3 6,37500
Konec provozního součtu
viz. v.č. 12 - střecha, stavební úprava M3 : 3,1*2 6,20000
Začátek provozního součtu
  komínové zdivo nad střechou : (0,65+0,65)*2*1,2 3,12000
Konec provozního součtu

153 602011195R00  Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 130,20000 22,73 2 959,45 801-1 RTS 19/ I
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po jednotlivých vrstvách
skladba SK1, SK2 - úprava soklu (vč. zatažení pod UT) : 109,5 109,50000
skladba SK3 - úprava ostění+nadpraží : 17,1 17,10000
plocha bez zateplení - úprava venkovního schodiště : 3,6 3,60000

154 602015191R00  Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 1 227,70000 22,73 27 905,62 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
skladba SK4 - zateplení v ploše : 980,1 980,10000
skladba SK5 - úprava ostění+nadpraží : 195,4 195,40000
skladba SK6 -  čela střešní římsy : 39,6 39,60000
skladba SK10 - zateplení čela zastřešení nad vstupem : 6,4 6,40000
viz. v.č. 12 - střecha, stavební úprava M3 : 3,1*2 6,20000

155 602022191R00  Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem

m2 1 181,90000 28,42 33 589,60 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
skladba SK2 - zateplení soklu (od +300 mm nad U.T) : 63,1 63,10000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : 15,25*(1,55+2,2)/2 28,59375
  fasáda SV : 13,25*(0,75+0,25)/2 6,62500
  fasáda JV : 
  (28,25+2,0)*0,55 16,63750
  7,3*(0,55+1,5)/2+3,8*(0,55+0,1)/2 8,71750
  fasáda SZ : (39,35-9,55)*(0,25+0,55)/2 11,92000
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (4,3*2+9,55)*(0,25+0,55)/2 7,26000
  přípočet - boční stěna přístavby : (0,5+0,4)/2*0,3*2 0,27000
  odpočet otvorů : 
  -(1,2*1,0*4+1,2*0,7*3+(0,9*2+1,45)*0,55) -9,10750
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  -((1,25+1,2)*0,25+(1,1+2,3)*0,55+0,7*0,95) -3,14750
  -(0,9*(0,55+0,25)/2*13) -4,68000
Konec provozního součtu
skladba SK4 - zateplení v ploše : 961,4 961,40000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : 15,25*10,65 162,41250
  fasáda SV : 13,25*10,9 144,42500
  fasáda JV : (28,25+3,8+2,0)*12,3+7,3*10,9 498,38500
  fasáda SZ : 39,35*10,9 428,91500
  přípočet stáv. přístavby - vstup : 4,3*(2,8+2,6) 23,22000  přípočet stáv. přístavby - vstup : 4,3*(2,8+2,6) 23,22000
  přípočet - boční stěna přístavby : (0,5+1,45)/2*2,85*2 5,55750
  odpočet otvorů : 
  -(1,2*7+2,75)*1,4 -15,61000
  -(1,2*0,65*2+1,45*0,6+0,6*0,6+0,9*0,55*5) -5,26500
  -(1,45*2,0*2+1,45*1,5+1,2*1,2) -9,41500
  -(1,2*1,75*104+1,2*1,7*22) -263,28000
  -(2,3*1,25+1,1*1,4+1,25*1,5+0,85*2,0) -7,99000
Konec provozního součtu
skladba SK3 / SK5 - úprava ostění+nadpraží : 552,7*0,15-0,005 82,90000
Začátek provozního součtu
  nové výplně otvorů ve fasádě : 
  odk. P1, vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4*2)*4 16,00000
  odk. P2, vel. 120 x 55 cm : (1,2+0,55*2) 2,30000
  odk. P5, vel. 117 x 65 cm : (1,2+0,65*2)*2 5,00000
  odk. P6, vel. 144 x 60 cm : (1,45+0,6*2) 2,65000
  odk. P8, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2) 4,70000
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  odk. P9, vel. 120 x 120 cm : (1,2+1,2*2) 3,60000
  odk. P10, vel. 275 x 140 cm : (2,75+1,40*2) 5,55000
  odk. P11, vel. 60 x 60 cm : (0,6+0,6*2) 1,80000
  odk. P13, vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*2 9,40000
  odk. P16, vel. 144 x 200 cm : (1,45+2,0*2)*2 10,90000
  odk. P20, vel. 144 x 55 cm : (1,45+0,55*2) 2,55000
  odk. P21, vel. 144 x 150 cm : (1,45+1,5*2) 4,45000
  odk. H3, vel. 125 x 200 cm : (1,25+2,0*2) 5,25000
  odk. H10, vel. 85 x 197 cm : (0,85+2,0*2) 4,85000
  odk. T14, vel. 230 x 197 cm : (2,3+2,0*2) 6,30000  odk. T14, vel. 230 x 197 cm : (2,3+2,0*2) 6,30000
  stávající výplně otvorů ve fasádě : 
  vel. 88 x 55 cm : (0,9+0,55*2)*17 34,00000
  vel. 117 x 70 cm : (1,2+0,7*2)*3 7,80000
  vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*(27+31+30) 413,60000
  vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4*2)*3 12,00000
Konec provozního součtu
skladba SK3 / SK5 - úprava ostění+nadpraží : 186,6*0,1+0,04 18,70000
Začátek provozního součtu
  nové výplně otvorů ve fasádě : 
  odk. P3, vel. 90 x 55 cm : (0,9+0,55*2)*3 6,00000
  odk. P4, vel. 120 x 100 cm : (1,2+1,0*2)*4 12,80000
  odk. P12, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*7 32,90000
  odk. P14, vel. 117 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*8 36,80000
  odk. P15, vel. 120 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*14 64,40000
  odk. P19, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*6 28,20000
  odk. H2, vel. 110 x 220 cm : (1,1+2,2*2) 5,50000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
skladba SK6 - zateplení podhledu a čela střešní římsy : 39,6 39,60000
Začátek provozního součtu
  čelo římsy : (39,3+15,2+0,5*4)*2*0,35 39,55000
Konec provozního součtu
skladba SK10 - zateplení podhledu a čela zastřešení nad vstupem : 6,4 6,40000
Začátek provozního součtu
  čelo zastřešení : (12,05+4,6*2)*0,3 6,37500
Konec provozního součtu
viz. v.č. 12 - střecha, stavební úprava M3 : 3,1*2 6,20000viz. v.č. 12 - střecha, stavební úprava M3 : 3,1*2 6,20000
Začátek provozního součtu
  komínové zdivo nad střechou : (0,65+0,65)*2*1,2 3,12000
Konec provozního součtu
plocha bez zateplení - úprava venkovního schodiště : 3,6 3,60000
Začátek provozního součtu
  přípočet venkovního schodiště : (1,75+3,25)*1,1/2+1,35*1,1 4,23500
  odpočet odk. Z26 : -1,1*0,6 -0,66000
Konec provozního součtu

156 619442431R00 Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky m 109,20000 170,51 18 619,69 801-4 RTS 19/ I
při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot),
kolem objektu : (39,35+15,25)*2 109,20000

157 620451121R00 Omítky cementové omítka cementová zatřená na zdivu nebo betonu, hladká m2 109,80000 363,75 39 939,75 821-1 RTS 19/ I
stěn a podhledů, zatřená dřevěným hladítkem na zdivu nebo betonu, ochranná na svislé a šikmé 
izolaci s cementovým podkladním postřikem a popř. s vypálením povrchu ocelovým hladítkem,
kolem stávající části objektu pod UT : 109,8 109,80000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : 13,25*(1,3+0,65)/2 12,91875
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  fasáda JV : 22,4*0,15+11,1*(0,15+1,6)/2 13,07250
  fasáda SV : 13,25*(1,6+2,1)/2 24,51250
  fasáda SZ : (33,5-9,55)*(2,1+1,9)/2 47,90000
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (9,55+4,3*2+1,3*2)*0,55 11,41250
Konec provozního součtu

158 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 320,00000 28,42 9 094,40 801-1 RTS 19/ I
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
nové výplně otvorů ve fasádě : 
odk. P1, vel. 117 x 140 cm : 1,2*1,4*4 6,72000
odk. P2, vel. 120 x 55 cm : 1,2*0,55 0,66000
odk. P3, vel. 90 x 55 cm : 0,9*0,55*3 1,48500
odk. P4, vel. 120 x 100 cm : 1,2*1,0*4 4,80000
odk. P5, vel. 117 x 65 cm : 1,2*0,65*2 1,56000
odk. P6, vel. 144 x 60 cm : 1,45*0,6 0,87000
odk. P8, vel. 120 x 175 cm : 1,2*1,75 2,10000
odk. P9, vel. 120 x 120 cm : 1,2*1,2 1,44000
odk. P10, vel. 275 x 140 cm : 2,75*1,4 3,85000
odk. P11, vel. 60 x 60 cm : 0,6*0,6 0,36000
odk. P12, vel. 120 x 175 cm : 1,2*1,75*7 14,70000
odk. P13, vel. 117 x 175 cm : 1,2*1,75*2 4,20000
odk. P14, vel. 117 x 170 cm : 1,2*1,7*8 16,32000
odk. P15, vel. 120 x 170 cm : 1,2*1,7*14 28,56000
odk. P16, vel. 144 x 200 cm : 1,45*2,0*2 5,80000
odk. P19, vel. 120 x 175 cm : 1,2*1,75*6 12,60000
odk. P20, vel. 144 x 55 cm : 1,45*0,55 0,79750
odk. P21, vel. 144 x 150 cm : 1,45*1,5 2,17500
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

odk. H2, vel. 110 x 220 cm : 1,1*2,2 2,42000
odk. H3, vel. 125 x 200 cm : 1,25*2,0 2,50000
odk. H10, vel. 85 x 197 cm : 0,85*2,0 1,70000
odk. T14, vel. 230 x 197 cm : 2,3*2,0 4,60000
-0,0175 -0,01750
Mezisoučet 120,20000
stávající výplně otvorů ve fasádě : 
vel. 88 x 55 cm : 0,9*0,55*15 7,42500
vel. 117 x 70 cm : 1,2*0,7*3 2,52000
vel. 117 x 175 cm : 1,2*1,75*(27+31+30) 184,80000vel. 117 x 175 cm : 1,2*1,75*(27+31+30) 184,80000
vel. 117 x 140 cm : 1,2*1,4*3 5,04000
0,015 0,01500
Mezisoučet 199,80000

159 621471119R00 Příplatky za provádění úprav na podhledech m2 70,10000 284,18 19 921,02 801-1 RTS 19/ I
skladba SK6 - zateplení podhledu střešní římsy : 55,5 55,50000
Začátek provozního součtu
  podhled římsy : (39,3+15,2+0,5*2)*2*0,5 55,50000
Konec provozního součtu
skladba SK10 - zateplení podhledu zastřešení nad vstupem : 14,6 14,60000
Začátek provozního součtu
  podhled zastřešení : 2,3*4,3-1,0*0,3 9,59000
  podhled římsy : (12,05+4,6)*0,3 4,99500
Konec provozního součtu

160 622325830RV2 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 95,05000 832,75 79 152,89 801-1 RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Včetně rohových lišt na hranách budov.
skladba SK6 - zateplení podhledu a čela střešní římsy : 95,05 95,05000
Začátek provozního součtu
  čelo římsy : (39,3+15,2+0,5*4)*2*0,35 39,55000
  podhled římsy : (39,3+15,2+0,5*2)*2*0,5 55,50000
Konec provozního součtu

161 622325832RV2 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 21,00000 1 001,55 21 032,55 801-1 RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.Včetně rohových lišt na hranách budov.Včetně rohových lišt na hranách budov.
skladba SK10 - zateplení podhledu a čela zastřešení nad vstupem : 21,0 21,00000
Začátek provozního součtu
  podhled zastřešení : 2,3*4,3-1,0*0,3 9,59000
  čelo zastřešení : (12,05+4,6*2)*0,3 6,37500
  podhled římsy : (12,05+4,6)*0,3 4,99500
Konec provozního součtu

162 622325835RV2 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 1 035,20000 1 279,13 1 324 155,38 801-1 RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.Včetně rohových lišt na hranách budov.
skladba SK2 - zateplení soklu (od +300 mm nad U.T) : 64,1 64,10000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : (15,25+0,2*2)*(1,55+2,2)/2 29,34375
  fasáda SV : (13,25+0,2*2)*(0,75+0,25)/2 6,82500
  fasáda JV : 
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  (28,25+2,0)*0,55 16,63750
  (7,3+0,2)*(0,55+1,5)/2+3,8*(0,55+0,1)/2 8,92250
  fasáda SZ : (39,35-9,55)*(0,25+0,55)/2 11,92000
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (4,3*2+9,55+0,2*2)*(0,25+0,55)/2 7,42000
  přípočet - boční stěna přístavby : (0,5+0,4)/2*0,3*2 0,27000
  odpočet otvorů : 
  -(1,2*1,0*4+1,2*0,7*3+(0,9*2+1,45)*0,55) -9,10750
  -((1,25+1,2)*0,25+(1,1+2,3)*0,55+0,7*0,95) -3,14750
  -(0,9*(0,55+0,25)/2*13) -4,68000
Konec provozního součtuKonec provozního součtu
skladba SK4 - zateplení v ploše : 971,1 971,10000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : (15,25+0,2*2)*10,65 166,67250
  fasáda SV : (13,25+0,2*2)*10,9 148,78500
  fasáda JV : (28,25+3,8+2,0)*12,3+7,3*10,9 498,38500
  fasáda SZ : 39,35*10,9 428,91500
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (4,3+0,2)*(2,8+2,6) 24,30000
  přípočet - boční stěna přístavby : (0,5+1,45)/2*2,85*2 5,55750
  odpočet otvorů : 
  -(1,2*7+2,75)*1,4 -15,61000
  -(1,2*0,65*2+1,45*0,6+0,6*0,6+0,9*0,55*5) -5,26500
  -(1,45*2,0*2+1,45*1,5+1,2*1,2) -9,41500
  -(1,2*1,75*104+1,2*1,7*22) -263,28000
  -(2,3*1,25+1,1*1,4+1,25*1,5+0,85*2,0) -7,99000
Konec provozního součtu

163 622325853RV2 Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 212,45000 711,46 151 149,68 801-1 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. 
Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. 
Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.skladba SK3 / SK5 - úprava ostění+nadpraží : 552,7*0,3-0,01 165,80000
Začátek provozního součtu
  nové výplně otvorů ve fasádě : 
  odk. P1, vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4*2)*4 16,00000
  odk. P2, vel. 120 x 55 cm : (1,2+0,55*2) 2,30000
  odk. P5, vel. 117 x 65 cm : (1,2+0,65*2)*2 5,00000
  odk. P6, vel. 144 x 60 cm : (1,45+0,6*2) 2,65000
  odk. P8, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2) 4,70000
  odk. P9, vel. 120 x 120 cm : (1,2+1,2*2) 3,60000
  odk. P10, vel. 275 x 140 cm : (2,75+1,40*2) 5,55000
  odk. P11, vel. 60 x 60 cm : (0,6+0,6*2) 1,80000
  odk. P13, vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*2 9,40000
  odk. P16, vel. 144 x 200 cm : (1,45+2,0*2)*2 10,90000
  odk. P20, vel. 144 x 55 cm : (1,45+0,55*2) 2,55000
  odk. P21, vel. 144 x 150 cm : (1,45+1,5*2) 4,45000
  odk. H3, vel. 125 x 200 cm : (1,25+2,0*2) 5,25000
  odk. H10, vel. 85 x 197 cm : (0,85+2,0*2) 4,85000
  odk. T14, vel. 230 x 197 cm : (2,3+2,0*2) 6,30000
  stávající výplně otvorů ve fasádě : 
  vel. 88 x 55 cm : (0,9+0,55*2)*17 34,00000
  vel. 117 x 70 cm : (1,2+0,7*2)*3 7,80000
  vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*(27+31+30) 413,60000
  vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4*2)*3 12,00000
Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

skladba SK3 / SK5 - úprava ostění+nadpraží : 186,6*0,25 46,65000
Začátek provozního součtu
  nové výplně otvorů ve fasádě : 
  odk. P3, vel. 90 x 55 cm : (0,9+0,55*2)*3 6,00000
  odk. P4, vel. 120 x 100 cm : (1,2+1,0*2)*4 12,80000
  odk. P12, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*7 32,90000
  odk. P14, vel. 117 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*8 36,80000
  odk. P15, vel. 120 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*14 64,40000
  odk. P19, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*6 28,20000
  odk. H2, vel. 110 x 220 cm : (1,1+2,2*2) 5,50000  odk. H2, vel. 110 x 220 cm : (1,1+2,2*2) 5,50000
Konec provozního součtu

164 622325563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 61,70000 727,72 44 900,32 801-1 RTS 19/ I
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
skladba SK3 / SK5 - úprava parapetu : 205,6*0,3+0,02 61,70000
Začátek provozního součtu
  nové výplně otvorů ve fasádě : 
  odk. P1, vel. 117 x 140 cm : 1,2*4 4,80000
  odk. P2, vel. 120 x 55 cm : 1,2 1,20000
  odk. P3, vel. 90 x 55 cm : 0,9*3 2,70000
  odk. P4, vel. 120 x 100 cm : 1,2*4 4,80000
  odk. P5, vel. 117 x 65 cm : 1,2*2 2,40000
  odk. P6, vel. 144 x 60 cm : 1,45 1,45000
  odk. P8, vel. 120 x 175 cm : 1,2 1,20000
  odk. P9, vel. 120 x 120 cm : 1,2 1,20000
  odk. P10, vel. 275 x 140 cm : 2,75 2,75000
  odk. P11, vel. 60 x 60 cm : 0,6 0,60000
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  odk. P12, vel. 120 x 175 cm : 1,2*7 8,40000
  odk. P13, vel. 117 x 175 cm : 1,2*2 2,40000
  odk. P14, vel. 117 x 170 cm : 1,2*8 9,60000
  odk. P15, vel. 120 x 170 cm : 1,2*14 16,80000
  odk. P16, vel. 144 x 200 cm : 1,45*2 2,90000
  odk. P19, vel. 120 x 175 cm : 1,2*6 7,20000
  odk. P20, vel. 144 x 55 cm : 1,45 1,45000
  odk. P21, vel. 144 x 150 cm : 1,45 1,45000
  stávající výplně otvorů ve fasádě : 
  vel. 88 x 55 cm : 0,9*17 15,30000  vel. 88 x 55 cm : 0,9*17 15,30000
  vel. 117 x 70 cm : (1,2+0,7*2)*3 7,80000
  vel. 117 x 175 cm : 1,2*(27+31+30) 105,60000
  vel. 117 x 140 cm : 1,2*3 3,60000
Konec provozního součtu

165 622319021R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 111,70000 73,89 8 253,51 801-1 RTS 19/ I
kolem objektu : (39,35+15,25+0,2*4)*2*1,05-(1,1+2,3+1,25)+0,01 111,70000

166 622319111R00 Profily dilatační průběžné E m 17,50000 125,04 2 188,20 801-1 RTS 19/ I
dle odk. O4, dl. 2,5 m / kus : 2,5*7 17,50000

167 622319113R00 Profily dilatační rohové V m 17,50000 130,72 2 287,60 801-1 RTS 19/ I
dle odk. O5, dl. 2,5 m / kus : 2,5*7 17,50000

168 622319031R00 Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro 
spáru šířky 3-7 mm

m 111,70000 159,14 17 775,94 801-1 RTS 19/ I

kolem objektu : (39,35+15,25+0,2*4)*2*1,05-(1,1+2,3+1,25)+0,01 111,70000
169 622319051RT1 Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky, PVC profilem s 

tkaninou
m 339,90000 96,62 32 841,14 801-1 RTS 19/ I

úprava okapní hrany (v místě podokapního žlabu) : 134,3 134,30000
Začátek provozního součtu
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  podstřešní římsa : (40,4+16,3)*2 113,40000
  střecha 1.podl. přístavby : (12,0+4,45*2) 20,90000
Konec provozního součtu
skladba SK3 / SK5 - v místě napojení na oplech. parapetu) : 205,6 205,60000

170 622319054R00 Příslušenství pro zateplovací systém  , napojení na oplechování zdí, PVC profilem s tkaninou m 14,00000 102,30 1 432,20 801-1 RTS 19/ I

dle odk. K10 (v místě napojení střechy 1.podl. přístavby na stěnu objektu) : 14,0 14,00000
171 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v 

množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez 
nákladů na umělecké dekorace fasád

m2 953,35000 127,31 121 370,99 801-4 RTS 19/ I

bez otlučení vadných místbez otlučení vadných míst
stávající fasáda objektu : 874,9 874,90000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : 13,25*12,8 169,60000
  fasáda SV : 13,25*(11,2+11,7)/2 151,71250
  fasáda JV : 16,1*(5,4+5,7)/2+3,85*6,4+8,55*5,7+5,0*(5,7+5,0)/2+29,7*6,8 391,44000
  fasáda SZ : 33,5*(4,4+4,7)/2+29,7*6,8 354,38500
  přípočet stáv. přístavby - vstup : 4,3*(3,35+3,15) 27,95000
  přípočet - boční stěna přístavby : (0,5+1,15)/2*3,35*2 5,52750
  odpočet otvorů : 
  -(1,2*7+2,75)*1,4 -15,61000
  -(1,2*0,7*3+1,2*0,65*2+1,2*1,2) -5,52000
  -(0,9*0,55*14+1,45*(0,55+1,5+2,0*2+0,6)) -16,57250
  -1,2*1,75*(40+10+42) -193,20000
  -(1,25+0,85+2,3)*2,0 -8,80000
  -(1,2*2,3+1,45*2,1+1,5*2,4*2) -13,00500
Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

střešní římsa (stáv. objekt) : 53,55 53,55000
Začátek provozního součtu
  podhled + čelo římsy : (30,15*2+13,15)*0,55+(30,15*2+14,25+13,15)*0,15 53,55250
Konec provozního součtu
podhled + římsa zastřešení nad vstupem : 17,1 17,10000
Začátek provozního součtu
  podhled zastřešení : 2,3*4,3-1,0*0,3 9,59000
  podhled+čelo římsy : (10,5+4,6)*0,3+(10,5+4,6*2)*0,15 7,48500
Konec provozního součtu
komínová tělesa nad střechou : 3,9*2 7,80000komínová tělesa nad střechou : 3,9*2 7,80000
Začátek provozního součtu
  (0,65+0,65)*2*1,5 3,90000
Konec provozního součtu

172 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 739,30000 28,42 21 010,91 801-1 RTS 19/ I
nové výplně otvorů ve fasádě : 
odk. P1, vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4*2)*4 16,00000
odk. P2, vel. 120 x 55 cm : (1,2+0,55*2) 2,30000
odk. P3, vel. 90 x 55 cm : (0,9+0,55*2)*3 6,00000
odk. P4, vel. 120 x 100 cm : (1,2+1,0*2)*4 12,80000
odk. P5, vel. 117 x 65 cm : (1,2+0,65*2)*2 5,00000
odk. P6, vel. 144 x 60 cm : (1,45+0,6*2) 2,65000
odk. P8, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2) 4,70000
odk. P9, vel. 120 x 120 cm : (1,2+1,2*2) 3,60000
odk. P10, vel. 275 x 140 cm : (2,75+1,40*2) 5,55000
odk. P11, vel. 60 x 60 cm : (0,6+0,6*2) 1,80000
odk. P12, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*7 32,90000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

odk. P13, vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*2 9,40000
odk. P14, vel. 117 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*8 36,80000
odk. P15, vel. 120 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*14 64,40000
odk. P16, vel. 144 x 200 cm : (1,45+2,0*2)*2 10,90000
odk. P19, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*6 28,20000
odk. P20, vel. 144 x 55 cm : (1,45+0,55*2) 2,55000
odk. P21, vel. 144 x 150 cm : (1,45+1,5*2) 4,45000
odk. H2, vel. 110 x 220 cm : (1,1+2,2*2) 5,50000
odk. H3, vel. 125 x 200 cm : (1,25+2,0*2) 5,25000
odk. H10, vel. 85 x 197 cm : (0,85+2,0*2) 4,85000odk. H10, vel. 85 x 197 cm : (0,85+2,0*2) 4,85000
odk. T14, vel. 230 x 197 cm : (2,3+2,0*2) 6,30000
stávající výplně otvorů ve fasádě : 
vel. 88 x 55 cm : (0,9+0,55*2)*17 34,00000
vel. 117 x 70 cm : (1,2+0,7*2)*3 7,80000
vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*(27+31+30) 413,60000
vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4*2)*3 12,00000

173 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 3,60000 204,61 736,60 801-1 RTS 19/ I

plocha bez zateplení - úprava venkovního schodiště : 3,6 3,60000
Začátek provozního součtu
  přípočet venkovního schodiště : (1,75+3,25)*1,1/2+1,35*1,1 4,23500
  odpočet odk. Z26 : -1,1*0,6 -0,66000
Konec provozního součtu

174 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 134,30000 34,10 4 579,63 801-1 RTS 19/ I

úprava okapní hrany - lišta s okapničkou : 134,3 134,30000
Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  podstřešní římsa : (40,4+16,3)*2 113,40000
  střecha 1.podl. přístavby : (12,0+4,45*2) 20,90000
Konec provozního součtu

175 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 953,35000 28,42 27 094,21 801-1 RTS 19/ I
stávající fasáda objektu : 874,9 874,90000
střešní římsa (stáv. objekt) : 53,55 53,55000
podhled + římsa zastřešení nad vstupem : 17,1 17,10000
komínová tělesa nad střechou : 3,9*2 7,80000

176 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 319,00000 68,20 21 755,80 801-1 RTS 19/ I
cca do 30% z celkové plochy stáv. fasády : 953,35*0,3-0,005 286,00000cca do 30% z celkové plochy stáv. fasády : 953,35*0,3-0,005 286,00000
Začátek provozního součtu
  stávající fasáda objektu : 874,9 874,90000
  střešní římsa (stáv. objekt) : 53,55 53,55000
  podhled + římsa zastřešení nad vstupem : 17,1 17,10000
  komínová tělesa nad střechou : 3,9*2 7,80000
Konec provozního součtu
kolem stávající části objektu pod UT : 109,8*0,3+0,06 33,00000

177 625981131R00 Obklad příčkovkou pórobetonovou vkládaný do bednění šířka tvarovky 50 mm m2 38,55000 545,62 21 033,65 801-1 RTS 19/ I
jako náhrada tepelné izolace betonových konstrukcí
výpis věnců viz. v.č. 16 : 
věnec V1 s TI a věncovkou (1.PP, 1.+ 2.NP) : 0,25*(5,8*2+15,25+2,5)*3+3,8*2 29,61250
věnec V3 s TI a věncovkou (3.NP) : (0,175+0,05)*(3,8*2+5,8*2+15,25+2,5) 8,31375
věnec V5 s TI a věncovkou (1.NP) : 0,15*(2,4+1,75) 0,62250
0,00125 0,00125

178 627451641RT2  Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn 
 v množství opravované plochy přes 30  do 40 % , cementovou spárovací maltou

m2 109,80000 341,01 37 442,90 801-4 RTS 19/ I

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

kolem stávající části objektu pod UT : 109,8 109,80000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : 13,25*(1,3+0,65)/2 12,91875
  fasáda JV : 22,4*0,15+11,1*(0,15+1,6)/2 13,07250
  fasáda SV : 13,25*(1,6+2,1)/2 24,51250
  fasáda SZ : (33,5-9,55)*(2,1+1,9)/2 47,90000
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (9,55+4,3*2+1,3*2)*0,55 11,41250
Konec provozního součtu

179 627452631RT2  Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou
 v množství opravované plochy přes 20  do 30 % , cementovou spárovací maltou

m2 6,20000 454,68 2 819,02 801-4 RTS 19/ I

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
viz. v.č. 12 - střecha, stavební úprava M3 : 3,1*2 6,20000
Začátek provozního součtu
  komínové zdivo nad střechou : (0,65+0,65)*2*1,2 3,12000
Konec provozního součtu

180 629451112R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm m 205,60000 153,45 31 549,32 801-4 RTS 19/ I
pod klempířskými prvky,
skladba SK3 / SK5 - úprava parapetu : 205,6 205,60000

181 28350229R profil plastový stavební rohový, nadpražní; s tkaninou, s okapničkou m 141,00000 22,73 3 204,93 SPCM RTS 19/ I
úprava okapní hrany - lišta s okapničkou : 134,3*1,05-0,015 141,00000

182 59531147R tvárnice zdicí věncovka; pórobeton, minerální izolace; tl. izolace 75 mm; š = 125,0 mm; h = 249,0 
mm; l = 599,0 mm

kus 167,00000 144,36 24 108,12 SPCM RTS 19/ I

výpis věnců viz. v.č. 16 : 
věnec V1 s TI a věncovkou (1.PP, 1.+ 2.NP) : 167,0 167,00000
Začátek provozního součtu
  ((5,8*2+15,25+2,5)*3+3,8*2)/0,6*1,05 167,38750
Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

183 59531148R tvárnice zdicí věncovka; pórobeton, minerální izolace; tl. izolace 75 mm; š = 125,0 mm; h = 199,0 
mm; l = 599,0 mm

kus 72,00000 136,40 9 820,80 SPCM RTS 19/ I

výpis věnců viz. v.č. 16 : 
věnec V3 s TI a věncovkou (3.NP) : 65,0 65,00000
Začátek provozního součtu
  zkrátit na v=175 mm : (3,8*2+5,8*2+15,25+2,5)/0,6*1,05 64,66250
Konec provozního součtu
věnec V5 s TI a věncovkou (1.NP) : 7,0 7,00000
Začátek provozního součtu
  zkrátit na v=150 mm : (2,4+1,75)/0,6*1,05 7,26250
Konec provozního součtu

184 59533008R tvárnice zdicí pro obezdívky; pórobeton; hladká; š = 50,0 mm; h = 249,0 mm; l = 599,0 mm m2 -38,55000 397,85 -15 337,12 SPCM RTS 19/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 266 078,59
185 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 17,70000 3 864,79 68 406,78 801-1 RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
mazanina v podlaze v tl. 60 mm se sítí : 290,7*0,06 17,44200
Začátek provozního součtu
  skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000
  skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
  skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000
  skladba "K+ K1" - kamenný koberec : 31,2 31,20000
  skladba "L" - Marmoleum : 159,0 159,00000
  skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000
Konec provozního součtu
mazanina podlaze v tl. 60 mm se sítí : 1,5*0,06 0,09000
Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,45*1,05 1,52250
Konec provozního součtu
mazanina v podlaze v tl. 50 mm se sítí : 3,3*0,05 0,16500
Začátek provozního součtu
  skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
Konec provozního součtu
0,003 0,00300

186 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 1,61000 4 319,47 6 954,35 801-1 RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
podkladní  mazanina v tl. 100 mm : 16,1*0,1 1,61000
Začátek provozního součtu
  3,4*4,75+1,3*0,15+0,95*0,3-0,95*0,55 16,10750
Konec provozního součtu

187 631315611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 0,88000 4 546,81 4 001,19 801-1 RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
podkladní deska výtah. šachty v tl. 150 mm : 2,35*2,5*0,15-0,00125 0,88000

188 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 17,80000 3 864,79 68 793,26 801-1 RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
podkladní deska v tl. 200 mm se sítí : 72,9*0,2 14,58000
Začátek provozního součtu
  skladba D, E, F - podlaha na terénu : 15,25*4,8 73,20000
  odpočet průniků k_cí (výtah. šachta) : -2,05*2,2 -4,51000
  přístavba - m.č. 109 : 2,4*1,75 4,20000
Konec provozního součtu
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

beton. deska v tl. 200 mm se sítí : 16,1*0,2 3,22000
Začátek provozního součtu
  3,4*4,75+1,3*0,15+0,95*0,3-0,95*0,55 16,10750
Konec provozního součtu

189 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 0,90000 4 319,47 3 887,52 801-1 RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
viz. v.č. 20 - výkres výztuže výtah. šachty : 
dno výtahové šachty v tl. 200 mm se sítí : 4,5*0,2 0,90000
Začátek provozního součtu
  2,05*2,2 4,51000  2,05*2,2 4,51000
Konec provozního součtu

190 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 17,70000 204,61 3 621,60 801-1 RTS 19/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaninymazanina podlaze v tl. 60 mm se sítí : 1,5*0,06 0,09000
Začátek provozního součtu
  stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,45*1,05 1,52250
Konec provozního součtu
mazanina v podlaze v tl. 60 mm se sítí : 290,7*0,06 17,44200
Začátek provozního součtu
  skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000
  skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
  skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000
  skladba "K+ K1" - kamenný koberec : 31,2 31,20000
  skladba "L" - Marmoleum : 159,0 159,00000
  skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000
Konec provozního součtu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

mazanina v podlaze v tl. 50 mm se sítí : 3,3*0,05 0,16500
Začátek provozního součtu
  skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
Konec provozního součtu
0,003 0,00300

191 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 37,40000 250,07 9 352,62 801-1 RTS 19/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaninypodkladní deska v tl. 200 mm se sítí : 72,9*0,2*2 29,16000
dno výtahové šachty v tl. 200 mm se sítí : 4,5*0,2*2 1,80000
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
beton. deska v tl. 200 mm se sítí : 16,1*0,2*2 6,44000

192 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 1,13400 32 396,06 36 737,13 801-1 RTS 19/ I

včetně distančních prvků
podkladní deska v tl. 200 mm se sítí, vč. desky venkovního schodiště, SV3 : 1125,3*0,001 1,12530

mazanina podlaze v tl. 60 mm se sítí : 1,5*4,44*1,2*0,001 0,00799
Začátek provozního součtu
  stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,45*1,05 1,52250
Konec provozního součtu
0,00071 0,00071

193 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 1,17000 32 396,06 37 903,39 801-1 RTS 19/ I

včetně distančních prvků
mazanina v podlaze v tl. 60 mm se sítí : 290,7*3,301*1,2*0,001 1,15152
Začátek provozního součtu
  skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
  skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000
  skladba "K+ K1" - kamenný koberec : 31,2 31,20000
  skladba "L" - Marmoleum : 159,0 159,00000
  skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000
Konec provozního součtu
mazanina v podlaze v tl. 50 mm se sítí : 3,3*3,301*1,2*0,001 0,01307
Začátek provozního součtu
  skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
Konec provozního součtuKonec provozního součtu
0,00541 0,00541

194 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,31000 32 396,06 10 042,78 801-1 RTS 19/ I

včetně distančních prvků
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
beton. deska v tl. 200 mm se sítí : 16,1*7,9*2*1,2*0,001+0,00474 0,31000

195 631571003R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 16,20000 682,02 11 048,72 801-1 RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a 
urovnáním povrchu,v tl. 250 mm pod podkladní deskou přístavby : 62,4*0,25 15,60000
Začátek provozního součtu
  skladba D, E, F - podlaha na terénu : 4,8*(9,5+4,35) 66,48000
  odpočet průniků k_cí : -(2,05*2,2+0,7*1,15+0,5*1,6) -6,11500
  přístavba - m.č. 109 : 1,15*1,8 2,07000
Konec provozního součtu
v tl. 100 mm pod podkladní deskou výtahové šachty : 5,9*0,1+0,01 0,60000
Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  pod podkladní deskou výtah. šachty : 2,5*2,35 5,87500
Konec provozního součtu

196 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 374,70000 20,46 7 666,36 801-1 RTS 19/ I
s rozprostřením a uhlazením
viz. skladby souvrství (penetrace na nových konstrukcích) : 
skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000
skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000
skladba "G1" - kamenný koberec (venkovní schodiště) : 5,9 5,90000
skladba "K" - kamenný koberec : 31,2 31,20000skladba "K" - kamenný koberec : 31,2 31,20000
skladba "L" - Marmoleum : 159,0 159,00000
skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
skladba "N" - kamenný koberec ve schodišti : 71,1 71,10000
skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000
výtahová šachta - podlaha : 3,7 3,70000

197 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,  m2 1 409,50000 25,01 35 251,60 801-1 RTS 19/ I
s rozprostřením a uhlazením
viz. skladby souvrství (penetrace na stávajících konstrukcích) : 
skladba "A" - kamenný koberec : 74,4 74,40000
skladba "B" - Polymer.cementová stěrka : 210,0 210,00000
skladba "C" - keram. dlažba : 70,5 70,50000
skladba "G" - kamenný koberec : 218,3 218,30000
skladba "H" - keram. dlažba : 206,0 206,00000
skladba "I" - Marmoleum : 240,4 240,40000
skladba "J" - Polymer.cementová stěrka : 389,9 389,90000

198 632421115RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, 
včetně penetrace

m2 31,10000 250,07 7 777,18 801-1 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

s rozprostřením a uhlazením
skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000

199 632421117RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 7 mm, 
včetně penetrace

m2 37,80000 295,54 11 171,41 801-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením
skladba "L" - Marmoleum : 37,8 37,80000

200 632421120RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 10 mm, 
včetně penetrace

m2 15,30000 363,75 5 565,38 801-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením
skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000

201 632421125RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 15 mm, 
včetně penetrace

m2 206,00000 579,72 119 422,32 801-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením
skladba "H" - keram. dlažba : 206,0 206,00000

202 632430122RT1 Kamenný koberec venkovní, z mramorových oblázků, tloušťky 14 mm m2 5,90000 1 001,21 5 907,14 801-1 RTS 19/ I
Litá podlaha ze směsi jemných přírodních oblázků a pojiva. Bez úpravy podkladu.
skladba "G1" - kamenný koberec : 5,9 5,90000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 140 - schodiště + přípočet podstupnic : 4,67+1,3*0,15*6 5,84000
Konec provozního součtu

203 632430223RT3 Kamenný koberec vnitřní, z mramorových oblázků, tloušťky 10 mm m2 410,30000 717,49 294 386,15 801-1 RTS 19/ I
Litá podlaha ze směsi jemných přírodních oblázků a pojiva. Bez úpravy podkladu.
skladba "A" - kamenný koberec : 74,4 74,40000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08 : 
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  m.č. 002 - 004 : 15,5+22,5+24,85 62,85000
  m.č. 001 - schodiště (podesta 1.PP : 2,45*1,35 3,30750
  m.č. 014/114 - schodiště z 1.PP do 1.NP : 1,2*(0,266*15+0,178*16) 8,20560
Konec provozního součtu
skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č.08 : 
  m.č. 030 : 5,85 5,85000
  m.č. 033 - schodišťový prostor : 9,39 9,39000
Konec provozního součtuKonec provozního součtu
skladba "G" - kamenný koberec : 218,3 218,30000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 102, 104, 105, 106, 115, 128 : 13,08+17,84+17,63+16,66+21,3+5,8 92,31000
  m.č. 104 - přípočet podstupnic schodiště : 3,28*0,15*6 2,95200
  m.č. 105 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200
  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 201, 202 : 23,36+32,62 55,98000
  m.č. 201 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200
  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 301, 302 : 22,52+33,21 55,73000
  m.č. 201 - přípočet podstupnic schodiště : 1,14*0,15*11*2 3,76200
Konec provozního součtu
skladba "K" - kamenný koberec : 6,1 6,10000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 148 : 6,06 6,06000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
skladba "K1" - kamenný koberec : 25,1 25,10000
Začátek provozního součtu
  2.NP - viz. v.č. 10, m.č. 227 : 11,7 11,70000
  3.NP - viz. v.č. 11, m.č. 327 : 13,4 13,40000
Konec provozního součtu
skladba "N" - kamenný koberec ve schodišti : 71,1 71,10000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 153 - schodišťový prostor : 20,14 20,14000  m.č. 153 - schodišťový prostor : 20,14 20,14000
  m.č. 153 - přípočet podstupnic schodiště : 1,25*(0,1583*6*2+0,1565*8) 3,93950
  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 232 - schodišťový prostor : 20,14 20,14000
  m.č. 232 - přípočet podstupnic schodiště : 1,25*(0,1565*(8+7)+0,1572*7) 4,30988
  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 332 - schodišťový prostor : 18,47 18,47000
  m.č. 332 - přípočet podstupnic schodiště : 1,25*0,1572*7*3 4,12650
Konec provozního součtu

204 632451062R00  Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí)
 o tloušťce od 10 do 20 mm

m2 239,10000 209,15 50 007,77 801-1 RTS 19/ I

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený 
ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),
skladba "G" - kamenný koberec : 218,3 218,30000
skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000

205 632451063R00  Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí)
 o tloušťce od 20 do 30 mm

m2 800,30000 261,44 209 230,43 801-1 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený 
ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),
skladba "A" - kamenný koberec : 74,4 74,40000
skladba "C" - keram. dlažba : 70,5 70,50000
skladba "I" - Marmoleum : 240,4 240,40000
skladba "J" - Polymer.cementová stěrka : 389,9 389,90000
skladba "K1" - kamenný koberec : 25,1 25,10000

206 632451064R00  Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí)
 o tloušťce od 30 do 40 mm

m2 367,80000 313,73 115 389,89 801-1 RTS 19/ I

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený 
ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),
skladba "B" - Polymer.cementová stěrka : 210,0 210,00000
skladba "L1" - Marmoleum : 121,2 121,20000
skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000

207 632451065R00  Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí)
 o tloušťce od 40 do 50 mm

m2 3,00000 366,02 1 098,06 801-1 RTS 19/ I

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený 
ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),
výtahová šachta - podlaha : 1,65*1,8+0,03 3,00000

208 632921913R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
 zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 

 o tloušťce dlaždic 60 mm

m2 40,50000 488,78 19 795,59 801-1 RTS 19/ I

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
viz. v.č. 08, půdorys 1.PP : 40,5 40,50000
Začátek provozního součtu
  (15,65+0,2+0,5*2)*0,5 8,42500
  (39,75+2,0-(2,1+3,9))*0,5 17,87500
  (13,45+0,5)*0,5 6,97500
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  14,4*0,5 7,20000
Konec provozního součtu

209 639561111R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý m 85,00000 272,81 23 188,85 801-1 RTS 19/ I
se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.
viz. v.č. 08, půdorys 1.PP : 85,0 85,00000
Začátek provozního součtu
  (15,65+0,2+0,5*4) 17,85000
  (39,75+2,0+0,5*4-(2,1+3,9)) 37,75000
  (13,45+0,5*3) 14,95000
  14,4 14,40000  14,4 14,40000
Konec provozního součtu

210 632pc99107 O7_D+M_Dilatační profil vulkanizovaný - nerezový s vložkou EPDM, pro dilataci v podaze š= 30 
mm

m     10,00000 1 420,88 14 208,80 Vlastní

odk. O7, dl. 2,5 m / kus : 2,5*4 10,00000
211 632Rp430 Soklík z kamenného koberce pro vnitřní použití, výšky v= 150 mm m 468,50000 181,99 85 262,32 Vlastní

1.PP : 
m.č. 001 : (2,45+1,35*2)-0,8*2 3,55000
m.č. 002 : (10,27+1,48+0,35)*2-(0,8*6+1,35) 18,05000
m.č. 003, 004 : (22,65+3,8+6,9+3,65+0,5)*2-(1,2+0,7+0,8*9+1,35+1,3*2) 61,95000
m.č. 014/114_ve schodišti z 1.PP do 1.NP : 4,0*2+0,18*16*2+1,2+0,15*2-0,8 14,46000
m.č. 030 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2-(1,2+1,1+0,8*2) 6,30000
m.č. 033 : (5,7+1,65+0,3+0,2)*2-(1,1*2+1,2+0,8) 11,50000
1.NP : 
m.č. 102 : (3,75+4,0+0,2+0,25)*2-(1,25+0,8+0,7+2,6) 11,05000
m.č. 104 : (7,26*2+3,3+0,35+0,45*2+0,5+0,925*2)-(1,5+0,9*3+2,6) 14,62000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*6*2 1,80000
m.č. 105 : (5,4*2+2,45+0,2*2) 13,65000
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*2*2+0,15*11*2 3,90000
m.č. 106 : (10,26+1,5)*2-(1,5+0,9+0,8*3) 18,72000
m.č. 115 : (11,62+4,9)*2-(1,45+0,9+0,8*7+0,7*3) 22,99000
m.č. 128 : (3,53+1,73)*2-(0,7*2+0,9*3) 6,42000
m.č. 148 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2-(1,45+1,1+0,8) 6,85000
m.č. 153 : (5,7+5,05+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1+1,25) 26,85000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,16*(6*2+8)*2 6,40000
2.NP : 
m.č. 201 : (6,66+6,9+0,2)*2-(0,7+0,8*3+0,9) 23,52000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000
m.č. 202 : (22,4+1,5+0,1)*2-(0,8*12+0,9+1,5) 36,00000
m.č. 227 : (5,65+3,1+0,15)*2-(1,5+1,1+0,8*4) 12,00000
m.č. 232 : (5,7+5,05+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1) 28,10000
přípočet soklu - výška  podstupnic : 0,16*(7*2+8)*2 7,04000
3.NP : 
m.č. 301 : (7,16+6,92+0,2)*2-(0,7+0,8*3+0,9) 24,56000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,15*11*2 3,30000
m.č. 302 : (21,9+1,5)*2-(0,8*12+0,9+1,5) 34,80000
m.č. 327 : (5,65+4,25+0,15)*2-(0,8*4+1,1+1,5) 14,30000
m.č. 332 : (5,05+4,55+2,2+2,05+0,2)*2-(1,2+1,1) 25,80000
přípočet soklu - výška podstupnic : 0,16*7*3*2 6,72000

Díl: 64 Výplně otvorů 332 745,42
212 641951111R00 Osazení rámů okenních dřevěných a osazovacích osazovacích (slepých) ocelových nebo 

 dřevěných
 o ploše do 1 m2

kus 1,00000 795,69 795,69 801-1 RTS 19/ I

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.
dle odk. Z26 - okenní mříž (viz. tabulky výrobků, list č. 18) : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

213 641951321R00 Osazení rámů okenních dřevěných a osazovacích osazovacích (slepých) ocelových nebo 
 dřevěných

 o ploše přes 1 do 4 m2

kus 1,00000 1 023,03 1 023,03 801-1 RTS 19/ I

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.
dodávka dvířek vč. rámu viz. díl 767 : 
mtz osazovacího rámu - odk. Z14, vel. 90x150 cm : 1 1,00000

214 642941111RT2 ############################################################################# kus 1,00000 6 309,84 6 309,84 801-1 RTS 19/ I
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu
pro odk. T13 : 1 1,00000

215 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 52,00000 909,36 47 286,72 801-4 RTS 19/ I
lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
do zdiva tl. 100 mm : 
odk. Z1_š= 700 mm : 3+1+0+0 4,00000
odk. Z3_š= 800 mm : 2+1+1+0 4,00000
odk. Z10_š= 800 mm s PO : 0+1+0+0 1,00000
odk. Z12_š= 900 mm s PO : 0+1+0+0 1,00000
odk. Z13_š= 700 mm s PO : 0+0+1+0 1,00000
do zdiva tl. 150 mm : 
odk. Z4_š= 800 mm : 3+2+4+3 12,00000
odk. Z6_š= 900 mm : 0+3+0+0 3,00000
odk. Z7_š= 800 mm s PO : 1+1+11+11 24,00000
odk. Z11_š= 900 mm s PO : 0+2+0+0 2,00000

216 642944221R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 kus 3,00000 909,36 2 728,08 801-4 RTS 19/ I
lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
do zdiva tl. 100 mm : 
odk. Z15_š= 2300 mm, dodávka rámu součást odk. T14 : 1+0+0+0 1,00000
do zdiva tl. 150 mm : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

odk. Z16_š= 1300 mm s PO : 2+0+0+0 2,00000
217 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
 práh

 plocha do 2,5 m2

kus 42,00000 898,00 37 716,00 801-1 RTS 19/ I

do zdiva tl. 100 mm : 
odk. Z1_š= 700 mm : 0+9+0+0 9,00000
odk. Z3_š= 800 mm : 1+0+0+1 2,00000
odk. Z9_š= 900 mm / atyp : 1+0+0+0 1,00000
odk. Z13_š= 700 mm s PO : 0+1+0+1 2,00000
odk. Z10_š= 800 mm s PO : 1+0+0+0 1,00000odk. Z10_š= 800 mm s PO : 1+0+0+0 1,00000
do zdiva tl. 150 mm : 
odk. Z2_š= 700 mm : 0+2+0+0 2,00000
odk. Z4_š= 800 mm : 5+9+0+1 15,00000
odk. Z6_š= 900 mm : 0+1+0+0 1,00000
odk. Z7_š= 800 mm s PO : 1+0+4+4 9,00000

218 642942212R00  Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky
  tloušťky 100 mm

 šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 1,00000 772,96 772,96 801-1 RTS 19/ I

do SDK tl. 100 mm : 
odk. Z8_š= 135 mm : 1 1,00000

219 642942591R00 Osazení zárubní dveřních ocelových příplatky za osazení horního vedení posuvných dveří kus 1,00000 568,35 568,35 801-1 RTS 19/ I

pro odk. T23 : 1 1,00000
220 648991111R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 5,55000 104,80 581,64 801-1 RTS 19/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi 
parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
parapet. deska š= 15 cm : 

Stránka 98 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

pro odk. P6, dl. 150 cm : 1,5 1,50000
pro odk. P16, dl. 150 cm : 1,5*2 3,00000
pro odk. T27, dl. 105 cm : 1,05 1,05000

221 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 151,85000 125,72 19 090,58 801-1 RTS 19/ I
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi 
parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
parapet. deska š= 35 cm : 
pro odk. P1, dl. 120 cm : 1,2*4 4,80000
pro odk. P7, dl. 125 cm : 1,25*69 86,25000
pro odk. P8, dl. 125 cm : 1,25 1,25000
pro odk. P9, dl. 125 cm : 1,25 1,25000
parapet. deska š= 30 cm : 
pro odk. P12, dl. 125 cm : 1,25*7 8,75000
pro odk. P14, dl. 125 cm : 1,25*8 10,00000
pro odk. P15, dl. 125 cm : 1,25*14 17,50000
pro odk. P19, dl. 125 cm : 1,25*6 7,50000
pro odk. P20, dl. 150 cm : 1,5 1,50000
pro odk. P21, dl. 150 cm : 1,5 1,50000
parapet. deska š= 25 cm : 
pro odk. P3, dl. 95 cm : 0,95*3 2,85000
pro odk. P4, dl. 125 cm : 1,25*4 5,00000
pro odk. P10, dl. 280 cm : 2,8 2,80000
pro odk. T20, dl. 90 cm : 0,9 0,90000

222 5533300110R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 4,00000 1 410,65 5 642,60 SPCM RTS 19/ I

odk. Z1_š= 700 mm : 4 4,00000
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223 5533300111R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost

kus 1,00000 1 410,65 1 410,65 SPCM RTS 19/ I

odk. Z13_š= 700 mm s PO : 1 1,00000
224 5533300120R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 4,00000 1 507,27 6 029,08 SPCM RTS 19/ I

odk. Z3_š= 800 mm : 4 4,00000
225 5533300121R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
kus 1,00000 1 507,27 1 507,27 SPCM RTS 19/ I

odk. Z10_š= 800 mm s PO : 1 1,00000
226 5533300131R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
kus 1,00000 1 545,92 1 545,92 SPCM RTS 19/ I

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
odk. Z12_š= 900 mm s PO : 1 1,00000

227 5533300420R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 12,00000 1 507,27 18 087,24 SPCM RTS 19/ I

odk. Z4_š= 800 mm : 12 12,00000
228 5533300421R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
kus 24,00000 1 507,27 36 174,48 SPCM RTS 19/ I

odk. Z7_š= 800 mm s PO : 24 24,00000
229 5533300430R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 3,00000 1 545,92 4 637,76 SPCM RTS 19/ I

odk. Z6_š= 900 mm : 3 3,00000
230 5533300431R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
kus 2,00000 1 545,92 3 091,84 SPCM RTS 19/ I

odk. Z11_š= 900 mm s PO : 2 2,00000
231 5533301110R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 9,00000 1 410,65 12 695,85 SPCM RTS 19/ I

odk. Z1_š= 700 mm : 9 9,00000
232 5533301111R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
kus 2,00000 1 410,65 2 821,30 SPCM RTS 19/ I
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odk. Z13_š= 700 mm s PO : 2 2,00000
233 5533301120R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 2,00000 1 507,27 3 014,54 SPCM RTS 19/ I

odk. Z3_š= 800 mm : 2 2,00000
234 5533301121R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
kus 1,00000 1 507,27 1 507,27 SPCM RTS 19/ I

odk. Z10_š= 800 mm s PO : 1 1,00000
235 5533301310R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 2,00000 1 410,65 2 821,30 SPCM RTS 19/ I

odk. Z2_š= 700 mm : 2 2,00000
236 5533301320R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 kus 15,00000 1 507,27 22 609,05 SPCM RTS 19/ I236 5533301320R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 15,00000 1 507,27 22 609,05 SPCM RTS 19/ I

odk. Z4_š= 800 mm : 15 15,00000
237 5533301321R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
kus 9,00000 1 507,27 13 565,43 SPCM RTS 19/ I

odk. Z7_š= 800 mm s PO : 9 9,00000
238 5533301330R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 1,00000 1 545,92 1 545,92 SPCM RTS 19/ I

odk. Z6_š= 900 mm : 1 1,00000
239 553pc3300461 Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1300 D, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 2,00000 1 835,78 3 671,56 Vlastní

odk. Z16_š= 1300 mm s PO : 2 2,00000
240 553pc3301130 Zárubeň ocelová YH 100/1600/900 L, P - atyp, pro pórobetonové tvárnice, s pevnými závěsy kus 1,00000 2 318,88 2 318,88 Vlastní

odk. Z9_š= 900 mm / atyp : 1 1,00000
241 553pc3302160 Zárubeň ocelová SH 100/1970/1350 D, pro sádrokartonové příčky, s pevnými závěsy kus 1,00000 1 294,71 1 294,71 Vlastní

odk. Z8_š= 135 mm : 1 1,00000
242 553pc99026 Z26_Ocelová mříž z Tahokovu, vel. 110 x 60 cm s osazením do ostění, vč. kotevních pracen, 

povrch. úprava žárový pozink, podrobnosti viz. tabulky výrobků, list č. 18
ks    1,00000 2 428,00 2 428,00 Vlastní
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243 60780010R parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 5,55000 262,01 1 454,16 SPCM RTS 19/ I

pro odk. P6, dl. 150 cm : 1,5 1,50000
pro odk. P16, dl. 150 cm : 1,5*2 3,00000
pro odk. T27, dl. 105 cm : 1,05 1,05000

244 60780012R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 11,55000 366,81 4 236,66 SPCM RTS 19/ I

pro odk. P3, dl. 95 cm : 0,95*3 2,85000
pro odk. P4, dl. 125 cm : 1,25*4 5,00000
pro odk. P10, dl. 280 cm : 2,8 2,80000
pro odk. T20, dl. 90 cm : 0,9 0,90000pro odk. T20, dl. 90 cm : 0,9 0,90000

245 60780013R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 46,75000 398,30 18 620,53 SPCM RTS 19/ I

pro odk. P12, dl. 125 cm : 1,25*7 8,75000
pro odk. P14, dl. 125 cm : 1,25*8 10,00000
pro odk. P15, dl. 125 cm : 1,25*14 17,50000
pro odk. P19, dl. 125 cm : 1,25*6 7,50000
pro odk. P20, dl. 150 cm : 1,5 1,50000
pro odk. P21, dl. 150 cm : 1,5 1,50000

246 60780014R parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 93,55000 419,22 39 218,03 SPCM RTS 19/ I

pro odk. P1, dl. 120 cm : 1,2*4 4,80000
pro odk. P7, dl. 125 cm : 1,25*69 86,25000
pro odk. P8, dl. 125 cm : 1,25 1,25000
pro odk. P9, dl. 125 cm : 1,25 1,25000

247 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 250,00000 15,69 3 922,50 SPCM RTS 19/ I
parapet. deska š= 35 cm : 
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pro odk. P1, dl. 120 cm : 2*4 8,00000
pro odk. P7, dl. 125 cm : 2*69 138,00000
pro odk. P8, dl. 125 cm : 2 2,00000
pro odk. P9, dl. 125 cm : 2 2,00000
parapet. deska š= 30 cm : 
pro odk. P12, dl. 125 cm : 2*7 14,00000
pro odk. P14, dl. 125 cm : 2*8 16,00000
pro odk. P15, dl. 125 cm : 2*14 28,00000
pro odk. P19, dl. 125 cm : 2*6 12,00000
pro odk. P20, dl. 150 cm : 2 2,00000pro odk. P20, dl. 150 cm : 2 2,00000
pro odk. P21, dl. 150 cm : 2 2,00000
parapet. deska š= 25 cm : 
pro odk. P3, dl. 95 cm : 2*3 6,00000
pro odk. P4, dl. 125 cm : 2*4 8,00000
pro odk. P10, dl. 280 cm : 2 2,00000
pro odk. T20, dl. 90 cm : 2 2,00000
parapet. deska š= 15 cm : 
pro odk. P6, dl. 150 cm : 2 2,00000
pro odk. P16, dl. 150 cm : 2*2 4,00000
pro odk. T27, dl. 105 cm : 2 2,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 777,21
248 931961112R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm m2 54,30000 170,51 9 258,69 801-1 RTS 19/ I

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti 
sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
svislá spára v místě napojení přístavby a stáv. objektu : 
do hl. 1,0 m : (13,5*2+13,25)*1,0 40,25000
úprava dilatace v místech průchodu mezi objekty, do hl. 0,5 m : 
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1.PP : (1,2+0,5*2+2,3*2)*0,5 3,40000
1.NP : (1,45+0,5*2+2,1*2)*0,5 3,32500
2.+ 3.NP : (1,5+0,5*2+2,4*2)*0,5*2 7,30000
0,025 0,02500

249 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 13,25000 170,51 2 259,26 801-1 RTS 19/ I
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti 
sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
dilatace v místě stropu (stáv. objekt /  přístavba) : 13,25*0,25*4 13,25000

250 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 13,25000 170,51 2 259,26 801-1 RTS 19/ I
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti 
sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
dilatace v základech (stáv. objekt / přístavba) : 13,25*1,0 13,25000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 251 774,68
251 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 1 517,95000 39,78 60 384,05 800-3 RTS 19/ I

včetně kotvení
kolem objektu : 
SZ fasáda : (39,3+1,2*2)*(11,55+11,85)/2 487,89000
JV fasáda : (28,2+2,0+1,2)*13,5+(11,1+1,2)*(13,5+12,05)/2 581,03250
JZ fasáda : (15,25+1,2*2)*(13,5+12,85)/2 232,53875
SV fasáda : (13,25+1,2*2)*(12,05+11,55)/2 184,67000
přípočet bočních stěn vrátnice - SZ fasáda : 4,3*(3,85+3,55) 31,82000
-0,00125 -0,00125

252 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 4 553,85000 27,28 124 229,03 800-3 RTS 19/ I

včetně kotvení
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kolem objektu, x3 měsíce : 1517,95*3 4 553,85000
253 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 517,95000 17,05 25 881,05 800-3 RTS 19/ I

kolem objektu : 1517,95 1 517,95000
254 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 170,00000 68,20 11 594,00 800-3 RTS 19/ I

SDK podhled - plný : 6,6 6,60000
SDK podhled - kazety (demontovatelný) : 
v.č. 09, 1.NP : 23,5 23,50000
v.č. 10, 2.NP : 69,5 69,50000
v.č. 11, 3.NP : 70,4 70,40000

255 941955101R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m m2 68,90000 79,57 5 482,37 800-3 RTS 19/ I
ve stávajícím schodišti : 4,9*2,45*3 36,01500
v novém schodišti - přístavba : (4,55*3,4-2,2*2,05)*3 32,88000
0,005 0,00500

256 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 23,00000 85,25 1 960,75 800-3 RTS 19/ I

ve stávajícím schodišti : 4,9*2,45 12,00500
v novém schodišti - přístavba : (4,55*3,4-2,2*2,05) 10,96000
0,035 0,03500

257 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 42,80000 39,78 1 702,58 800-3 RTS 19/ I
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
ve výtahové šachtě : 1,8*1,65*14,4+0,032 42,80000

258 943943291R00  Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
 za půdorysnou plochu do 6 m2

m3 42,80000 56,84 2 432,75 800-3 RTS 19/ I

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
ve výtahové šachtě : 1,8*1,65*14,4+0,032 42,80000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

259 943943292R00  Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 
kg/m2) 

m3 42,80000 102,30 4 378,44 800-3 RTS 19/ I

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
ve výtahové šachtě : 1,8*1,65*14,4+0,032 42,80000

260 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 42,80000 34,10 1 459,48 800-3 RTS 19/ I
bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
ve výtahové šachtě : 1,8*1,65*14,4+0,032 42,80000

261 943955141R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 
podélníky,  

m2 20,80000 56,84 1 182,27 800-3 RTS 19/ I

ve výtahové šachtě : 1,8*1,65*7+0,01 20,80000ve výtahové šachtě : 1,8*1,65*7+0,01 20,80000
262 943955191R00  Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení

 s příčníky nebo podélníky
m2 20,80000 34,10 709,28 800-3 RTS 19/ I

ve výtahové šachtě : 1,8*1,65*7+0,01 20,80000
263 943955841R00 Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 

podélníky,  
m2 20,80000 34,10 709,28 800-3 RTS 19/ I

ve výtahové šachtě : 1,8*1,65*7+0,01 20,80000
264 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 517,95000 3,41 5 176,21 800-3 RTS 19/ I

kolem objektu : 1517,95 1 517,95000
265 944944031R00  Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

 z umělých vláken
m2 4 553,85000 0,23 1 047,39 800-3 RTS 19/ I

kolem objektu, x3 měsíce : 1517,95*3 4 553,85000
266 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 517,95000 2,27 3 445,75 800-3 RTS 19/ I

kolem objektu : 1517,95 1 517,95000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 697 004,02
267 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 3,00000 397,85 1 193,55 827-1 RTS 19/ I

mtz dle odk. Z22, poklop vel. 80x80 cm : 2 2,00000
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mtz dle odk. Z23, poklop vel. 100x70 cm : 1 1,00000
268 952901111R00 ############################################################################# m2 2 379,40000 45,47 108 191,32 801-1 RTS 19/ I

1.PP : 13,25*33,5+15,25*5,8 532,32500
1.NP + přípočet vrátnice : 13,25*33,5+15,25*5,8+(8,1*4,3+1,75*2,4) 571,35500
2.NP : 13,2*33,5+15,25*5,8 530,65000
3.NP : 13,2*33,5+15,25*5,8 530,65000
střecha objektu + vrátnice : (14,25*34,05+16,3*6,85+(6,4*4,5+1,6+2,6))/3 209,95583
přípočet venkovního schodiště : 1,3*3,4 4,42000
0,04417 0,04417

269 953941211R00 ############################################################################# kus 30,00000 397,85 11 935,50 801-1 RTS 19/ I269 953941211R00 ############################################################################# kus 30,00000 397,85 11 935,50 801-1 RTS 19/ I
mtz dle odk. Z19 (nové madlo pro nové schodiště) : 2*15 30,00000

270 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 21,00000 170,51 3 580,71 801-1 RTS 19/ I
HP umístění v 1.PP, 1.- 3.NP : 6+5+5+5 21,00000

271 953941110R00  Osazení drobných kovových výrobků zábradlí
 schodišťového, balkonového nebo jiného

m 40,40000 318,28 12 858,51 801-4 RTS 19/ I

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, 
zabetonováním nebo zalitím,mtz dle odk. Z5, zábradlí před okny ve schodišti : 1,45*2 2,90000
mtz dle odk. Z18 (nové zábradlí pro stáv. schodiště) : 3,4*6+1,3 21,70000
mtz dle odk. Z19, 3.NP (nové zábradlí pro nové schodiště) : 1,2 1,20000
mtz dle odk. Z20  (nové zábradlí pro venkovní schodiště) : 1,85+1,45+1,3 4,60000
mtz dle odk. Z25 (nové zábradlí opěrné stěny) : 10,0 10,00000

272 953Rp941121 O1_Ochranné kryty rohů ACROVYN, vel. 50x50 mm, dl. 1500 mm, úhel 90 stupňů, montáž vč. 
dodávky ochranného profilu rohů

kus 105,00000 591,09 62 064,45 Vlastní

viz. odk. O1, vel. 50x50 mm, dl. 1500 mm : 105,0 105,00000
273 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 

činnosti 23 s
kus 21,00000 1 349,84 28 346,64 SPCM RTS 19/ I

HP umístění v 1.PP, 1.- 3.NP : 6+5+5+5 21,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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274 553pc400405 Z5_Nerezové trubkové zábradlí před okno ve schodišti, dl.= 150 cm, výšky 30 cm, vč. držáků na 
zeď, madlo z trubky D42 mm, dl. 150 cm, výplň z trubek D16 mm, dl. 2x 150 cm, vč. kotevní 
sady

kus 2,00000 15 345,50 30 691,00 Vlastní

275 553pc400418a Z18_Nerezové trubkové schodišťové zábradlí (v rameni) , dl. 340 cm, výšky 100 cm, dle výpisu 
viz. tabulky výrobků, vč. kotevní sady

kus 6,00000 34 783,13 208 698,78 Vlastní

276 553pc400418b Z18_Nerezové trubkové schodišťové zábradlí (na podestě 3.NP) , dl. 130 cm, výšky 100 cm, dle 
výpisu viz. tabulky výrobků, vč. kotevní sady

kus 1,00000 13 299,43 13 299,43 Vlastní

277 553pc400419a Z19_Nerezové trubkové schodišťové madlo (v rameni) , dl. 150 cm, vč. kotvení a držáků madla, 
dle výpisu viz. tabulky výrobků, vč. kotevní sady

kus 15,00000 2 557,58 38 363,70 Vlastní

278 553pc400419b Z19_Nerezové trubkové schodišťové zábradlí (na podestě 3.NP) , dl. 120 cm, výšky 100 cm, dle 
výpisu viz. tabulky výrobků, vč. kotevní sady

kus 1,00000 12 276,40 12 276,40 Vlastní

279 553pc400420 Z20_Nerezové trubkové schodišťové zábradlí (venkovní schodiště) , dl. 130+145+185 cm, v= 100 
cm, dle výpisu viz. tabulky výrobků, vč. kotevní sady

kus 1,00000 47 059,53 47 059,53 Vlastní

280 553pc400422 Z22_Ocelový poklop vel. 80 x 80 cm, šachtový, vč. rámu,  povrch. úprava - žárový pozink, vč. 
kotevní sady

kus 2,00000 4 887,83 9 775,66 Vlastní

281 553pc400423 Z23_Ocelový poklop vel. 100 x 70 cm (2dílný), šachtový, vč. rámu, povrch. úprava - žárový 
pozink, vč. kotevní sady

kus 1,00000 6 365,54 6 365,54 Vlastní

282 553pc400425 Z25_Nerezové trubkové zábradlí pro opěrnou stěnu, dl.= 10,0 bm, výšky 50 cm, vč. držáků 
madla, madlo z trubky D42 mm, výplň z trubek D25, vč. kotevní sady, podrobnosti viz. tabulky 
výrobků

m     10,00000 10 230,33 102 303,30 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 630 432,73
283 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,15000 2 614,42 5 621,00 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
viz. v.č. 01, odk. D17 - základy pod stroje : 
vel. 160 x 31 cm, v= 70 cm : 1,6*0,31*0,7*4 1,38880
vel. 123 x 78 cm, v= 30 cm : 1,23*0,78*0,3 0,28782
vel. 108 x 75 cm, v= 15 cm : 1,08*0,75*0,15 0,12150
vel. 144 x 85 cm, v= 15 cm : 1,44*0,85*0,15 0,18360
vel. 93 x 87 cm, v= 20 cm : 0,93*0,87*0,2 0,16182
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0,00646 0,00646
284 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 146,92000 57,63 8 467,00 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 01 - 04 : 
dle odk. D11 (vč. KO) : 
1.PP : (0,95+1,1+1,05+0,8)*2,55 9,94500
odpočet otvorů : -0,6*2,0 -1,20000
1.NP : (2,05+1,5+3,55+2,7+0,9+1,3+0,85+2,25+2,95+1,5)*3,25 63,53750
přípočet příček sprchových kabin : (0,47+0,8*2)*(2,15+0,275) 5,01975
dozdívka pod průvlakem : 1,45*2,1 3,04500
odpočet otvorů : -(0,6*2,0*6+1,0*2+1,35*0,75+1,0*0,8+0,8*2,0) -12,61250
2.NP : (5,25+1,5*3+1,4+4,4+1,5)*2,95 50,29750
odpočet otvorů : -(0,6*2,0*5+0,8*2,0*3) -10,80000
3.NP : (3,85+3,0)*2,95 20,20750
odpočet otvorů : -(0,6*2,0*3+0,8*2,0*2) -6,80000
dle odk. D14 - kapotáž (obezdění) stoupaček : 
1.PP : 0,75*2,55 1,91250
1.NP : (0,25*2+1,3+0,15+0,3*2)*3,25 8,28750
2.NP : (0,3+0,2+0,45+0,25+0,3*2+(0,45+0,3)*2)*2,95 9,73500
3.NP : (0,3*2+0,45*2+0,45+0,2)*2,95 6,34250
0,00275 0,00275

285 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 66,50000 124,13 8 254,65 801-3 RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 01 : 
dle odk. D11 (vč. KO) : 
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1.PP : (1,2+5,25+2,15+4,9)*2,55 34,42500
odpočet otvorů : -0,6*2,0*2 -2,40000
3.NP : (1,45+1,5+3,5+1,5*2+5,2+1,2)*2,95 46,75750
odpočet otvorů : -(0,6*2,0*4+0,8*2,0*3+0,9*2,0+1,5*0,6) -12,30000
0,0175 0,01750

286 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 5,02000 1 023,03 5 135,61 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D11 : (3,35*2,55-0,8*2,0)*0,18+0,00035 1,25000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D43 : (3,15*3,25-0,8*2,0)*0,2+0,0025 1,73000viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D43 : (3,15*3,25-0,8*2,0)*0,2+0,0025 1,73000
viz. v.č. 03, dmtz odk. D62_ukončení střešního pláště : 6,8*0,3 2,04000
Začátek provozního součtu
  předpoklad - zdivo tl. 30 cm, v=30/50 cm : 13,25*0,3+3,5*(0,3+0,5)/2*2 6,77500
Konec provozního součtu

287 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,90000 1 705,06 3 239,61 801-3 RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 01 : 
odk. D30 - opěrné stěny v místě vjezdu do garáže : 
nad stávajícím terénem : 0,3*1,0*3,15*2+0,01 1,90000

288 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 13,73000 852,53 11 705,24 801-3 RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 02, odk. D46 : 
vel. 135 x 75 cm : 1,35*0,75 1,01250
vel. 100 x 80 cm : 1,0*0,8 0,80000
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vel. 144 x 60 cm : 1,45*0,6 0,87000
viz. v.č. 03, odk. D46 : 
vel. 144 x 280 cm : 1,45*2,8 4,06000
viz. v.č. 04, odk. D46 : 
vel. 148 x 60 cm : 1,5*0,6 0,90000
vel. 144 x 420 cm : 1,45*4,2 6,09000
-0,0025 -0,00250

289 963091112R00 Demontáž střešních dílců druhého pláště dvouplášťových střech do 3 t, v budovách výšky do 24 
m

kus 22,00000 1 364,04 30 008,88 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 03, dmtz dle odk. D62 (předpoklad) : 
střešní panel dl. 450 cm, š= 60 cm, tl. 15 cm : 22 22,00000

290 965042121RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,12000 1 818,73 218,25 801-3 RTS 19/ I

stávající souvrství_potěr v tl. 50 mm : 
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D28 : 2,0*0,05 0,10000
Začátek provozního součtu
  1.PP - m.č. 024, 026 : 1,07+0,91 1,98000
Konec provozního součtu
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D22 : 
betonový práh v profilu dveří : 0,16*0,07*(0,85+0,8) 0,01848
0,00152 0,00152

291 965042131RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,57000 1 818,73 1 036,68 801-3 RTS 19/ I

stávající souvrství_potěr v tl. 50 mm : 
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D28 : 11,4*0,05 0,57000
Začátek provozního součtu
  1.PP - m.č. 008 - 010, 027 : 3,82+2,03+2,14+3,41 11,40000
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Konec provozního součtu
292 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 16,31000 1 761,89 28 736,43 801-3 RTS 19/ I

stávající souvrství_potěr v tl. 50 mm : 
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D28 : 326,2*0,05 16,31000
Začátek provozního součtu
  1.PP - m.č. 002 - 007, 011, 012, 015 - 023, 025 : 
  15,5+22,5+24,85+16,64+39,36+32,2+4,42+6,33+9,53 171,33000
  7,3+13,21+48,63+44,79+14,98+4,8+10,37+4,91+5,89 154,88000
Konec provozního součtu

293 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,15000 1 818,73 3 910,27 801-3 RTS 19/ I

vybourání zvýšené podlahy : 
viz. v.č. 03, dmtz dle odk. D55, m.č. 217 : 4,4*1,4*0,2 1,23200
viz. v.č. 04, dmtz dle odk. D55, m.č. 318 : 3,8*1,2*0,2 0,91200
0,006 0,00600

294 965048250R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%

m2 542,15000 45,47 24 651,56 801-3 RTS 19/ I

stávající souvrství : 
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D28 : 12,35 12,35000
viz. v.č. 02, 03, 04, dmtz dle odk. D49 : 
1.NP : 380,8 380,80000
2.NP : 83,0 83,00000
3.NP : 66,0 66,00000

295 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 
povrchu do tloušťky 5 mm

m2 339,60000 136,40 46 321,44 801-3 RTS 19/ I

stávající souvrství : 
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D28 : 339,6 339,60000
Začátek provozního součtu
  1.PP - m.č. 024, 026 : 1,07+0,91 1,98000
  1.PP - m.č. 008 - 010, 027 : 3,82+2,03+2,14+3,41 11,40000
  1.PP - m.č. 002 - 007, 011, 012, 015 - 023, 025 : 
  15,5+22,5+24,85+16,64+39,36+32,2+4,42+6,33+9,53 171,33000
  7,3+13,21+48,63+44,79+14,98+4,8+10,37+4,91+5,89 154,88000
Konec provozního součtu

296 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 2,15000 454,68 977,56 801-3 RTS 19/ I

vybourání zvýšené podlahy : 
viz. v.č. 03, dmtz dle odk. D55, m.č. 217 : 4,4*1,4*0,2 1,23200
viz. v.č. 04, dmtz dle odk. D55, m.č. 318 : 3,8*1,2*0,2 0,91200
0,006 0,00600

297 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 542,15000 62,52 33 895,22 801-3 RTS 19/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
stávající souvrství : 
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D28 : 12,35 12,35000
Začátek provozního součtu
  1.PP - m.č. 022, 024, 026 : 10,37+1,07+0,91 12,35000
Konec provozního součtu
viz. v.č. 02, 03, 04, dmtz dle odk. D49 : 
1.NP : 380,8 380,80000
Začátek provozního součtu
  m.č. 102, 103, 109, 112, 115, 120, 121, 127, 130 - 131 : 
  20,64+6,82+12,01+0,64+8,58+1,11+2,6+24,89+4,03+1,65+1,43 84,40000
  1.NP - m.č. 106 - 108, 110, 111, 119, 122 - 126, 128, 129 : 
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  132,71+16,58+17,08+12,37+11,45+8,06 198,25000
  1,22+1,21+18,24+6,39+18,24+23,17+8,25 76,72000
  m.č. 104 (odpočet schod. stupňů) : 17,84-3,28*1,4 13,24800
  m.č. 105 (podesta+mezipodesta) : 3,4*1,5+2,45*1,1+1,15*0,3 8,14000
Konec provozního součtu
2.NP : 83,0 83,00000
Začátek provozního součtu
  m.č. 201 (chodba, podesta+mezipdesta) : 23,36-2,45*3,0 16,01000
  m.č. 202, 216 - 223 : 32,62+11,05+6,01+10,09+1,46+1,35+1,31+1,56*2 67,01000
Konec provozního součtuKonec provozního součtu
3.NP : 66,0 66,00000
Začátek provozního součtu
  m.č. 301 (chodba, podesta+mezipdesta) : 17,2-2,45*3,0 9,85000
  m.č. 302, 318 - 323 : 33,21+8,37+4,59+5,76+1,53+1,27+1,41 56,14000
Konec provozního součtu

298 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 591,15000 28,42 16 800,48 801-3 RTS 19/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
dle KD : 542,15 542,15000
soklík ve schodišti : (4,9*2+2,45)*4 49,00000

299 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 
2 m2

m3 4,30000 511,52 2 199,54 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 03, dmtz odk. D62_v tl. 80 mm (předpoklad) : 53,6*0,08+0,012 4,30000
Začátek provozního součtu
  13,55*3,95+0,15*0,15*2 53,56750
Konec provozního součtu

300 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 
plochy

m3 10,90000 511,52 5 575,57 801-3 RTS 19/ I

Stránka 114 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz. v.č. 03, dmtz odk. D48_v tl. 210 mm : 51,9*0,21+0,001 10,90000
Začátek provozního součtu
  9,7*5,35 51,89500
Konec provozního součtu

301 966055121R00 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm m 14,25000 2 841,76 40 495,08 801-3 RTS 19/ I
stávající k_ce střešní římsy nad 3.podl. objektem : 14,25 14,25000

302 967042702R00 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 20 mm m2 41,70000 45,47 1 896,10 801-3 RTS 19/ I
z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
maltové lože pod vně oplechováním (nebo pod vni parapet. deskami) : 
dmtz dle odk. D31, v š do= 15 cm : 122,94*0,15 18,44100dmtz dle odk. D31, v š do= 15 cm : 122,94*0,15 18,44100
Začátek provozního součtu
  viz. v.č. 02 : 1,17*32+1,44+0,9+1,47*4 45,66000
  viz. v.č. 03 : 1,2*2+1,17*31 38,67000
  viz. v.č. 04 : 1,17*33 38,61000
Konec provozního součtu
dmtz dle odk. D32, v š= do 20 cm : 113,58*0,2 22,71600
Začátek provozního součtu
  viz. v.č. 02, 1.NP : 1,17*29+1,47*4 39,81000
  viz. v.č. 03, 2.NP : 1,2*2+1,17*30 37,50000
  viz. v.č. 04, 3.NP : 1,17*31 36,27000
Konec provozního součtu
dle odk. D40, v š= 10 + 15 cm : 1,2*(0,1+0,15) 0,30000
dle odk. D39, v š= 10 + 15 cm : 0,85*(0,1+0,15) 0,21250
0,0305 0,03050

303 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 4,00000 90,94 363,76 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz. v.č. 02, 03 : 
dle odk. D39, vel. 85 x 115 cm, 1kř : 1 1,00000
dle odk. D45, vel. 60 x 120 cm, 1kř : 1 1,00000
dle odk. D53, vel. 117 x 175 cm, 2kř : 2*1 2,00000

304 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 1,00000 68,20 68,20 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
viz. v.č. 02 : 
dle odk. D40, vel. 117 x 145 cm, 1kř : 1 1,00000

305 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 85,00000 68,20 5 797,00 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
viz. v.č. 01 - 04 : 
dle odk. D4, vel. 60 x 197 : (4+9+4+4) 21,00000
dle odk. D5, vel. 80 x 197 : (6+9+8+8) 31,00000
dle odk. D6, vel. 80 x 197 : (8+4+0+0) 12,00000
dle odk. D7, vel. 90 x 197 : (1+6+1+1) 9,00000
dle odk. D65, vel. 60 x 197 (součást dř. stěny) : (0+0+0+2) 2,00000
viz. v.č. 01, dle odk. D8 : 
2kř dř dv křídla, vel. 135 x 197 cm : 2*2 4,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D41 : 
2kř dř dv křídla, vel. 140 x 220 cm : 2*1 2,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D42 : 
dř stěna s 2kř dv, vel. 328 220 cm (160x220 cm) : 2*1 2,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D44 : 
dř. stěna s 2kř dv, vel. 250 x 297 cm (130x197 cm) : 2*1 2,00000

306 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 0,98000 147,77 144,81 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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viz. v.č. 02 : 
dle odk. D39, vel. 85 x 115 cm, 1kř : 0,85*1,15+0,0025 0,98000

307 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 1,74000 147,77 257,12 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 02 : 
dle odk. D40, vel. 117 x 145 cm, 1kř : 1,2*1,45 1,74000

308 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 0,72000 170,51 122,77 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 02, 03 : 
dle odk. D45, vel. 60 x 120 cm, 1kř : 0,6*1,2 0,72000dle odk. D45, vel. 60 x 120 cm, 1kř : 0,6*1,2 0,72000

309 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 2,10000 170,51 358,07 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 03 : 
dle odk. D53, vel. 117 x 175 cm, 2kř : 1,2*1,75 2,10000

310 968062747R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 29,96000 170,51 5 108,48 801-3 RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 04, dmtz dle odk. D64 : 
m.č. 315, 316 v tl. 70 mm : (2,06*2+1,25+1,4)*2,95-0,6*2,0*2 17,57150
mezi m.č. 313 / 314 v tl. 100 mm : (2,05+2,15)*2,95 12,39000
-0,0015 -0,00150

311 968062991R00 Vybourání dřevěných rámů vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch m2 1,02500 170,51 174,77 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. 02, viz. foto č. 6, vrátnice vstup : 
dle odk. D39, vel. 85 x 115 cm, 1kř : (0,85+1,2)*2*(0,1+0,15) 1,02500

312 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 2,00000 68,20 136,40 801-3 RTS 19/ I
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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viz. v.č. 01 : 
dle odk. D3, vel. 118 x 55 cm : 2 2,00000

313 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 68,20 272,80 801-3 RTS 19/ I
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D51 : 
ocelová dvířka vel. 90 x 150 cm : 1 1,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D37 : 
ocelová prosklená stěna s 1kř dv, vel. 250 x 229 + 90 x 304 cm (90x200 cm) : 1 1,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D38 : 
2kř ocel dv křídla, vel. 130 x 200 cm : 2*1 2,000002kř ocel dv křídla, vel. 130 x 200 cm : 2*1 2,00000

314 968071136R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 68,20 136,40 801-3 RTS 19/ I
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
viz. v.č. 01 : 
dle odk. D2, 2kř ocel. vrata,vel. 240 x 210 cm : 2*1 2,00000

315 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 1,32000 193,24 255,08 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 01 : 
dle odk. D3, vel. 118 x 55 cm : 1,2*0,55*2 1,32000

316 968072245R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,35000 193,24 260,87 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D51 : 
ocelová dvířka - rám, vel. 90 x 150 cm : 0,9*1,5 1,35000

317 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 89,64000 181,87 16 302,83 801-3 RTS 19/ I

Stránka 118 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz. v.č. 01 - 04 : 
dle odk. D4, vel. 60 x 197 : 0,6*1,97*(4+9+4+4) 24,82200
dle odk. D5, vel. 80 x 197 : 0,8*1,97*(6+9+8+8) 48,85600
dle odk. D6, vel. 80 x 197 : 0
dle odk. D7, vel. 90 x 197 : 0,9*1,97*(1+6+1+1) 15,95700
0,005 0,00500

318 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 16,04000 181,87 2 917,19 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 01 : 
dle odk. D2, 2kř ocel. vrata,vel. 240 x 210 cm : 2,4*2,1 5,04000
dle odk. D8, 2kř dř dv křídla, vel. 135 x 197 cm : 1,35*1,97*2 5,31900
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D41 : 
2kř dř dv křídla, vel. 140 x 220 cm : 1,4*2,2 3,08000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D38 : 
2kř ocel dv křídla, vel. 130 x 200 cm : 1,3*2,0 2,60000
0,001 0,00100

319 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 4,14000 90,94 376,49 801-3 RTS 19/ I
viz. v.č. 01, 02, 04 : 
dle odk. D1, vel. 88 x 55 cm : 0,9*0,55*4 1,98000
dle odk. D34, vel. 90 x 80 cm : 0,9*0,8 0,72000
dle odk. D66, vel. 117 x 60 cm : 1,2*0,6*2 1,44000

320 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 8,40000 90,94 763,90 801-3 RTS 19/ I
viz. v.č. 02, 03, 04 : 
dle odk. D33, vel. 117 x 175 cm : 1,2*1,75*(0+2+1+1) 8,40000

321 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 10,50000 90,94 954,87 801-3 RTS 19/ I
viz. v.č. 02 : 
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dle odk. D35, vel. 147 x 175 cm : 1,5*1,75*4 10,50000
322 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 2,40000 45,47 109,13 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 02 : 
dle odk. D40, vel. 117 x 145 cm, 1kř : 1,2*2 2,40000

323 968096002R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  m 113,58000 45,47 5 164,48 801-3 RTS 19/ I
dmtz dle odk. D32 : 
viz. v.č. 02, 1.NP : 1,17*29+1,47*4 39,81000
viz. v.č. 03, 2.NP : 1,2*2+1,17*30 37,50000
viz. v.č. 04, 3.NP : 1,17*31 36,27000

324 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 0,30000 2 046,07 613,82 801-3 RTS 19/ I324 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 0,30000 2 046,07 613,82 801-3 RTS 19/ I
1.NP : 
pro VZT, D100 mm, tl. stěny 100 mm : 0,1*3 0,30000

325 970031130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm m 2,73000 2 659,89 7 261,50 801-3 RTS 19/ I
1.PP : 
pro VZT, D125 mm, tl.stěny 160 mm : 0,16 0,16000
1.NP : 
pro VZT, D125 mm, tl.stěny 150, 100, 330, 480 mm : 0,15*2+0,1*5+0,33+0,48*3 2,57000

326 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 4,60000 3 273,71 15 059,07 801-3 RTS 19/ I
1.PP : 
pro VZT, D160 mm, tl.stěny 480, 150, 300, 160 mm : 0,48*2+0,15+0,3+0,16 1,57000
1.NP : 
pro VZT, D160 mm, tl. stěny 150, 480 mm : 0,15+0,48*2 1,11000
2.NP : 
pro VZT, D160 mm, tl. stěny 480 mm : 0,48*2 0,96000
3.NP : 
pro VZT, D160 mm, tl. stěny 480 mm : 0,48*2 0,96000
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327 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm m 1,76000 4 092,13 7 202,15 801-3 RTS 19/ I
1.NP : 
pro VZT, D200 mm, tl. stěny 480 mm : 0,48 0,48000
2.NP : 
pro VZT, D200 mm, tl. stěny 480, 160 mm : 0,48+0,16 0,64000
3.NP : 
pro VZT, D200 mm, tl. stěny 480, 160 mm : 0,48+0,16 0,64000

328 970033100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 100 mm

m 0,30000 2 046,07 613,82 801-3 RTS 19/ I

329 970033130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do m 2,73000 2 659,89 7 261,50 801-3 RTS 19/ I
D 130 mm

330 970033160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 160 mm

m 4,60000 3 273,71 15 059,07 801-3 RTS 19/ I

331 970033200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 200 mm

m 1,76000 4 092,13 7 202,15 801-3 RTS 19/ I

332 970051018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm m 11,40000 388,75 4 431,75 801-3 RTS 19/ I
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
vč. vyčištění vrtu : 0,15*(11+11) 3,30000
trny pro přikotvení základů, věnců, stěn, apod..... : 
vč. vyčištění vrtu : 0,15*(48+6) 8,10000

333 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 2,10000 2 807,66 5 896,09 801-3 RTS 19/ I
1.NP : 
pro VZT, D125 mm prostup stropní k_cí : 0,3*3 0,90000
2.NP : 
pro VZT, D125 mm prostup stropní k_cí : 0,3*2 0,60000
3.NP : 
pro VZT, D125 mm prostup stropní k_cí : 0,3*2 0,60000
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334 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,30000 4 319,47 1 295,84 801-3 RTS 19/ I
2.NP : 
pro VZT, D200 mm prostup stropní k_cí : 0,3 0,30000

335 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 0,30000 5 399,34 1 619,80 801-3 RTS 19/ I
3.NP : 
pro VZT, D250 mm prostup stropní k_cí : 0,3 0,30000

336 970056130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 
mm

m 2,10000 2 807,66 5 896,09 801-3 RTS 19/ I

337 970056200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 
mm

m 0,30000 4 319,47 1 295,84 801-3 RTS 19/ I

338 970056250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 m 0,30000 5 399,34 1 619,80 801-3 RTS 19/ I338 970056250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 
mm

m 0,30000 5 399,34 1 619,80 801-3 RTS 19/ I

339 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 14,25000 1 023,03 14 578,18 801-3 RTS 19/ I
stávající k_ce střešní římsy nad 3.podl. objektem : 14,25 14,25000

340 971033231R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 2,00000 181,87 363,74 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
1.NP : 
pro VZT, vel. 500 x 50 mm, tl.stěny 150 mm : 1 1,00000
pro VZT, vel. 300 x 50 mm, tl.stěny 150 mm : 1 1,00000

341 971033331R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 2,00000 136,40 272,80 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
1.PP : 
pro VZT, vel. 500 x 150 mm, tl.stěny 120 mm : 1 1,00000
1.NP : 
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pro VZT, vel. 500 x 150 mm, tl.stěny 100 mm : 1 1,00000
342 971033341R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm
kus 1,00000 136,40 136,40 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
1.PP : 
pro VZT, vel. 500 x 150 mm, tl.stěny 280 mm : 1 1,00000

343 971033451R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 204,61 204,61 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,základovém nebo nadzákladovém,
1.PP : 
pro VZT, vel. 315 x 315 mm, tl.stěny 375 mm : 1 1,00000

344 971033531R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 5,55000 136,40 757,02 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
viz. v.č. 01, 1.PP, dle odk. D12 : 
vel. 30 x 210 cm : 0,3*2,1 0,63000
vel. 50 x 210 cm : 0,5*2,1 1,05000
viz. v.č. 02, 1.NP, dle odk. D12 : 
vel. 50 x 205 xm : 0,5*2,05 1,02500
vel. 60 x 110 cm : 0,6*1,1 0,66000
vel. 100 x 110 cm : 1,0*1,1 1,10000
viz. v.č. 02, 1.NP, dle odk. D54 (přizdívka okna) : 
vel. 117 x 90 cm : 1,2*0,9 1,08000
0,005 0,00500
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345 971033541R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,31000 909,36 281,90 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
viz. v.č. 02, 1.NP, dle odk. D13 : 
vel. 117 x 85 / 30 cm (parapet) : 1,2*0,85*0,3+0,004 0,31000

346 971033561R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,42000 545,62 229,16 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
viz. v.č. 01 : viz. v.č. 01 : 
otvory ve zdivu - 1.PP, dle odk. D15 : 
vel. 120 x 70 / 48 cm : 1,2*0,7*0,5 0,42000

347 971033631R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 14,86000 136,40 2 026,90 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
viz. v.č. 02, 1.NP, dle odk. D12 : 
vel. 100 x 205 cm : 1,0*2,05 2,05000
vel. 90 x 210 cm : 0,9*2,1 1,89000
vel. 100 x 210 cm : 1,0*2,1 2,10000
viz. v.č. 03, 2.NP, dle odk. D12 : 
vel. 90 x 210 cm : 0,9*2,1*3 5,67000
vel. 60 x 210 cm : 0,6*2,1 1,26000
viz. v.č. 04, 3.NP, dle odk. D12 : 
vel. 90 x 210 cm : 0,9*2,1 1,89000

Stránka 124 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

348 971033641R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 2,27000 909,36 2 064,25 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
viz. v.č. 01, 1.PP, dle odk. D13 : 
vel. 90 x 210 / 30 cm : 0,9*2,1*0,3 0,56700
viz. v.č. 02, 1.NP, dle odk. D12 : 
vel. 62 x 210 / 19 cm : 0,65*2,1*0,2 0,27300
vel. 100 x 210 / 19 cm : 1,0*2,1*0,2 0,42000
viz. v.č. 02, 1.NP, dle odk. D13 : 
vel. 90 x 210 / 30 cm : 0,9*2,1*0,3 0,56700
vel. 70 x 210 / 30 cm : 0,7*2,1*0,3 0,44100
0,002 0,00200

349 971033651R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 12,16000 909,36 11 057,82 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
viz. v.č. 01, 02, 03, 04 : 
otvory ve zdivu - 1.PP, dle odk. D16 : 
vel. 140 x 210 / 50 cm : 1,4*2,1*0,5*2 2,94000
vel. 90 x 210 / 50 cm : 0,9*2,1*0,5 0,94500
vel. 120 x 140 / 48 cm : (1,2*1,4*4-(0,9*0,55*2+0,3*0,55))*0,5 2,78250
vel. 120 x 150-175 / 48 cm : 1,2*(1,5+1,75)/2*0,5 0,97500
otvory ve zdivu - 1.NP, dle odk. D15 : 
vel. 120 x 175 / 48 cm : 1,2*1,75*0,5 1,05000
vel. 120 x 125 / 48 cm : (1,2*1,25-0,4*0,8)*0,5 0,59000
otvory ve zdivu - 2.NP, dle odk. D15 : 
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vel. 148 x 240 / 48 cm : (1,5*2,4-1,2*1,75)*0,5 0,75000
otvory ve zdivu - 3.NP, dle odk. D15 : 
vel. 148 x 240 / 48 cm : (1,5*2,4-1,2*1,75)*0,5 0,75000
vel. 117 x 115 / 48 cm : 1,2*1,15*0,5*2 1,38000
-0,0025 -0,00250

350 971052441R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 
do 300 mm

kus 1,00000 971,88 971,88 801-3 RTS 19/ I

základových nebo nadzákladových,
1.PP : 
pro VZT, vel. 400 x 300 mm, tl.stěny 200 mm : 1 1,00000

351 973031151R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 1,00000 4 546,81 4 546,81 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 02,  dmtz dle odk. D47 : 
nika vel. 90 x 210 cm, hl. 20 cm : 0,9*2,1*0,2 0,37800
nika vel. 110 x 210 cm, hl. 15 cm : 1,1*2,1*0,15 0,34650
nika vel. 60 x 100 cm, hl. 20 cm : 0,6*1,0*0,2 0,12000
niky pro osazení hydrantu (stáv. schodiště_1.+ 2.NP) : 0,65*0,65*0,17*2 0,14365
0,01185 0,01185

352 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 2,00000 181,87 363,74 801-3 RTS 19/ I

kapsy pro osazení překladu (viz. v.č. 14, JV fasáda) : 2 2,00000
353 973031825R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm
m 12,80000 159,14 2 036,99 801-3 RTS 19/ I

zdivo přístavby v tl. 375 mm, 2.+ 3.NP : (3,05+3,35)*2 12,80000
354 973042251R00  Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes

 plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm
kus 38,00000 170,51 6 479,38 801-3 RTS 19/ I

kapsy pro uložení stropních nosníků, viz. v.č. 16 : 
kapsy vel. 250 x 250 mm, hl. 200 mm (2.+ 3.NP) : 18*2 36,00000
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kapsy vel. 250 x 250 mm, hl. 200 mm (1.NP - přístavba m.č. 109) : 2 2,00000
355 974031233R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci

 do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm
m 12,50000 136,40 1 705,00 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 09, stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : (1,45+1,05)*2 5,00000
viz. v.č. 12, stavební úprava M9 - doplnění stropní k_ce : (0,95+1,25)*2 4,40000
viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště : 1,3+1,8 3,10000

356 974031664R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 92,90000 136,40 12 671,56 801-3 RTS 19/ I

pro osazení ocel. I nosníků : 
odk. a, I100, dl. 1300 mm : 1,3*(10+4+0+0) 18,20000odk. a, I100, dl. 1300 mm : 1,3*(10+4+0+0) 18,20000
odk. b, I140, dl. 1800 mm : 1,8*(6+0+0+0) 10,80000
odk. c, I120, dl. 1600 mm : 1,6*(15+6+0+0) 33,60000
odk. d, I100, dl. 1200 mm : 1,2*(1+0+0+0) 1,20000
odk. e, I120, dl. 1300 mm : 1,3*(0+4+2+1) 9,10000
odk. f, I120, dl. 2200 mm : 2,2*(0+1+0+0) 2,20000
odk. g, I120, dl. 1400 mm : 1,4*(0+3+0+0) 4,20000
odk. h, I140, dl. 2300 mm : 2,3*(0+3+0+0) 6,90000
odk. i, I120, dl. 1200 mm : 1,2*(0+0+1+0) 1,20000
odk. k, I120, dl. 1500 mm : 1,5*(0+1+0+0) 1,50000
odk. m, I100, dl. 1000 mm : 1,0*(0+3+1+0) 4,00000

357 974031666R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 17,10000 170,51 2 915,72 801-3 RTS 19/ I

pro osazení ocel. I nosníků : 
odk. j, I160, dl. 1900 mm : 1,9*(3+0+3+3) 17,10000

358 976071111R00  Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
 v jakémkoliv zdivu

m 34,40000 125,04 4 301,38 801-3 RTS 19/ I
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viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D18 : 9,65 9,65000
Začátek provozního součtu
  1.PP - m.č. 018 : 4,75+4,9 9,65000
Konec provozního součtu
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D23 : 4,15 4,15000
viz. v.č. 01 - 04, dmtz dle odk. D50 : 
ocelové zábradlí vni schodiště z 1.PP - 3.NP : 3,05*6+0,2*5+1,3 20,60000

359 976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy přes 0,6 m2

kus 3,00000 284,18 852,54 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D20 : 
vel. 80 x 80 cm : 2 2,00000
vel. 100 x 70 cm : 1 1,00000

360 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 1 402,10000 17,05 23 905,81 801-3 RTS 19/ I

na stávajících stropních konstrukcích (dle oprav omítek) : 1403,3 1 403,30000
odpočet úpravy M2 (nová strop. k_ce - trapéz. plech) : -(1,3*0,9+0,03) -1,20000

361 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 3 109,20000 17,05 53 011,86 801-3 RTS 19/ I

viz. díl 61, č. pol. 61242-1321 - opravy omítek do 30% : 3109,2 3 109,20000
362 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 313,80000 56,84 17 836,39 801-3 RTS 19/ I

stavební úprava M8, v ploše pod KO : 
2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 203, 225 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8)*2,1 40,74000
m.č. 214, 226 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8)*2,1 40,74000
m.č. 216 - 220 : ((5,3+3,3)*2-0,8)*2,1 34,44000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 221, 222, 223 : ((5,25+3,5)*2-0,8)*2,1 35,07000
3.NP - viz. v.č. 11 : 
m.č. 303, 325 : ((5,3+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,53000
m.č. 314, 326 : ((5,2+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,11000
m.č. 316 - 320 : ((5,2+3,7)*2-0,8)*2,1 35,70000
m.č. 321, 322, 323 : ((5,4+3,5)*2-0,8)*2,1 35,70000
odpočet otvorů v ploše - okenní výplně : -31,2 -31,20000
Začátek provozního součtu
  2.+ 3.NP : 1,2*1,3*(10+10) 31,20000
Konec provozního součtuKonec provozního součtu
-0,03 -0,03000
Mezisoučet 271,80000
stavební úprava M7, obvod. stěna do výšky parapetu : 
1.PP - viz. v.č. 08 : 
m.č. 015, 016, 017, 018, 019 : (3,07+3,32+2,63+12,09+3,6)*1,7-0,007 42,00000
Mezisoučet 42,00000

363 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
 zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 953,35000 17,05 16 254,62 801-3 RTS 19/ I

viz. oprava fasády, pol. č. 62242-2311 : 
stávající fasáda objektu : 874,9 874,90000
střešní římsa (stáv. objekt) : 53,55 53,55000
podhled + římsa zastřešení nad vstupem : 17,1 17,10000
komínová tělesa nad střechou : 3,9*2 7,80000

364 978023411R00  Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 169,40000 45,47 7 702,62 801-3 RTS 19/ I

cca do 40% z celkové plochy : 313,8*0,4-0,02 125,50000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Začátek provozního součtu
  dle stavební úpravy "M7" : 42,0 42,00000
  dle stavební úpravy "M8" : 271,8 271,80000
Konec provozního součtu
kolem stávající části objektu pod UT, cca do 40% : 109,8*0,4-0,02 43,90000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : 13,25*(1,3+0,65)/2 12,91875
  fasáda JV : 22,4*0,15+11,1*(0,15+1,6)/2 13,07250
  fasáda SV : 13,25*(1,6+2,1)/2 24,51250
  fasáda SZ : (33,5-9,55)*(2,1+1,9)/2 47,90000  fasáda SZ : (33,5-9,55)*(2,1+1,9)/2 47,90000
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (9,55+4,3*2+1,3*2)*0,55 11,41250
Konec provozního součtu

365 978023471R00  Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 komínového nad střechou

m2 1,90000 68,20 129,58 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. 12 - střecha, stavební úprava M3 - cca do 30% : 3,1*2*0,3+0,04 1,90000
Začátek provozního součtu
  komínové zdivo nad střechou : (0,65+0,65)*2*1,2 3,12000
Konec provozního součtu

366 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 
m2

m2 26,10000 68,20 1 780,02 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
v.č. 01, dmtz odk. 10 - za umyvadly : 
m.č. 025 : 1,0*1,55 1,55000
v.č. 03, dmtz odk. 10 : 
za umyvadly : 
m.č. 203, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 214 : (1,05*6+1,0+0,9+1,1)*1,55 14,41500
v.č. 04, dmtz odk. 10 : 
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

za umyvadly : 
m.č. 303, 304, 307, 310 : (1,6+1,05+(1,25+0,5)+(0,6+0,2))*1,55 8,06000
m.č. 315 : (1,2+0,45)*1,25 2,06250
0,0125 0,01250

367 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 194,00000 68,20 13 230,80 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
viz. v.č. 01 - 04, dle odk. D10 (jen z konstrukcí nebouraných) : 
1.PP : 
m.č. 025 : 1,0*1,55 1,55000
m.č. 026 : 0,96*1,85 1,77600
1.NP : 
m.č. 107 : (1,2+3,45+0,15*4)*1,2 6,30000
m.č. 119 : 1,17*1,9 2,22300
m.č. 120 : (1,3+0,85-0,6)*1,5 2,32500
m.č. 121 : 2,0*1,5 3,00000
m.č. 122 : 1,43*1,5 2,14500
m.č. 123 : (1,42+0,85)*1,5 3,40500
m.č. 124 : (2,05+2,25+2,0+3,6+0,15*4-0,9)*1,5 14,40000
m.č. 125 : (3,55+0,15+0,3+0,15*2-0,9)*1,5 5,10000
m.č. 126 : (2,45+0,3*2+1,3+0,46*3+0,25)*1,5 8,97000
m.č. 127 : (3,55+0,15*4+3,8*2+0,46*2)*1,5+(3,55+0,35*2)*2,1 27,93000
m.č. 130 : ((1,9*2+2,05)-0,6)*2,0 10,50000
m.č. 131 : (1,0+1,5)*1,5 3,75000
m.č. 132 : (1,0+1,5)*1,5 3,75000
2.NP : 
m.č. 203 - za kuch. linkou : 4,3*0,8 3,44000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 216, 217 : (3,3+5,3+1,8+0,75+0,15*4-0,8)*1,5+(4,4+1,4)*2,2 29,18500
m.č. 218 - 223 : ((3,5+5,25+0,15*2)*2-0,6)*1,5 26,25000
3.NP : 
m.č. 303 - za kuch. linkou : 4,3*0,8 3,44000
m.č. 318, 319 : (2,4+0,5+0,3+2,4)*1,5+(1,2+3,8)*2,2 19,40000
m.č. 320 - 323 : (3,5+3,0*2+0,15*4)*1,5 15,15000
0,011 0,01100

368 978059611R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 0,50000 68,20 34,10 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D36 : 
vni parapet, š= 200 mm : 2,5*0,2 0,50000

369 978059631R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 16,18000 68,20 1 103,48 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D21 - vni stěny (cihelné pásky) : 
m.č. 009 : ((1,16+1,75)*2-0,85)*1,6 7,95200
m.č. 010 : ((1,22+1,75)*2-0,8)*1,6 8,22400
0,004 0,00400

370 978071221R00 Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2 m2 109,80000 79,57 8 736,79 801-3 RTS 19/ I
kolem stávající části objektu pod UT : 109,8 109,80000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : 13,25*(1,3+0,65)/2 12,91875
  fasáda JV : 22,4*0,15+11,1*(0,15+1,6)/2 13,07250
  fasáda SV : 13,25*(1,6+2,1)/2 24,51250
  fasáda SZ : (33,5-9,55)*(2,1+1,9)/2 47,90000
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (9,55+4,3*2+1,3*2)*0,55 11,41250
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
371 900Rp002 HZS_nezmeřitelné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku, 

schvélené investorem
h 100,00000 163,69 16 369,00 Vlastní

Díl: 98 Demolice 193 787,45
372 981511111R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného 

nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m3 27,20000 1 023,03 27 826,42 800-6 RTS 19/ I

viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D48 : 
obvodové zdivo : (10,0+4,72*2+4,25)*3,0*0,42 29,84940
odpočet otvorů : -1,5*1,75*4*0,42 -4,41000
vni zdivo (příčky) : 3,2*3,0*0,16 1,53600
odpočet otvorů : -0,8*2,0*0,16 -0,25600odpočet otvorů : -0,8*2,0*0,16 -0,25600
nadstřešní zdivo : 5,3*0,3*0,15*2 0,47700
0,0036 0,00360

373 981511112R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel nebo tvárnic na maltu cementovou m3 18,73000 1 023,03 19 161,35 800-6 RTS 19/ I

viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D24 : 
nadzákladové zdivo přístavby : (4,72*2+4,25)*0,48*2,85+0,00208 18,73000

374 981511114R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu m3 56,15000 2 614,42 146 799,68 800-6 RTS 19/ I
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D48, D24 : 
schodiště : 2,4*1,15*0,25 0,69000
strop vč. souvrství, střecha : 10,0*5,3*(0,35+0,25) 31,80000
obvodové ztužující věnce : 0,45*0,25*(10,1+5,3*2)*2 4,65750
vybourání části opěrné stěny a nadzáklad. zdiva přístavby : 0,5*2,85*(1,2+10,15+2,0)-0,02375 19,00000

0,0025 0,00250

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 100 069,16
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

375 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
 vnějších plášťů

 výšky do 25 m,  

t 1 257,62417 79,57 100 069,16 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 40 922,50
376 900Rp102 Hzs - nezmeřitelné práce - práce  jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS hod 250,00000 163,69 40 922,50 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 389 052,46
377 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2
m2 113,30000 43,19 4 893,43 800-711 RTS 19/ I

na podkladní desku : 94,0 94,00000na podkladní desku : 94,0 94,00000
Začátek provozního součtu
  přístavba : 15,25*5,8 88,45000
  odpočet výtahové šachty : -2,05*2,2 -4,51000
  podkladní deska výtah. šachty : 2,35*2,5 5,87500
  v místě přístavby - m.č. 109 : 1,75*2,4 4,20000
Konec provozního součtu
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
na podkladní mazaninu (+20% na přeah) : 16,1*1,2-0,02 19,30000
Začátek provozního součtu
  3,4*4,75+1,3*0,15+0,95*0,3-0,95*0,55 16,10750
Konec provozního součtu

378 711112006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2 276,20000 43,19 11 929,08 800-711 RTS 19/ I

HI suterénu a soklu kolem objektu : 
skladba SK9, SK8, SK1 (s vytažením +0,300 nad UT) : 266,4 266,40000
Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  fasáda JZ : 15,25*(2,15+1,5)/2 27,83125
  fasáda JV : (5,8+2,0)*1,5+22,4*1,5+11,1*(1,5+2,9)/2 69,72000
  fasáda SV : 13,25*(2,9+3,45)/2 42,06875
  fasáda SZ : (33,5-9,55)*(3,45+3,25)/2+5,8*(3,25+3,15)/2 98,79250
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (9,55+4,3*2+1,3*2)*1,35 28,01250
Konec provozního součtu
prohlubeň výtahové šachty : 9,8 9,80000
Začátek provozního součtu
  (2,05+2,2)*2*1,15 9,77500
Konec provozního součtuKonec provozního součtu

379 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 
prvků

m2 246,10000 70,48 17 345,13 800-711 RTS 19/ I

HI suterénu a soklu kolem objektu : 
skladba SK9, SK8 - po UT : 246,1 246,10000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : (15,25+0,2*2)*(1,95+1,3)/2 25,43125
  fasáda JV : (5,8+2,0+0,2)*1,3+22,4*1,3+(11,1+0,2)*(1,3+2,7)/2 62,12000
  fasáda SV : (13,25+0,2*2)*(2,7+3,25)/2 40,60875
  fasáda SZ : (33,5+0,2-9,55)*(3,25+3,05)/2+(5,8+0,2)*(3,05+2,95)/2 94,07250
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (9,55+4,3*2+1,3*2)*1,15 23,86250
Konec provozního součtu

380 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 113,30000 93,21 10 560,69 800-711 RTS 19/ I

na podkladní desku : 94,0 94,00000
Začátek provozního součtu
  přístavba : 15,25*5,8-2,05*2,2 83,94000
  podkladní deska výtah. šachty : 2,35*2,5 5,87500
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  v místě přístavby - m.č. 109 : 1,75*2,4 4,20000
Konec provozního součtu
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
na podkladní mazaninu (+20% na přeah) : 16,1*1,2-0,02 19,30000
Začátek provozního součtu
  3,4*4,75+1,3*0,15+0,95*0,3-0,95*0,55 16,10750
Konec provozního součtu

381 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 317,60000 105,71 33 573,50 800-711 RTS 19/ I

HI suterénu a soklu kolem objektu : 
skladba SK9, SK8, SK1 (s vytažením +0,300 nad UT) : 266,4 266,40000
prohlubeň výtahové šachty : 9,8 9,80000
HI v místě dilatace : 41,4 41,40000
Začátek provozního součtu
  na stávající objekt z kóty cca -3,520 na kótu cca -2,350/-1,150 : 
  13,25*(1,2+2,4)/2 23,85000
  na novou přístavbu z kóty cca -3,070 na kótu cca -2,350/-1,150 : 
  13,25*(0,75+1,9)/2 17,55625
Konec provozního součtu

382 711212000RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 329,95000 45,47 15 002,83 800-711 RTS 19/ I
vodorovná v podlaze : 210,6 210,60000
vytažení na stěny do v= 150 mm : 293,0*0,15 43,95000
vytažení na stěny do v= 210 mm (kolem sprch) : 38,65*(2,1-0,15)+0,0325 75,40000

383 711212002RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 329,95000 363,75 120 019,31 800-711 RTS 19/ I
vodorovná v podlaze : 210,6 210,60000
Začátek provozního součtu
  1.PP : 
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R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  m.č. 008 - 010, 013, 020, 027, 028 : 3,89+2,19+2,3+1,86+11,63+5,86+2,21 29,94000
  1.NP : 
  m.č. 108, 109, 112, 113, 118, 120, 125-127, 129-132, 143-146 : 
  1,39+3,14+1,86+1,92+1,89+7,13+4,17+1,84*2 25,18000
  2,87+1,64+3,15+1,62+1,78+1,25+1,5+1,78 15,59000
  2.NP : 
  m.č. 203, 225, 214, 226, 216-220, 221-223, 224 : 
  16,27+16,42+11,62+1,26*3+1,33+12,8+1,34*2+2,08+1,26*2 69,50000
  3.NP : 
  m.č. 303, 325, 314, 326, 316-320, 321-323, 324 :   m.č. 303, 325, 314, 326, 316-320, 321-323, 324 : 
  15,93+15,75+13,03+1,26*3+1,57+12,92+1,34*2+2,18+1,26*2 70,36000
Konec provozního součtu
vytažení na stěny do v= 150 mm : 293,0*0,15 43,95000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08 : 
  m.č. 008 : ((3,0+1,2+0,15+0,35)*2-(0,7*2+0,8)) 7,20000
  m.č. 009 : ((1,75+1,2+0,2)*2-0,7) 5,60000
  m.č. 010 : ((1,75+1,2+0,2)*2-0,7) 5,60000
  m.č. 013 : ((2,05+0,9)*2-0,7) 5,20000
  m.č. 020 : ((3,8+3,1+0,35)*2-0,8*2) 12,90000
  m.č. 027, 028 : ((5,25+2,15+1,05)*2-0,8) 16,10000
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 108 : ((1,1+1,6)*2-0,7) 4,70000
  m.č. 109 : ((2,05+1,6)*2-0,7) 6,60000
  m.č. 112 : ((0,9+2,05)*2-0,7) 5,20000
  m.č. 113 : ((1,0+1,95)*2-0,7) 5,20000
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  m.č. 118 : ((2,1+0,9)*2-0,7) 5,30000
  m.č. 120 : ((3,5+2,05)*2-0,8) 10,30000
  m.č. 125, 126, 127 : ((2,25+3,55)*2-0,8) 10,80000
  m.č. 129 : ((1,75+1,75)*2-0,7*2) 5,60000
  m.č. 130 : ((1,75+1,1)*2-0,7) 5,00000
  m.č. 131 : ((1,75+1,7)*2-0,7*2) 5,50000
  m.č. 132 : ((1,7+1,1)*2-0,7) 4,90000
  m.č. 143 : ((1,6+1,2)*2-0,7*2) 4,20000
  m.č. 144 : ((1,0+1,25)*2-0,7) 3,80000
  m.č. 145 : ((1,3+1,15)*2-0,7*2) 3,50000  m.č. 145 : ((1,3+1,15)*2-0,7*2) 3,50000
  m.č. 146 : ((1,55+1,15)*2-0,7) 4,70000
  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 203, 225 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8) 19,40000
  m.č. 214, 226 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8) 19,40000
  m.č. 216 - 220 : ((5,3+3,3)*2-0,8) 16,40000
  m.č. 221, 222, 223 : ((5,25+3,5)*2-0,8) 16,70000
  m.č. 224 : ((1,6+1,45)*2-0,7) 5,40000
  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 303, 325 : ((5,3+3,3+1,45)*2-0,8) 19,30000
  m.č. 314, 326 : ((5,2+3,3+1,45)*2-0,8) 19,10000
  m.č. 316 - 320 : ((5,2+3,7)*2-0,8) 17,00000
  m.č. 321, 322, 323 : ((5,4+3,5)*2-0,8) 17,00000
  m.č. 324 : ((1,6+1,45)*2-0,7) 5,40000
Konec provozního součtu
vytažení na stěny do v= 210 mm (kolem sprch) : 38,65*(2,1-0,15)+0,0325 75,40000
Začátek provozního součtu
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  1.PP : 
  m.č. 010 : (1,25+1,0*2) 3,25000
  m.č. 027 : (0,9+1,05*2) 3,00000
  1.NP : 
  m.č. 109 : (1,6+1,2*2) 4,00000
  m.č. 120 : (1,2+1,2) 2,40000
  2.NP : 
  m.č. 203 : (3,6+1,45) 5,05000
  m.č. 214 : (3,8+1,45) 5,25000
  m.č. 221 (za pisoárovým stáním) : (1,7+1,0) 2,70000  m.č. 221 (za pisoárovým stáním) : (1,7+1,0) 2,70000
  3.NP : 
  m.č. 303 : (3,6+1,45) 5,05000
  m.č. 314 : (3,8+1,45) 5,25000
  m.č. 321 (za pisoárovým stáním) : (1,7+1,0) 2,70000
Konec provozního součtu

384 711212601RT1  Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 182,90000 125,04 22 869,82 800-711 RTS 19/ I

1.PP - viz. v.č. 08 : 
m.č. 010 : ((1,75+1,2+0,2)*2-0,7) 5,60000
m.č. 027, 028 : ((5,25+2,15+1,05)*2-0,8) 16,10000
1.NP - viz. v.č. 09 : 
m.č. 109 : ((2,05+1,6)*2-0,7) 6,60000
m.č. 120 : ((3,5+2,05)*2-0,8) 10,30000
2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 203, 225 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8) 19,40000
m.č. 214, 226 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8) 19,40000
m.č. 216 - 220 : ((5,3+3,3)*2-0,8) 16,40000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 221, 222, 223 : ((5,25+3,5)*2-0,8) 16,70000
3.NP - viz. v.č. 11 : 
m.č. 303, 325 : ((5,3+3,3+1,45)*2-0,8) 19,30000
m.č. 314, 326 : ((5,2+3,3+1,45)*2-0,8) 19,10000
m.č. 316 - 320 : ((5,2+3,7)*2-0,8) 17,00000
m.č. 321, 322, 323 : ((5,4+3,5)*2-0,8) 17,00000

385 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 246,10000 17,05 4 196,01 800-711 RTS 19/ I

HI suterénu a soklu kolem objektu : 
skladba SK9, SK8 - po UT : 246,1 246,10000

386 28323120R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 
HDPE

m2 295,30000 26,14 7 719,14 SPCM RTS 19/ I

HI suterénu a soklu kolem objektu : 
skladba SK9, SK8 - po UT : 246,1*1,2-0,02 295,30000

387 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 511,50000 127,88 65 410,62 SPCM RTS 19/ I

na podkladní desku : 94,0*1,15 108,10000
viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
na podkladní mazaninu (+20% na přeah) : 16,1*1,2*1,15 22,21800
HI suterénu a soklu kolem objektu : 
skladba SK9, SK8, SK1 (s vytažením +0,300 nad UT) : 266,4*1,2 319,68000
prohlubeň výtahové šachty : 9,8*1,2 11,76000
HI v místě dilatace : 41,4*1,2 49,68000
0,062 0,06200

388 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 511,50000 127,88 65 410,62 SPCM RTS 19/ I

na podkladní desku : 94,0*1,15 108,10000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz. úprava M1 - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 
na podkladní mazaninu (+20% na přeah) : 16,1*1,2*1,15 22,21800
HI suterénu a soklu kolem objektu : 
skladba SK9, SK8, SK1 (s vytažením +0,300 nad UT) : 266,4*1,2 319,68000
prohlubeň výtahové šachty : 9,8*1,2 11,76000
HI v místě dilatace : 41,4*1,2 49,68000
0,062 0,06200

389 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 295,30000 22,73 6 712,17 SPCM RTS 19/ I

HI suterénu a soklu kolem objektu : 
skladba SK9, SK8 - po UT : 246,1*1,2-0,02 295,30000

390 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 1,00000 3 410,11 3 410,11 800-711 RTS 19/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektuDíl: 712 Povlakové krytiny 619 340,42

391 712300831R00  Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny
 jednovrstvé,  

m2 53,60000 109,12 5 848,83 800-711 RTS 19/ I

viz. v.č. 03, dmtz odk. D62_lepenka (předpoklad) : 53,6 53,60000
Začátek provozního součtu
  13,55*3,95+0,15*0,15*2 53,56750
Konec provozního součtu

392 712300833R00  Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny
 třívrstvé,  

m2 105,50000 118,22 12 472,21 800-711 RTS 19/ I

viz. v.č. 03, dmtz odk. D62_stávající střešní souvrství (předpoklad) : 53,6 53,60000
Začátek provozního součtu
  13,55*3,95+0,15*0,15*2 53,56750
Konec provozního součtu
viz. v.č. 03, dmtz odk. D48_stávající střešní souvrství (předpoklad) : 51,9 51,90000
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Začátek provozního součtu
  9,7*5,35 51,89500
Konec provozního součtu

393 712300951RT4 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 47,80000 222,79 10 649,36 800-711 RTS 19/ I
příplatek za správkový kus,
viz. v.č. 03, 05, 12, 13, 17 : 
vyspravení stáv. podkladu (do 10%) : 
v ploše skladby S4 : 428,9*0,1+0,01 42,90000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 30,15*14,25 429,63750  v ploše : 30,15*14,25 429,63750
  odpočet komínu nad střešní rovinou : -0,6*0,6*2 -0,72000
Konec provozního součtu
v ploše skladby S1, S2/S3 : 48,8*0,1+0,02 4,90000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 10,5*4,65 48,82500
Konec provozního součtu

394 712311106RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 
emulze 0,4 kg/m2

m2 648,80000 34,56 22 422,53 800-711 RTS 19/ I

viz. v.č. 10, 12, 13, 17 : 
skladba S1 : 25,8 25,80000
Začátek provozního součtu
  6,4*4,5 28,80000
Konec provozního součtu
skladba S2 : 13,0 13,00000
Začátek provozního součtu
  (4,5+1,9)*4,05/2 12,96000
Konec provozního součtu
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skladba S3 : 9,4 9,40000
Začátek provozního součtu
  (5,65+1,6)*2,6/2 9,42500
Konec provozního součtu
skladba S4 : 429,6 429,60000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 30,15*14,25 429,63750
Konec provozního součtu
skladba S5 : 157,8 157,80000
Začátek provozního součtuZačátek provozního součtu
  v ploše : 6,75*16,2+3,4*14,25 157,80000
Konec provozního součtu
přípočet vytažení na stěny k_cí nad střešní rovinou : 13,2 13,20000
Začátek provozního součtu
  výtahová šachta : (2,5+2,35)*2*0,65 6,30500
  výlez na střechu : (0,9+1,4)*2*0,65 2,99000
  stávající koním. tělesa : (0,65+0,65)*2*0,75*2 3,90000
Konec provozního součtu

395 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 168,40000 118,22 19 908,25 800-711 RTS 19/ I

viz. v.č. 10, 12, 13, 17 : 
skladba S3 : 9,4 9,40000
Začátek provozního součtu
  (5,65+1,6)*2,6/2 9,42500
Konec provozního součtu
skladba S5 : 157,8 157,80000
Začátek provozního součtu
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  v ploše : 6,75*16,2+3,4*14,25 157,80000
Konec provozního součtu
viz. v.č. 12, stavební úprava M9 - doplnění stropní k_ce : 1,2 1,20000
Začátek provozního součtu
  0,95*1,25 1,18750
Konec provozního součtu

396 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 300 
mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 48,20000 238,25 11 483,65 800-711 RTS 19/ I

viz. v.č. 10, 13 : 
skladba S1 : 25,8 25,80000
Začátek provozního součtu
  6,4*4,5 28,80000
Konec provozního součtu
skladba S2 : 13,0 13,00000
Začátek provozního součtu
  (4,5+1,9)*4,05/2 12,96000
Konec provozního součtu
skladba S3 : 9,4 9,40000
Začátek provozního součtu
  (5,65+1,6)*2,6/2 9,42500
Konec provozního součtu

397 712378101RT4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 5,00000 3 319,17 16 595,85 800-711 RTS 19/ I

 včetně dodávek výrobků
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398 712378104RT3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
prostup pro kabely, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 6,00000 3 091,83 18 550,98 800-711 RTS 19/ I

 včetně dodávek výrobků
399 712378105RT2 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

prostup parozábranou, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 1,00000 3 091,83 3 091,83 800-711 RTS 19/ I

 včetně dodávek výrobků
400 712378105RT4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

prostup parozábranou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 1,00000 3 319,17 3 319,17 800-711 RTS 19/ I

prostup parozábranou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

 včetně dodávek výrobků
401 712391171R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 647,80000 21,82 14 135,00 800-711 RTS 19/ I

viz. v.č. 10, 12, 13, 17 : 
skladba S1 : 25,8 25,80000
skladba S2 : 13,0 13,00000
skladba S3 : 9,4 9,40000
skladba S4 : 433,4 433,40000
skladba S5 : 159,7 159,70000
přípočet vytažení na stěny k_cí nad střešní rovinou : 6,5 6,50000

402 712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 13,20000 131,86 1 740,55 800-711 RTS 19/ I

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
přípočet vytažení na stěny k_cí nad střešní rovinou : 13,2 13,20000
Začátek provozního součtu
  výtahová šachta : (2,5+2,35)*2*0,65 6,30500
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  výlez na střechu : (0,9+1,4)*2*0,65 2,99000
  stávající koním. tělesa : (0,65+0,65)*2*0,75*2 3,90000
Konec provozního součtu

403 712861702RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fóĺií připevněnou bodově, fólie ve specifikaci m2 6,50000 131,86 857,09 800-711 RTS 19/ I

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
přípočet vytažení na stěny k_cí nad střešní rovinou : 6,5 6,50000
Začátek provozního součtu
  výtahová šachta : (2,5+2,35)*2*0,4 3,88000
  výlez na střechu : (0,9+1,4)*2*0,4 1,84000
  stávající koním. tělesa : (0,65+0,65)*2*0,15*2 0,78000
Konec provozního součtu

404 712Rp003 Úprava průniků střech - zesílení spojů (stávající plocha střechy), kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ

kus 9,00000 3 182,77 28 644,93 Vlastní

v případě narušení stáv. souvrství : 
prostup ZTI : 4 4,00000
prostup kabelů : 5 5,00000

405 712Rp371001 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC vakuově kotvená, vč. příslušenství (vakuové ventily, 
těsnící pásky, doplňky

m2 593,10000 401,00 237 833,10 Vlastní

viz. v.č. 12, 13, 17 : 
skladba S4 : 433,4 433,40000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 30,2*14,35 433,37000
Konec provozního součtu
skladba S5 : 159,7 159,70000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 6,85*16,3+3,35*14,35 159,72750
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
406 712Rp900101 Vyčištění střechy před regenerací m2 631,10000 31,83 20 087,91 Vlastní

skladba S1 : 25,8 25,80000
skladba S2 : 13,0 13,00000
skladba S3 : 9,4 9,40000
skladba S4 : 429,6 429,60000
skladba S5 : 153,3 153,30000

407 28322305R fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 500 
g/m2; mPVC; kašírování polyesterová vložka; µ = 15 000,0

m2 745,30000 189,15 140 973,50 SPCM RTS 19/ I

fólie v ploše, viz. skladby souvrství : 641,3*1,15+0,005 737,50000
Začátek provozního součtu
  skladba S1 : 25,8 25,80000
  skladba S2 : 13,0 13,00000
  skladba S3 : 9,4 9,40000
  skladba S4 : 433,4 433,40000
  skladba S5 : 159,7 159,70000
Konec provozního součtu
přípočet vytažení na stěny k_cí nad střešní rovinou : 6,5*1,2 7,80000
Začátek provozního součtu
  výtahová šachta : (2,5+2,35)*2*0,4 3,88000
  výlez na střechu : (0,9+1,4)*2*0,4 1,84000
  stávající koním. tělesa : (0,65+0,65)*2*0,15*2 0,78000
Konec provozního součtu

408 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 209,50000 122,76 25 718,22 SPCM RTS 19/ I

skladba S3 : 9,4*1,15 10,81000
skladba S5 : 157,8*1,15 181,47000
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz. v.č. 12, stavební úprava M9 - doplnění stropní k_ce : 1,2*1,15 1,38000
přípočet vytažení na stěny k_cí nad střešní rovinou : 13,2*1,2 15,84000

409 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 745,30000 23,64 17 618,89 SPCM RTS 19/ I

fólie v ploše, viz. skladby souvrství : 641,3*1,15+0,005 737,50000
přípočet vytažení na stěny k_cí nad střešní rovinou : 6,5*1,2 7,80000

410 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1,00000 7 388,57 7 388,57 800-711 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 712a Záchytný systém 66 724,50
411 712Rp001 Montáž záchytného systému kompl 1,00000 6 138,20 6 138,20 Vlastní
412 712Rp002 Revize a předání do užívání kompl 1,00000 2 557,58 2 557,58 Vlastní
413 553140063R kotvicí bod pro betonové konstrukce; použití jako bod mezilehlý; možnost doplnit o ztužujicí 

trubku; l = 300 mm; d sloupku 16 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve 
vodorovném směru; kotvení pomocí chemické kotvy

kus 3,00000 2 813,34 8 440,02 SPCM RTS 19/ I

414 553140083R kotvicí bod pro betonové konstrukce; použití jako bod koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; l = 
500 mm; d sloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném 
směru; kotvení pomocí  rozpěrné hmoždinky, případně na chemii

kus 5,00000 3 580,62 17 903,10 SPCM RTS 19/ I

415 553140084R kotvicí bod pro betonové konstrukce; použití jako bod koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; l = 
600 mm; d sloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném 
směru; kotvení pomocí  rozpěrné hmoždinky, případně na chemii

kus 5,00000 5 626,68 28 133,40 SPCM RTS 19/ I

416 67543151R lano PA; průměr lana 14,00 mm; l = 23,00 m; červené kus 1,00000 2 813,34 2 813,34 SPCM RTS 19/ I
417 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1,00000 738,86 738,86 800-711 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 673 810,68
418 713100827R00  Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek

 dvoustraně, tloušťky 50 mm
m2 105,50000 68,20 7 195,10 800-713 RTS 19/ I

viz. v.č. 03, dmtz odk. D62_v tl. 50 mm : 53,6 53,60000
Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  13,55*3,95+0,15*0,15*2 53,56750
Konec provozního součtu
viz. v.č. 03, dmtz odk. D48_v tl. 40 mm : 51,9 51,90000
Začátek provozního součtu
  9,7*5,35 51,89500
Konec provozního součtu

419 713104211R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, 
tloušťky do 100 mm

m2 51,90000 90,94 4 719,79 800-713 RTS 19/ I

viz. v.č. 03, dmtz odk. D48_v tl. 50 mm : 51,9 51,90000
420 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 231,60000 34,10 7 897,56 800-713 RTS 19/ I

 kročejová izolace v tl. 50 mm : 
viz. skladby souvrství : 182,9 182,90000
Začátek provozního součtu
  skladba "K1" - kamenný koberec : 25,1 25,10000
  skladba "L1" - Marmoleum : 121,2 121,20000
  skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000
Konec provozního součtu
 kročejová izolace v tl. 40 mm : 
stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,5 1,50000
Začátek provozního součtu
  1,45*1,05 1,52250
Konec provozního součtu
 kročejová izolace v tl. 30 mm : 
viz. skladby souvrství : 47,2 47,20000
Začátek provozního součtu
  skladba "K" - kamenný koberec : 6,1 6,10000
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  skladba "L" - Marmoleum : 37,8 37,80000
  skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
Konec provozního součtu

421 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 63,90000 51,15 3 268,49 800-713 RTS 19/ I
TI podlah na terénu v tl. 2x 70 mm : 
viz. skladby souvrství : 63,9 63,90000
Začátek provozního součtu
  skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000
  skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
  skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000  skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000
Konec provozního součtu

422 713121118RU1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 
100 mm,  

m 357,40000 22,73 8 123,70 800-713 RTS 19/ I

1.PP - viz. v.č. 08 : 
m.č. 030 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2 10,20000
m.č. 031 : (5,35+5,175)*2 21,05000
m.č. 032 : (3,45+4,2)*2 15,30000
m.č. 033 : (5,7+1,65+0,3+0,2)*2-1,2 14,50000
m.č. 036 : (3,3+1,25)*2 9,10000
m.č. 037 : (1,75+1,25)*2 6,00000
1.NP - viz. v.č. 09 : 
m.č. 148 : (3,1+1,6+0,25+0,15)*2 10,20000
m.č. 149 : (3,45+3,65)*2 14,20000
m.č. 150 : (2,1+1,6)*2 7,40000
m.č. 151 : (5,175+3,15)*2 16,65000
m.č. 152 : (3,45+2,65)*2 12,20000
m.č. 153 : (5,7+1,65+0,2)*2-1,2 13,90000
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 227 : (5,65+3,1+0,15)*2 17,80000
m.č. 228 : (3,45+5,4)*2 17,70000
m.č. 229 : (3,425+5,355)*2 17,56000
m.č. 230 : (5,2+5,35)*2 21,10000
m.č. 231 : (3,45+4,2)*2 15,30000
m.č. 232 : (5,7+1,65+0,2)*2-1,2 13,90000
3.NP - viz. v.č. 11 : 
m.č. 327 : (5,65+4,25+0,15)*2 20,10000
m.č. 328 : (3,45+5,4)*2 17,70000m.č. 328 : (3,45+5,4)*2 17,70000
m.č. 329 : (3,425+5,325)*2 17,50000
m.č. 330 : (5,125+5,35)*2 20,95000
m.č. 331 : (3,45+4,3)*2 15,50000
m.č. 332 : (4,55+1,65+0,2)*2-1,2 11,60000
-0,01 -0,01000

423 713131131RT1 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 21,80000 284,18 6 195,12 800-713 RTS 19/ I
minerální vlna v tl. 50 mm : 
skladba SK6 : 21,8 21,80000
Začátek provozního součtu
  doteplení fasády v místě pod střešní římsou : (13,15+29,6*2+0,05*2*2)*0,3 21,76500
Konec provozního součtu

424 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 175,40000 284,18 49 845,17 800-713 RTS 19/ I
zateplení suterénu a soklu kolem objektu, TI v tl. 160 mm : 
skladba SK8, SK1 (s vytažením +0,300 nad UT) : 167,9 167,90000
Začátek provozního součtu
  fasáda JZ : (15,25+0,2*2)*(1,6+0,95)/2 19,95375
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  fasáda JV : (5,8+2,0)*0,95+22,4*0,45+11,1*(0,45+1,9)/2 30,53250
  fasáda SV : (13,25+0,2*2)*(1,9+2,4)/2 29,34750
  fasáda SZ : (33,5-9,55)*(2,4+2,2)/2+5,8*(2,6+2,7)/2 70,45500
  přípočet stáv. přístavby - vstup : (9,55+4,3*2+1,3*2)*0,85 17,63750
Konec provozního součtu
polystyrén EPS 150 v tl. 240 mm : 
doteplení stěn výtah. šachty nad střešní rovinou : 7,5 7,50000
Začátek provozního součtu
  výtahová šachta : (2,5+2,35+0,25*2)*2*0,7 7,49000
Konec provozního součtuKonec provozního součtu

425 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 742,30000 104,58 77 629,73 800-713 RTS 19/ I
viz. v.č. 10, 12, 13, 17 : 
spádové klíny z EPS 150 v tl. 50 - 150 mm : 
skladba S4 : 405,8 405,80000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 29,95*13,85 414,80750
  odpočet MIW v místě vakuových ventilů : -1,0*1,0*9 -9,00000
Konec provozního součtu
desky z EPS 150 v tl. 50 mm : 
skladba S5 : 113,2 113,20000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 5,05*14,5+4,2*12,5 125,72500
  odpočet výtah. šachty : -2,2*2,05 -4,51000
  odpočet MIW v místě vakuových ventilů : -1,0*1,0*8 -8,00000
Konec provozního součtu
desky z EPS 150 v tl. 100 mm : 
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Cen. 
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platnost

skladba S5 : 150,1 150,10000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 6,75*16,25+3,4*14,25 158,13750
  odpočet MIW v místě vakuových ventilů : -1,0*1,0*8 -8,00000
Konec provozního součtu
v místě vakuových komínků : 
minerální vlna v tl. 2x 150 mm : 
skladba S5 : 1,0*1,0*8*2 16,00000
minerální vlna v tl. 200 mm : 
skladba S4 : 1,0*1,0*9 9,00000skladba S4 : 1,0*1,0*9 9,00000
střecha nad vstupní částí (přízemní část objektu) : 
desky z EPS 150  v tl.100 mm : 
skladba S1 : 25,8 25,80000
Začátek provozního součtu
  6,4*4,5 28,80000
Konec provozního součtu
desky z EPS 150  v tl.160 mm : 
skladba S2 : 13,0 13,00000
Začátek provozního součtu
  (4,5+1,9)*4,05/2 12,96000
Konec provozního součtu
spádové klíny z EPS 150 v tl. 100 - 180 mm : 
skladba S3 : 9,4 9,40000
Začátek provozního součtu
  (5,65+1,6)*2,6/2 9,42500
Konec provozního součtu
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426 713141327R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy m2 604,10000 109,12 65 919,39 800-713 RTS 19/ I
viz. v.č. 12, 13, 17 : 
spádové klíny z EPS 200 v tl. 70 - 280 mm : 
skladba S4 : 405,8 405,80000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 29,95*13,85 414,80750
  odpočet MIW v místě vakuových ventilů : -1,0*1,0*9 -9,00000
Konec provozního součtu
skladba S5 : 150,1 150,10000
Začátek provozního součtuZačátek provozního součtu
  v ploše : 6,75*16,25+3,4*14,25 158,13750
  odpočet MIW v místě vakuových ventilů : -1,0*1,0*8 -8,00000
Konec provozního součtu
střecha nad vstupní částí (přízemní část objektu) : 
desky z EPS 200  v tl.160 mm : 
skladba S1 : 25,8 25,80000
Začátek provozního součtu
  6,4*4,5 28,80000
Konec provozního součtu
spádové klíny desky z EPS 200  v tl. 50 - 160 mm : 
skladba S2 : 13,0 13,00000
Začátek provozního součtu
  (4,5+1,9)*4,05/2 12,96000
Konec provozního součtu
desky EPS 200 v tl. 100  mm : 
skladba S3 : 9,4 9,40000
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Začátek provozního součtu
  (5,65+1,6)*2,6/2 9,42500
Konec provozního součtu

427 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 527,10000 11,37 5 993,13 800-713 RTS 19/ I

viz. skladby souvrství : 230,1*2 460,20000
Začátek provozního součtu
  skladba "K+ K1" - kamenný koberec : 6,1+25,1 31,20000
  skladba "L+ L1" - Marmoleum : 37,8+121,2 159,00000
  skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
  skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000
Konec provozního součtu
viz. skladby souvrství : 63,9 63,90000
Začátek provozního součtu
  skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000
  skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
  skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000
Konec provozního součtu
stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,5*2 3,00000
Začátek provozního součtu
  1,45*1,05 1,52250
Konec provozního součtu

428 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 37,90000 1 477,71 56 005,21 SPCM RTS 19/ I

TI podlah na terénu EPS 150 v tl. 2x 70 mm : 
viz. skladby souvrství : 63,9*0,07*2*1,05 9,39330
Začátek provozního součtu
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  skladba "D" - kamenný koberec : 15,3 15,30000
  skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
  skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 20,8 20,80000
Konec provozního součtu
desky z EPS 150  v tl.50 mm : 
skladba S5 : 113,2*0,05*1,05 5,94300
desky z EPS 150  v tl.100 mm : 
skladba S1 : 25,8*0,1*1,05 2,70900
skladba S5 : 150,1*0,1*1,05 15,76050
desky z EPS 150  v tl.160 mm : desky z EPS 150  v tl.160 mm : 
skladba S2 : 13,0*0,16*1,05 2,18400
polystyrén EPS 150 v tl. 240 mm : 
doteplení stěn výtah. šachty nad střešní rovinou : 7,5*0,24*1,05 1,89000
0,0202 0,02020

429 28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 
W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 5,32000 1 477,71 7 861,42 SPCM RTS 19/ I

desky z EPS 200  v tl.160 mm : 
skladba S1 : 25,8*0,16*1,05 4,33440
desky EPS 200 v tl. 100  mm : 
skladba S3 : 9,4*0,1*1,05 0,98700
-0,0014 -0,00140

430 283758908R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 160,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 176,30000 472,87 83 366,98 SPCM RTS 19/ I

zateplení suterénu a soklu kolem objektu, TI v tl. 160 mm : 
skladba SK8, SK1 (s vytažením +0,300 nad UT) : 167,9*1,05+0,005 176,30000
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Cen. 
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platnost

431 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 43,99000 1 477,71 65 004,46 SPCM RTS 19/ I

viz. v.č. 12, 13, 17 : 
spádové klíny z EPS v tl. 50 - 150 mm : 
skladba S4 : 405,8*(0,05+0,15)/2*1,05+0,001 42,61000
spádové klíny z EPS 150 v tl. 100 - 180 mm : 
skladba S3 : 9,4*(0,1+0,18)/2*1,05-0,0018 1,38000

432 28375973R deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK m3 103,60000 1 648,22 170 755,59 SPCM RTS 19/ I

viz. v.č. 12, 13, 17 : 
spádové klíny z EPS v tl. 70 - 280 mm : 555,9*(0,07+0,28)/2*1,05 102,14663spádové klíny z EPS v tl. 70 - 280 mm : 555,9*(0,07+0,28)/2*1,05 102,14663
Začátek provozního součtu
  skladba S4 : 405,8 405,80000
  skladba S5 : 150,1 150,10000
Konec provozního součtu
spádové klíny desky z EPS 200  v tl. 50 - 160 mm : 
skladba S2 : 13,0*(0,05+0,16)/2*1,05 1,43325
0,02012 0,02012

433 28376287R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3

m2 49,60000 51,15 2 537,04 SPCM RTS 19/ I

viz. skladby souvrství : 47,2*1,05+0,04 49,60000
Začátek provozního součtu
  skladba "K" - kamenný koberec : 6,1 6,10000
  skladba "L" - Marmoleum : 37,8 37,80000
  skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
Konec provozního součtu
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434 28376288R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3

m2 1,60000 68,20 109,12 SPCM RTS 19/ I

stavební úprava M2 - doplnění stropní k_ce : 1,5*1,05+0,025 1,60000
435 28376289R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3
m2 192,10000 85,25 16 376,53 SPCM RTS 19/ I

viz. skladby souvrství : 182,9*1,05+0,055 192,10000
Začátek provozního součtu
  skladba "K1" - kamenný koberec : 25,1 25,10000
  skladba "L1" - Marmoleum : 121,2 121,20000  skladba "L1" - Marmoleum : 121,2 121,20000
  skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000
Konec provozního součtu

436 63140153R deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 50,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m2 22,90000 170,51 3 904,68 SPCM RTS 19/ I

skladba SK6 : 21,8*1,05+0,01 22,90000
437 631402295R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 150,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 124,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 16,80000 500,15 8 402,52 SPCM RTS 19/ I

minerál. vlna v tl. 2x 150 mm (pod ventily) : 
skladba  S5 : 1,0*1,0*8*2*1,05 16,80000

438 631402298R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 200,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,250 m2K/W; obj. hmotnost 121,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 9,45000 682,02 6 445,09 SPCM RTS 19/ I

minerál. vlna v tl. 200 mm (pod ventily) : 
skladba S4 : 1,0*1,0*9*1,05 9,45000

439 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1,00000 16 254,86 16 254,86 800-713 RTS 19/ I
50 m vodorovně
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 556,99
440 721210823R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125 kus 2,00000 193,24 386,48 800-721 RTS 19/ I

viz. v.č. 05, dmtz dle odk. D71 : 2 2,00000
441 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 1,00000 170,51 170,51 800-721 RTS 19/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektuDíl: 725 Zařizovací předměty 443,33

442 725Rp610810 Demontáž sporáku soubor 3,00000 90,94 272,82 Vlastní
viz. v.č. 03, 04, dmtz dle odk. D57 : 
m.č. 203, 303 : 2+1 3,00000

443 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 1,00000 170,51 170,51 800-721 RTS 19/ I443 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 1,00000 170,51 170,51 800-721 RTS 19/ I
vodorovně do 50 m

Díl: 728 Vzduchotechnika 5 001,52
444 728415811R00 Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, do průřezu 0,04 m2,  kus 4,00000 68,20 272,80 800-728 RTS 19/ I

viz. v.č. 07, dmtz dle odk. 75 : 
vel. 15 x 15 cm : 3+1 4,00000

445 728415812R00 Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, do průřezu 0,1 m2,  kus 3,00000 68,20 204,60 800-728 RTS 19/ I
viz. v.č. 07, dmtz dle odk. 74 : 
vel. 30 x 30 cm : 3 3,00000

446 728Rp415123 P23_Plastová větrací mřížka pro odvětrání střechy D80 mm, vč. nástavce dl. 300 mm, síťky proti 
hmyzu, mtz vč. dodávky

kus 26,00000 159,14 4 137,64 Vlastní

447 998728203R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m % 1,00000 386,48 386,48 800-728 RTS 19/ I
vodorovně do 50 m

Díl: 762 Konstrukce tesařské 59 918,44
448 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 3,00000 3 182,77 9 548,31 800-762 RTS 19/ I

fošna 2x 300/40 mm : 2*28,8*0,04-0,004 2,30000
úprava v místě střešní dilatace, viz. det. 8 : 
deska dřevoštěpková tl. 22 mm, š= 2x 250 mm : 0,25*15,0*2*0,022 0,16500
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úprava v místě u okapu, viz. det. 6 : 
deska dřevoštěpková v tl. 2x 22 mm, š= 300 mm : 38,95*0,3*2*0,022 0,51414
0,02086 0,02086

449 762441114R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, lepením m2 30,90000 209,15 6 462,74 800-762 RTS 19/ I
úprava v místě střešní dilatace, viz. det. 8 : 
deska dřevoštěpková tl. 22 mm, š= 2x 250 mm : 0,25*15,0*2 7,50000
úprava v místě u okapu, viz. det. 6 : 
deska dřevoštěpková v tl. 2x 22 mm, š= 300 mm : 38,95*0,3*2+0,03 23,40000
Začátek provozního součtu
  (3,8*2+6,3+6,8+16,25+2,0) 38,95000  (3,8*2+6,3+6,8+16,25+2,0) 38,95000
Konec provozního součtu

450 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu 

m3 2,30000 1 136,70 2 614,41 800-762 RTS 19/ I

fošna 2x 300/40 mm : 2*28,8*0,04-0,004 2,30000
Začátek provozního součtu
  střecha stávajícího objektu : (14,25+30,15*2)*0,3+0,035 22,40000
  střecha nad vstupní částí : (12,0+4,6*2)*0,3+0,04 6,40000
Konec provozního součtu

451 762Rp441101 Úprava zhlaví střechy u okapu položením fošny ve 2vrstách, šroubováním m2 28,80000 436,49 12 570,91 Vlastní
fošna 2x 300/40 mm : 
střecha stávajícího objektu : (14,25+30,15*2)*0,3+0,035 22,40000
střecha nad vstupní částí : (12,0+4,6*2)*0,3+0,04 6,40000

452 60596002R hranol m3 2,50000 7 729,59 19 323,98 SPCM RTS 19/ I
fošna 2x 300/40 mm : 2*28,8*0,04*1,08 2,48832
Začátek provozního součtu
  střecha stávajícího objektu : (14,25+30,15*2)*0,3+0,035 22,40000
  střecha nad vstupní částí : (12,0+4,6*2)*0,3+0,04 6,40000
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Konec provozního součtu
0,01168 0,01168

453 60725035R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm m2 33,34000 200,06 6 670,00 SPCM RTS 19/ I

úprava v místě střešní dilatace, viz. det. 8 : 
deska dřevoštěpková tl. 22 mm, š= 2x 250 mm : 0,25*15,0*2*1,08 8,10000
úprava v místě u okapu, viz. det. 6 : 
deska dřevoštěpková v tl. 2x 22 mm, š= 300 mm : 38,95*0,3*2*1,08 25,23960
0,0004 0,00040

454 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 2 728,09 2 728,09 800-762 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 381 422,31
455 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
m 11,00000 100,94 1 110,34 800-711 RTS 19/ I

 včetně dodávek výrobků
dle odk. 11 : 10,0*1,1 11,00000

456 764918231R00 Oplechování  okapů na živičné fóliové střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, 
výroba (zhotovení) a montáž 

m 129,00000 299,00 38 571,00 800-764 RTS 19/ I

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
dle odk. K6, r.š.= 250 mm : 125,0 125,00000
dle odk. K9, r.š.= 250 mm : 4,0 4,00000

457 764918332R00 Lemování na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného 
plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž

m 14,00000 319,13 4 467,82 800-764 RTS 19/ I

dle odk. K10, r.š.= 330 mm : 14,0 14,00000
458 764819213R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž
m 4,40000 618,37 2 720,83 800-764 RTS 19/ I
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dle odk. K5 (vč. kolen, odskoků, objímek) : 4,0*1,1 4,40000
459 764819214R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž
m 71,50000 632,01 45 188,72 800-764 RTS 19/ I

dle odk. K8 (vč. kolen, odskoků, objímek) : 65,0*1,1 71,50000
460 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 

montáž
m 4,40000 563,81 2 480,76 800-764 RTS 19/ I

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
dle odk. K4 (vč. háků, žlabových čel, spojek) : 4,0*1,1 4,40000

461 764815217R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a 
montáž

m 137,50000 682,02 93 777,75 800-764 RTS 19/ I

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatacívčetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
dle odk. K7 (vč. háků, žlabových čel, spojek) : 125,0*1,1 137,50000

462 764815812R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 1,00000 591,09 591,09 800-764 RTS 19/ I

463 764918911R00 Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž m 58,00000 119,13 6 909,54 800-764 RTS 19/ I

dle odk. K3, r.š.= 330 mm : 58,0 58,00000
464 764918951R00 Ostatní prvky ke střechám střešní dilatace jednodílná, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 

330 mm, výroba (zhotovení) a montáž
m 15,00000 119,13 1 786,95 800-764 RTS 19/ I

dle odk. K12, r.š.= 330 mm : 15,0 15,00000
465 764718304R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 

400 mm, dodávka a montáž
m 43,75000 568,35 24 865,31 800-764 RTS 19/ I

včetně rohů
dle odk. K2, dl. 1250 mm : 1,25*35 43,75000

466 764323830R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,  m 9,70000 41,83 405,75 800-764 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, 07, dmtz odk. D61 : 
fasáda JZ : 9,7 9,70000

Stránka 162 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

467 764334850R00  Demontáž lemování zdí
 na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,  

m 24,15000 41,83 1 010,19 800-764 RTS 19/ I

viz. v.č. 03, 07, dmtz odk. D61 : 
fasáda SZ : 6,45+4,25 10,70000
fasáda JZ : 13,25+0,1*2 13,45000

468 764339830R00  Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků
 na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°

m2 2,00000 72,75 145,50 800-764 RTS 19/ I

viz. v.č. 05, dmtz lemování komínu nad střešní rovinou : 
(0,62+0,62)*2*0,4*2+0,016 2,00000

469 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 9,70000 41,83 405,75 800-764 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, 07, dmtz odk. D61 : viz. v.č. 03, 07, dmtz odk. D61 : 
fasáda JZ : 9,7 9,70000

470 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 1,00000 54,56 54,56 800-764 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, 07, dmtz odk. D61 : 
fasáda JZ : 1 1,00000

471 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 131,75000 41,83 5 511,10 800-764 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, dmtz odk. D61 : 
(4,65*2+10,5) 19,80000
(0,15*2+4,1*2+13,55) 22,05000
viz. v.č. 05, dmtz odk. D68 : 
(30,7+14,25)*2 89,90000

472 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 122,94000 39,78 4 890,55 800-764 RTS 19/ I
dmtz dle odk. D31 : 
viz. v.č. 02 : 1,17*32+1,44+0,9+1,47*4 45,66000
viz. v.č. 03 : 1,2*2+1,17*31 38,67000
viz. v.č. 04 : 1,17*33 38,61000

473 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 10,30000 41,83 430,85 800-764 RTS 19/ I
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viz. v.č. 03, 07, dmtz odk. D61 : 
fasáda SZ, JV : 5,15*2 10,30000

474 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 5,50000 54,56 300,08 800-764 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, 07, dmtz odk. D61 : 
fasáda JZ : 5,5 5,50000

475 764Rp718305 Oplechování parapetů z Al plechů lak., rš 450 mm m 153,15000 682,02 104 451,36 Vlastní
dle odk. K1 : 
dl. 650 mm : 0,65 0,65000
dl. 950 mm : 0,95*5 4,75000
dl. 1250 mm : 1,25*111 138,75000dl. 1250 mm : 1,25*111 138,75000
dl. 1550 mm : 1,55*4 6,20000
dl. 2800 mm : 2,8 2,80000

476 764Rp815812 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 450/150 mm kus 5,00000 591,09 2 955,45 Vlastní
477 138pc51067 Oboustranně povrchově upravený pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, pro výrobu klempířských prvků 

(lemování, úžlabí,...apod)
m2 67,10000 500,15 33 560,07 Vlastní

dle odk. K6, r.š.= 250 mm : 125,0*0,25*1,1 34,37500
dle odk. K9, r.š.= 250 mm : 4,0*0,25*1,1 1,10000
dle odk. K10, r.š.= 330 mm : 14,0*0,33*1,1 5,08200
dle odk. K3, r.š.= 330 mm : 58,0*0,33*1,1 21,05400
dle odk. K12, r.š.= 330 mm : 15,0*0,33*1,1 5,44500
0,044 0,04400

478 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 4 830,99 4 830,99 800-764 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 680 582,29
479 725291123R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez soubor 2,00000 1 818,73 3 637,46 800-721 RTS 19/ I

odk. T8, vel. 80 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000
odk. T9, vel. 90 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000
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Cen. 
soustava / 
platnost

480 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 8,64000 73,89 638,41 800-766 RTS 19/ I
včetně demontáže lišt a vysklení,
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D42 : 
dř stěna s 2kř dv, vel. 328 220 cm (160x220 cm) : 3,3*2,2-1,6*2,2 3,74000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D44 : 
dř. stěna s 2kř dv, vel. 250 x 297 cm (130x197 cm) : 2,5*3,0-1,3*2,0 4,90000

481 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 28,24000 62,52 1 765,56 800-766 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, 04, dmtz dle odk. D59 : 
m.č. 208 : 0,9*2,95 2,65500
m.č. 317 : 3,52*1,2+(0,76+2,25)*2,9+(3,21+0,47+0,6)*2,95 25,57900m.č. 317 : 3,52*1,2+(0,76+2,25)*2,9+(3,21+0,47+0,6)*2,95 25,57900
0,006 0,00600

482 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 28,24000 62,52 1 765,56 800-766 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, 04, dmtz dle odk. D59 : 
m.č. 208 : 0,9*2,95 2,65500
m.č. 317 : 3,52*1,2+(0,76+2,25)*2,9+(3,21+0,47+0,6)*2,95 25,57900
0,006 0,00600

483 766601211RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,  

m 253,10000 181,87 46 031,30 800-766 RTS 19/ I

nové výplně otvorů ve fasádě : 
odk. P1, vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4*2)*4 16,00000
odk. P2, vel. 120 x 55 cm : (1,2+0,55*2) 2,30000
odk. P3, vel. 90 x 55 cm : (0,9+0,55*2)*3 6,00000
odk. P4, vel. 120 x 100 cm : (1,2+1,0*2)*4 12,80000
odk. P5, vel. 117 x 65 cm : (1,2+0,65*2)*2 5,00000
odk. P6, vel. 144 x 60 cm : (1,45+0,6*2) 2,65000
odk. P8, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2) 4,70000
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odk. P9, vel. 120 x 120 cm : (1,2+1,2*2) 3,60000
odk. P10, vel. 275 x 140 cm : (2,75+1,40*2) 5,55000
odk. P11, vel. 60 x 60 cm : (0,6+0,6*2) 1,80000
odk. P12, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*7 32,90000
odk. P13, vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*2 9,40000
odk. P14, vel. 117 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*8 36,80000
odk. P15, vel. 120 x 170 cm : (1,2+1,7*2)*14 64,40000
odk. P16, vel. 144 x 200 cm : (1,45+2,0*2)*2 10,90000
odk. P19, vel. 120 x 175 cm : (1,2+1,75*2)*6 28,20000
odk. P20, vel. 144 x 55 cm : (1,45+0,55*2) 2,55000odk. P20, vel. 144 x 55 cm : (1,45+0,55*2) 2,55000
odk. P21, vel. 144 x 150 cm : (1,45+1,5*2) 4,45000
odk. P22, vel. 70 x 120 cm : (0,7+1,2*2) 3,10000

484 766601229RT2 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 74,00000 230,52 17 058,48 800-766 RTS 19/ I

nové výplně otvorů ve fasádě : 
odk. P1, vel. 117 x 140 cm : 1,2*4 4,80000
odk. P2, vel. 120 x 55 cm : 1,2 1,20000
odk. P3, vel. 90 x 55 cm : 0,9*3 2,70000
odk. P4, vel. 120 x 100 cm : 1,2*4 4,80000
odk. P5, vel. 117 x 65 cm : 1,2*2 2,40000
odk. P6, vel. 144 x 60 cm : 1,45 1,45000
odk. P8, vel. 120 x 175 cm : 1,2 1,20000
odk. P9, vel. 120 x 120 cm : 1,2 1,20000
odk. P10, vel. 275 x 140 cm : 2,75 2,75000
odk. P11, vel. 60 x 60 cm : 0,6 0,60000
odk. P12, vel. 120 x 175 cm : 1,2*7 8,40000
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odk. P13, vel. 117 x 175 cm : 1,2*2 2,40000
odk. P14, vel. 117 x 170 cm : 1,2*8 9,60000
odk. P15, vel. 120 x 170 cm : 1,2*14 16,80000
odk. P16, vel. 144 x 200 cm : 1,45*2 2,90000
odk. P19, vel. 120 x 175 cm : 1,2*6 7,20000
odk. P20, vel. 144 x 55 cm : 1,45 1,45000
odk. P21, vel. 144 x 150 cm : 1,45 1,45000
odk. P22, vel. 70 x 120 cm : 0,7 0,70000

485 766626343R00 Montáž oken kompletizovaných podávacích , vertikálně výsuvných ve vodícím rámu na zdi,  , o 
ploše přes 0,81 do 1,50 m2

kus 2,00000 503,11 1 006,22 800-766 RTS 19/ I

mtz dle odk. T20, vel. 85 x 115 cm : 1 1,00000
mtz dle odk. T27, vel. 100 x 110 cm : 1 1,00000

486 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 kus 14,00000 157,21 2 200,94 800-766 RTS 19/ I
nové výplně otvorů ve fasádě : 
odk. P2, vel. 120 x 55 cm : 1 1,00000
odk. P3, vel. 90 x 55 cm : 3 3,00000
odk. P4, vel. 120 x 100 cm : 4 4,00000
odk. P5, vel. 117 x 65 cm : 2 2,00000
odk. P6, vel. 144 x 60 cm : 1 1,00000
odk. P9, vel. 120 x 120 cm : 1 1,00000
odk. P11, vel. 60 x 60 cm : 1 1,00000
odk. P20, vel. 144 x 55 cm : 1 1,00000

487 766629302R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2 kus 43,00000 282,93 12 165,99 800-766 RTS 19/ I
nové výplně otvorů ve fasádě : 
odk. P1, vel. 117 x 140 cm : 4 4,00000
odk. P8, vel. 120 x 175 cm : 1 1,00000
odk. P12, vel. 120 x 175 cm : 7 7,00000
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odk. P13, vel. 117 x 175 cm : 2 2,00000
odk. P14, vel. 117 x 170 cm : 8 8,00000
odk. P15, vel. 120 x 170 cm : 14 14,00000
odk. P19, vel. 120 x 175 cm : 6 6,00000
odk. P21, vel. 144 x 150 cm : 1 1,00000

488 766629303R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 kus 3,00000 471,62 1 414,86 800-766 RTS 19/ I
nové výplně otvorů ve fasádě : 
odk. P10, vel. 275 x 140 cm : 1 1,00000
odk. P16, vel. 144 x 200 cm : 2 2,00000

489 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 23,60000 115,26 2 720,14 800-766 RTS 19/ I489 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 23,60000 115,26 2 720,14 800-766 RTS 19/ I
nové výplně otvorů - uvnitř objektu : 
odk. P17, vel. 313 x 65 cm : (3,15+0,65)*2*2 15,20000
odk. P18, vel. 345 x 75 cm : (3,45+0,75)*2 8,40000

490 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 61,00000 551,07 33 615,27 800-766 RTS 19/ I

odk. T1, vel. 70 x 197 cm, L= 6x, P= 9x : 15 15,00000
odk. T2, vel. 80 x 197 cm, L= 22x, P= 21x : 43 43,00000
odk. T8, vel. 80 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000
odk. T12, vel. 80 x 197 cm, L= 0x, P= 2x : 2 2,00000

491 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 5,00000 642,92 3 214,60 800-766 RTS 19/ I

odk. T3, vel. 90 x 197 cm, L= 0x, P= 4x : 4 4,00000
odk. T5, vel. 90 x 160 cm, L= 1x, P= 0x : 1 1,00000

492 766661132R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,00000 734,77 734,77 800-766 RTS 19/ I

odk. T6, vel. 135 x 197 cm, L= 1x, P= 0x : 1 1,00000
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493 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 36,00000 918,46 33 064,56 800-766 RTS 19/ I

odk. T4, vel. 80 x 197 cm, L= 16x, P= 14x : 30 30,00000
odk. T7, vel. 80 x 197 cm, L= 1x, P= 4x : 5 5,00000
odk. T11, vel. 70 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000

494 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 
zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,00000 918,46 2 755,38 800-766 RTS 19/ I

odk. T9, vel. 90 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000
odk. T10, vel. 90 x 197 cm, L= 1x, P= 1x : 2 2,00000

495 766661432R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 
zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 2,00000 918,46 1 836,92 800-766 RTS 19/ I
zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
odk. T15, vel. 130 x 197 cm, L= 1x, P= 1x : 2 2,00000

496 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 1 469,53 1 469,53 800-766 RTS 19/ I

pro odk. T23 : 1 1,00000
497 766669117R00  Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování

 samozavírače na ocelovou zárubeň
kus 41,00000 330,67 13 557,47 800-766 RTS 19/ I

pro odk. T4 : 30 30,00000
pro odk. T7 : 5 5,00000
pro odk. T9 : 1 1,00000
pro odk. T10 : 2 2,00000
pro odk. T11 : 1 1,00000
pro odk. T15 : 2 2,00000

498 766662811R00  Demontáž dveřních křídel prahů dveří
 jednokřídlových

kus 75,00000 45,47 3 410,25 800-766 RTS 19/ I

viz. v.č. 01 - 04 : 
dle odk. D4, vel. 60 x 197 : (4+9+4+4) 21,00000
dle odk. D5, vel. 80 x 197 : (6+9+8+8) 31,00000
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dle odk. D6, vel. 80 x 197 : (8+4+0+0) 12,00000
dle odk. D7, vel. 90 x 197 : (1+6+1+1) 9,00000
dle odk. D65, vel. 60 x 197 (součást dř. stěny) : (0+0+0+2) 2,00000

499 766662812R00  Demontáž dveřních křídel prahů dveří
 dvoukřídlových

kus 5,00000 45,47 227,35 800-766 RTS 19/ I

viz. v.č. 01 - 04 : 
viz. v.č. 01, dle odk. D8 : 
2kř dř dv křídla, vel. 135 x 197 cm : 2 2,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D41 : 
2kř dř dv křídla, vel. 140 x 220 cm : 1 1,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D42 : 
dř stěna s 2kř dv, vel. 328 220 cm (160x220 cm) : 1 1,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D44 : 
dř. stěna s 2kř dv, vel. 250 x 297 cm (130x197 cm) : 1 1,00000

500 766664911R00  Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel
 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných

kus 18,00000 275,54 4 959,72 800-766 RTS 19/ I

dodávka VM viz. rozpočet VZT : 
pro osazení VM vel. 50 x 15 cm : 
pro odk. T1, T2 : 4+6 10,00000
pro osazení VM vel. 60 x 15 cm : 
pro odk. T2 : 8 8,00000

501 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 1,00000 918,46 918,46 800-766 RTS 19/ I
odk. T13, vel. 70 x 197 cm : 1 1,00000

502 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 108,00000 45,92 4 959,36 800-766 RTS 19/ I
dle odk. T1 - T12, T15 : 
kování běžné : 15+43+4+30+1+1+5+1+1+2+1+2+2-9 99,00000
kování WC s ukazetelem (volno/obsazeno) : 9 9,00000

Stránka 170 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

503 766695212R00  Ostatní montáž prahů dveří
 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 18,00000 55,13 992,34 800-766 RTS 19/ I

dl. 700 mm : 1+4+1+1 7,00000
dl. 800 mm : 3+5+1+1 10,00000
dl. 900 mm : 0+1+0+0 1,00000

504 766695213R00  Ostatní montáž prahů dveří
 jednokřídlých, šířky přes 100 mm

kus 74,00000 55,13 4 079,62 800-766 RTS 19/ I

dl. 700 mm : 0+2+0+0 2,00000
dl. 800 mm : 16+13+19+19 67,00000
dl. 900 mm : 0+5+0+0 5,00000

505 766698111R00 Ostatní montáž garážových vrat truhlářského provedení otevíravých do ocelové nebo dřevěné kus 1,00000 2 614,42 2 614,42 800-766 RTS 19/ I505 766698111R00 Ostatní montáž garážových vrat truhlářského provedení otevíravých do ocelové nebo dřevěné 
 zárubně

 velikosti do 6 m2

kus 1,00000 2 614,42 2 614,42 800-766 RTS 19/ I

odk. T14, vel. 230 x 197 cm : 1 1,00000
506 766812112R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 1200 do 1500 mm mm kus 1,00000 1 079,87 1 079,87 800-766 RTS 19/ I

mtz odk. T18 : 1 1,00000
507 766812113R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 1500 do 1800 mm mm kus 1,00000 2 861,65 2 861,65 800-766 RTS 19/ I

mtz odk. T17 : 1 1,00000
508 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 1800 do 2100 mm mm kus 25,00000 3 315,20 82 880,00 800-766 RTS 19/ I

mtz odk. T19 : 1 1,00000
mtz odk. T21 : 1 1,00000
mtz odk. T25 : 1 1,00000
mtz odk. T26 : 22 22,00000

509 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 1,00000 3 628,36 3 628,36 800-766 RTS 19/ I
mtz odk. T16 : 1 1,00000

510 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 15,00000 159,14 2 387,10 800-766 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, 04, dmtz dle odk. 58 (úložný prostor nad dveřmi) : 
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2.NP - m.č. 204 - 207, 211, 213, 215 : 7 7,00000
3.NP - m.č. 303 - 308, 313 : 7 7,00000
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. 45 : 
1.NP - m.č. 116 : 1 1,00000

511 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 35,00000 159,14 5 569,90 800-766 RTS 19/ I
viz. v.č. 03, 04, dmtz dle odk. 58 : 
2.NP - m.č. 204 - 208, 211, 213, 215 : 2*4+4+2*3 18,00000
3.NP - m.č. 303 - 308, 313, 317 : 2*6+3+2 17,00000

512 766Rp601001 Těsnění okenní spáry, ostění/nadpraží/parapet_úprava stávajících výplní otvorů, vč. dodávky 
paroproprustné pásky, PUR pěny,....

m 589,70000 157,21 92 706,74 Vlastní

stávající výplně otvorů ve fasádě : 
vel. 88 x 55 cm : (0,9+0,55)*2*15 43,50000
vel. 117 x 70 cm : (1,2+0,7)*2*3 11,40000
vel. 117 x 175 cm : (1,2+1,75)*2*(27+31+30) 519,20000
vel. 117 x 140 cm : (1,2+1,4)*2*3 15,60000

513 766Rp812101 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek dl. přes 2,4 m, alt. rohových m     6,70000 1 576,61 10 563,29 Vlastní
mtz odk. T24 (rohová) : 1,25+2,1 3,35000
mtz odk. T22 : 3,35 3,35000

514 766Rp812830 Demontáž pracovní desky kuchyňských linek kus 2,00000 125,04 250,08 Vlastní
viz. v.č. 03, 04, dmtz dle odk. D57 : 
m.č. 203, 303 : 1+1 2,00000

515 766Rp829100 Osazení indukční (sklokeramické) desky, vč. výřezu v pracovní desce kus 6,00000 377,95 2 267,70 Vlastní
pro odk. T16, 18, 19, 22, 24, 25 : 6 6,00000

516 766Rp990001 D+M_Přepážky kabin WC, dřevotříska tl. 28 mm s povrch. úpravou HPL (alt. laminát), vč. dv 
křídel, kování, zámku, hrany lemovány Al elox profily, podrobnosti viz. tabulky výrobků

m2 60,50000 4 043,94 244 658,37 Vlastní

odk. S1 : 1,1*2,05 2,25500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

odk. S2 : (2,25+1,75)*2,05 8,20000
odk. S3 : (1,9+1,5*2)*2,05+0,6*1,25 10,79500
odk. S4 : ((3,85+1,4*4)+(3,85+1,4*3+1,65))*2,05 39,25750
-0,0075 -0,00750

517 766Rp990002 D+M_Přepážky sprchových kabin (kompaktní deska tl. 13 mm vhodná do vlhkých prostor), vč. dv 
křídel, kování, zámku, hrany lemovány Al elox profily, podrobnosti viz. tabulky výrobků

m2 55,80000 4 043,94 225 651,85 Vlastní

odk. S5 : (0,9+(3,05+0,95*3))*2,05*2 27,88000
odk. S6 : (0,9+(3,05+0,95*3))*2,05*2 27,88000
0,04 0,04000

518 54112127R deska varná vestavná elektrická, indukční; sklokeramická; varné zóny 2 (1,4 + 2,3/3,0kW); š x h 
x v 300 x 510 x 72 mm

kus 6,00000 5 115,17 30 691,02 SPCM RTS 19/ I

pro odk. T16, 18, 19, 22, 24, 25 : 6 6,00000
519 541pc12101 Vestavná lednice s výparníkem, š= 54 cm, v= 87,3 cm, hl.= 54,9 cm kus 4,00000 5 561,32 22 245,28 Vlastní

pro odk. T16, 17, 22, 24 : 4 4,00000
520 54917025R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus 41,00000 1 377,68 56 484,88 SPCM RTS 19/ I

viz. výpis výrobků : 41 41,00000
521 549pc10001 Dveřní kování - klika/klika, alt. koule/klika (v nerez. provedení se štítkem), dle výpisu výrobků, dle 

výběru TDS
kus 99,00000 529,61 52 431,39 Vlastní

522 549pc10002 Dveřní kování - klika/klika - WC (v nerez. provedení se štítkem), dle výpisu výrobků, dle výběru 
TDS

kus 9,00000 529,61 4 766,49 Vlastní

523 55231346R dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; 177 mm; 
obdélníkový

kus 4,00000 1 020,53 4 082,12 SPCM RTS 19/ I

dle výběru investora, bude upřesněno při realizaci : 
mtz dřezu a mtz a dodávka baterie viz. rozpočet ZTI : 
pro odk. T17 : 1 1,00000
pro odk. T19 : 1 1,00000
pro odk. T22 : 1 1,00000
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R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

pro odk. T24 : 1 1,00000
524 55231355R dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, lesk; š = 380 mm; hl. 380 mm; 162 mm; čtvercový kus 26,00000 966,54 25 130,04 SPCM RTS 19/ I

dle výběru investora, bude upřesněno při realizaci : 
mtz dřezu a mtz a dodávka baterie viz. rozpočet ZTI : 
pro odk. T16 : 1 1,00000
pro odk. T18 : 1 1,00000
pro odk. T21 : 1 1,00000
pro odk. T25 : 1 1,00000
pro odk. T26 : 22 22,00000

525 61165002R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kus 15,00000 2 410,95 36 164,25 SPCM RTS 19/ I525 61165002R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

kus 15,00000 2 410,95 36 164,25 SPCM RTS 19/ I

vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T1, vel. 70 x 197 cm, L= 6x, P= 9x : 15 15,00000

526 61165003R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

kus 44,00000 2 410,95 106 081,80 SPCM RTS 19/ I

vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T2, vel. 80 x 197 cm, L= 22x, P= 21x : 43 43,00000
odk. T8, vel. 80 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000

527 61165004R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

kus 4,00000 2 410,95 9 643,80 SPCM RTS 19/ I

vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T3, vel. 90 x 197 cm, L= 0x, P= 4x : 4 4,00000

528 61165022R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 3/4; 
povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

kus 2,00000 3 419,43 6 838,86 SPCM RTS 19/ I

sklo: mléčné, vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T12, vel. 80 x 197 cm, L= 0x, P= 2x : 2 2,00000

529 61165610R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát

kus 1,00000 5 248,05 5 248,05 SPCM RTS 19/ I
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vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T11, vel. 70 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000

530 61165611R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát

kus 35,00000 6 495,12 227 329,20 SPCM RTS 19/ I

vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T4, vel. 80 x 197 cm, L= 16x, P= 14x : 30 30,00000
odk. T7, vel. 80 x 197 cm, L= 1x, P= 4x : 5 5,00000

531 61165612R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát

kus 3,00000 10 496,09 31 488,27 SPCM RTS 19/ I

vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T9, vel. 90 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000odk. T9, vel. 90 x 197 cm, L= 0x, P= 1x : 1 1,00000
odk. T10, vel. 90 x 197 cm, L= 1x, P= 1x : 2 2,00000

532 61181511R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 
hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 1,00000 1 827,71 1 827,71 SPCM RTS 19/ I

odk. T13, vel. 70 x 197 cm : 1 1,00000
533 611815298R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 260 až 350 mm; laminovaná; dub, ořech, olše, hruška, teak
kus 1,00000 1 919,55 1 919,55 SPCM RTS 19/ I

pro odk. T23 : 1 1,00000
534 61187136R práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm kus 7,00000 597,00 4 179,00 SPCM RTS 19/ I
535 61187141R práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm kus 2,00000 597,00 1 194,00 SPCM RTS 19/ I
536 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 10,00000 597,00 5 970,00 SPCM RTS 19/ I
537 61187161R práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 67,00000 597,00 39 999,00 SPCM RTS 19/ I
538 61187176R práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 597,00 597,00 SPCM RTS 19/ I
539 61187181R práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 5,00000 597,00 2 985,00 SPCM RTS 19/ I
540 611pc43001 P1_Okno plast. 2kř vel. 117 x 140 cm, 1x OS+1x S_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 

mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky
ks    4,00000 5 101,87 20 407,48 Vlastní
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541 611pc43002 P2_Okno plast. 1kř vel. 120 x 55 cm, S_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré+drátosklo, hl. rámu 76 
mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    1,00000 2 630,56 2 630,56 Vlastní

542 611pc43003 P3_Okno plast. 1kř vel. 90 x 55 cm, S_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré+drátosklo, hl. rámu 76 
mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    3,00000 2 318,31 6 954,93 Vlastní

543 611pc43004 P4_Okno plast. 1kř vel. 120 x 100 cm, OS_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 mm, 
barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    4,00000 2 782,54 11 130,16 Vlastní

544 611pc43005 P5_Okno plast. 1kř vel. 117 x 65 cm, S_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 mm, barva 
bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    2,00000 5 456,06 10 912,12 Vlastní

545 611pc43006 P6_Okno plast. 1kř vel. 144 x 60 cm, S_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 mm, barva 
bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    1,00000 2 653,63 2 653,63 Vlastní

546 611pc43008 P8_Okno plast. 2kř vel. 120 x 175 cm, 1x OS+1x Fix_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 ks    1,00000 4 271,85 4 271,85 Vlastní
mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

547 611pc43009 P9_Okno plast. 1kř vel. 120 x 120 cm, OS_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 mm, 
barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    1,00000 3 017,27 3 017,27 Vlastní

548 611pc43010 P10_Okno plast. 4kř vel. 275 x 140 cm, 2x OS+2x Fix_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 
76 mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    1,00000 8 574,04 8 574,04 Vlastní

549 611pc43011 P11_Okno plast. 1kř vel. 60 x 60 cm, OS_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 mm, barva 
bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    1,00000 5 269,53 5 269,53 Vlastní

550 611pc43012 P12_Okno plast. 2kř vel. 120 x 175 cm, 1x OS+1x Fix_5.komor profil, zaskl.2sklo čiré, hl. rámu 
76 mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    7,00000 4 271,85 29 902,95 Vlastní

551 611pc43013 P13_Okno plast. 2kř vel. 117 x 175 cm, 1x OS+1x Fix_5.komor profil, zaskl.2sklo čiré, hl. rámu 
76 mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    2,00000 4 221,49 8 442,98 Vlastní

552 611pc43014 P14_Okno plast. 2kř vel. 117 x 170 cm, 1x OS+1x Fix_5.komor profil, zaskl.2sklo čiré, hl. rámu 
76 mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    8,00000 4 163,86 33 310,88 Vlastní

553 611pc43015 P15_Okno plast. 1kř vel. 120 x 170 cm, 1x OS+1x Fix_5.komor profil, zaskl.2sklo čiré, hl. rámu 
76 mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    14,00000 4 214,22 58 999,08 Vlastní

554 611pc43016 P16_Okno plast. 3kř vel. 144 x 200 cm, 2x S+1x Fix_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 
mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    2,00000 7 187,49 14 374,98 Vlastní

555 611pc43017 P17_Okno plast. 1kř vel. 313 x 65 cm, Fix_5.komor profil, zaskl. 1sklo čiré, hl. rámu 76 mm, 
barva bílá, podrobnosti viz. tabulky

ks    2,00000 4 190,12 8 380,24 Vlastní
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556 611pc43018 P18_Okno plast. 1kř vel. 345 x 75 cm, Fix_5.komor profil, zaskl. 1sklo čiré,  hl. rámu 76 mm, 
barva bílá,  podrobnosti viz. tabulky

ks    1,00000 4 882,82 4 882,82 Vlastní

557 611pc43019 P19_Okno plast. 3kř vel. 120 x 175 cm, 2x S+1x Fix_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 
mm, barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    6,00000 6 161,39 36 968,34 Vlastní

558 611pc43020 P20_Okno plast. 1kř vel. 144 x 55 cm, S_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 mm, barva 
bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    1,00000 2 591,80 2 591,80 Vlastní

559 611pc43021 P21_Okno plast. 2kř vel. 144 x 150 cm, 2x S_5.komor profil, zaskl. 2sklo čiré, hl. rámu 76 mm, 
barva bílá, Uokna= 1,2 W/m2K, vč. kování, podrobnosti viz. tabulky

ks    1,00000 5 464,48 5 464,48 Vlastní

560 611pc43022 P22_Dveře plast., plné 1kř vel. 70 x 120 cm, vč. rámu, zateplené, 5.komor. profil, vč. kování, 
barva bílá, Uw= 1,4 W/m2K,  podrobnosti viz. tabulky výrobků

ks    1,00000 14 208,80 14 208,80 Vlastní

561 611pc62020 T20_Dřevěné okno vertikal. výsuvné, vel. 85 x 115 cm, jednoduché zasklení bezpeč. sklem, ks    1,00000 13 333,53 13 333,53 Vlastní
uzamykatelné, vč. kování, povrchové úpravy

562 611pc62027 T27_Dřevěné okno vertikal. výsuvné, vel. 100 x 110 cm, jednoduché zasklení bezpeč. sklem, 
uzamykatelné, vč. kování, povrchové úpravy

ks    1,00000 15 004,49 15 004,49 Vlastní

563 611pc65004 Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x160 cm, atyp, výplň DTD - dutinková dřevotříska, povrch 
úprava CPL

kus 1,00000 3 328,50 3 328,50 Vlastní

vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T5, vel. 90 x 160 cm, L= 1x, P= 0x : 1 1,00000

564 611pc65007 Dveře vnitřní laminované plné 2kř. 135x197 cm (dv křídlo 90+45 cm), výplň DTD - dutinková 
dřevotříska, povrch úprava CPL

kus 1,00000 5 789,00 5 789,00 Vlastní

vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T6, vel. 135 x 197 cm, L= 1x, P= 0x : 1 1,00000

565 611pc65021 Dveře vnitřní laminované sklo 3/4 1kř. 70x197 cm, vč. kování, zámku, mechanicky posuvné do 
pouzdra, výplň DTD - dutinková dřevotříska, povrch úprava CPL

kus 1,00000 6 502,63 6 502,63 Vlastní

sklo: mléčné : 
odk. T13, vel. 70 x 197 cm : 1 1,00000

566 611pc65025 Dveře vnitřní laminované sklo 3/4 1kř. 100x197 cm, vč. kovámí, zámku - mechanicky posuvné na 
zdi, výplň DTD - dutinková dřevotříska, povrch úprava CPL

kus 1,00000 14 236,08 14 236,08 Vlastní

sklo: mléčné : 
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pro odk. T23 : 1 1,00000
567 611pc65615 Dveře protipožární EW30 plné 2kř. 130x197 cm CPL 0,2 (dv křídlo 90+40 cm), povrch úprava 

CPL
kus 2,00000 9 919,33 19 838,66 Vlastní

vč. zámku s cylindrickou vložkou : 
odk. T15, vel. 130 x 197 cm, L= 1x, P= 1x : 2 2,00000

568 611pc87014 Vrata garážová dřevěná 2kř, otevíravá, vel. 230 x 197 cm, vč. rámu, kování, cylindrické vložky, 
provedení EURO profily, zateplená, U= 1,4 W/m2K

kus 1,00000 41 203,24 41 203,24 Vlastní

569 61581622.AR linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm soubor 1,00000 21 932,13 21 932,13 SPCM RTS 19/ I
dle výběru investora, bude upřesněno při realizaci : 
odk. T17 : 1 1,00000

570 61581623.AR linka kuchyňská atypická; š = 2 100 mm soubor 25,00000 22 299,28 557 482,00 SPCM RTS 19/ I570 61581623.AR linka kuchyňská atypická; š = 2 100 mm soubor 25,00000 22 299,28 557 482,00 SPCM RTS 19/ I
dle výběru investora, bude upřesněno při realizaci : 
odk. T19 : 1 1,00000
odk. T21 : 1 1,00000
odk. T25 : 1 1,00000
odk. T26 : 22 22,00000

571 61581624.AR linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm soubor 1,00000 27 979,39 27 979,39 SPCM RTS 19/ I
dle výběru investora, bude upřesněno při realizaci : 
odk. T16 : 1 1,00000

572 615pc81620 Linka kuchyňská atypická 135 cm s úpravou pro imobilní soubor 1,00000 8 703,74 8 703,74 Vlastní
dle výběru investora, bude upřesněno při realizaci : 
odk. T18 : 1 1,00000

573 615pc81621 Linka kuchyňská atypická m     6,70000 12 110,78 81 142,23 Vlastní
dle výběru investora, bude upřesněno při realizaci : 
mtz odk. T22 : 3,35 3,35000
mtz odk. T24 (rohová) : 1,25+2,1 3,35000

574 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 16 141,19 16 141,19 800-766 RTS 19/ I
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 895 346,32
575 767112812R00 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 6,12000 170,51 1 043,52 800-767 RTS 19/ I

viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D37 : 
ocelová prosklená stěna s 1kř dv, vel. 250 x 229 + 90 x 304 cm (90x200 cm) : 
(2,5+2,0)*2,3/2+0,9*3,05-0,9*2,0

6,12000

576 767134802R00  Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn
 plechy šroubovanými

m2 6,32000 147,77 933,91 800-767 RTS 19/ I

viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D52 : (3,0+3,15)*1,5/2+1,9*0,9-0,0025 6,32000
577 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 5,52000 204,61 1 129,45 800-767 RTS 19/ I

viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D52 : 3,45*1,6 5,52000viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D52 : 3,45*1,6 5,52000
578 767635100R00 Montáž oken pro beztmelé zasklení dokončující práce dokončení okování větracích křídel kus 3,00000 262,01 786,03 800-767 RTS 19/ I

nové výplně otvorů ve fasádě : 
pro odk. P5 : 2 2,00000
pro odk. P11 : 1 1,00000

579 767644110R00 Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové konstrukce, otvíravých, 
jednokřídlových

kus 1,00000 738,86 738,86 800-767 RTS 19/ I

odk. Z14, vel. 90 x 150 cm, atyp. dvířka do fasády : 1 1,00000
580 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 634,20000 51,15 32 439,33 800-767 RTS 19/ I

dle odk. Z21 - OK pro klima jednotky (dle výpisu viz. tabulky výrobků, list č. 17) : 
105,7*6 634,20000

581 767996803R00  Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 350,00000 22,73 7 955,50 800-767 RTS 19/ I

viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D52 - OK přístavku (odhad) : 350,0 350,00000
582 767Rp545401 O6_D+M_Objektové dilatace (stěnová, stropní), pro dilataci š= 30 mm m 30,00000 1 113,97 33 419,10 Vlastní

odk. O6, dl. 2,5 m / kus : 2,5*12 30,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

583 767Rp641101 H1_D+M_Dveře z Al 1-komor.prof  1kř vel. 110 x 197 cm s PO EI 30 DP1 C, ze 3/4 zasklení 
bezpeč. požárním sklem, výška spod. profilu v= 30 cm, 1ks dveří s magnetickým čidlem

kus 4,00000 56 096,33 224 385,32 Vlastní

vč. rámu, bez prahu, se samozavíračem, dveře s nouzovým dveřním uzávěrem typu "A", dle 
ČSN EN 179, vč. kování, rozeta koule/klika, vložka cylindrická, barva bílá : 
4 4,00000

584 767Rp641102 H2_D+M_Dveře z Al 3-komor. prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 110 x 220 cm, 
U=1,4 W/m2K, zasklení z 3/4, 2sklo.bezpečnostní, výška spod. profilu v= 30 cm

kus 1,00000 38 209,95 38 209,95 Vlastní

vč. rámu, prahu, dveře s nouzovým dveřním uzávěrem typu "A", dle ČSN EN 179, vč. kování, 
rozeta koule/klika, vložka cylindrická, elektrický zámek, barva bílá : 
1 1,000001 1,00000

585 767Rp641103 H3_D+M_Dveře z Al 3-komor. prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_2kř vel. 125 x 200 cm, 
U=1,4 W/m2K, zasklení z 3/4, 2sklo.bezpečnostní, výška spod. profilu v= 30 cm

kus 1,00000 50 696,76 50 696,76 Vlastní

vč. rámu, bez prahu,s madlem pro imobilní, dveře s nouzovým dveřním uzávěrem typu "A", dle 
ČSN EN 179, vč. kování, rozeta koule/klika, vložka cylindrická, elektrický zámek, barva bílá : 

1 1,00000
586 767Rp641104 H4_D+M_Stěna z Al 1-komor.prof vel. 148 x 325 cm s PO  EI 30 DP1 C, zaskl. bezpeč. 

požárním sklem, 2kř dv asym. 90+45 x210 cm+nadsvětlík 148x115 cm, výška spod. profilu v= 30 
cm

kus 1,00000 77 126,48 77 126,48 Vlastní

vč. rámu, bez prahu, se samozavíračem, vč. kování, rozeta klika/klika, vložka cylindrická, barva 
bílá : 
1 1,00000

587 767Rp641105 H5_D+M_Stěna z Al 1-komor.prof,  vel. 265 x 220 cm, ze 3/4 zasklení bezpeč. sklem, 2kř asym. 
dv kř 1460x220+boční světlík 2x 45,5x220,  výška spod. profilu v= 30 cm

kus 1,00000 61 010,18 61 010,18 Vlastní

vč. rámu, bez prahu, napojení na EPS, dveře s nouzovým dveřním uzávěrem typu "A", dle ČSN 
EN 179, vč. kování, rozeta klika/klika, vložka cylindrická, madlo pro imobilní, barva bílá : 

1 1,00000
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Cen. 
soustava / 
platnost

588 767Rp641106 H6_D+M_Dveře z Al 1-komor.prof  1kř vel. 90 x 197 cm s PO EI 30 DP1 C, ze 3/4 zasklení 
bezpeč. požárním sklem, výška spod. profilu v= 30 cm

kus 1,00000 56 096,33 56 096,33 Vlastní

vč. rámu, bez prahu, se samozavíračem, dveře s nouzovým dveřním uzávěrem typu "A", dle 
ČSN EN 179, vč. kování, rozeta klika/klika, vložka cylindrická, barva bílá : 
1 1,00000

589 767Rp641107 H7_D+M_Dveře z Al 1-komor.prof  1kř vel. 90 x 197 cm s PO EI 30 DP1 C, ze 3/4 zasklení 
bezpeč. požárním sklem, výška spod. profilu v= 30 cm

kus 1,00000 38 816,27 38 816,27 Vlastní

vč. rámu, bez prahu, se samozavíračem, dveře s nouzovým dveřním uzávěrem typu "A", dle 
ČSN EN 179, vč. kování, rozeta klika/klika, vložka cylindrická, barva bílá : 
1 1,00000

590 767Rp641108 H8_D+M_Okno z Al 1-komor.prof,  vel. 100 x 110 cm s PO EI 30 DP1 C, pevně zasklené, kus 1,00000 13 190,99 13 190,99 Vlastní590 767Rp641108 H8_D+M_Okno z Al 1-komor.prof,  vel. 100 x 110 cm s PO EI 30 DP1 C, pevně zasklené, 
zasklení bezpeč. požárním sklem

kus 1,00000 13 190,99 13 190,99 Vlastní

591 767Rp641109 H9_D+M_Okno z Al 1-komor.prof,  vel. 60 x 110 cm, výsuvné, uzamykatelné, zasklení bezpeč. 
sklem

kus 1,00000 16 470,84 16 470,84 Vlastní

592 767Rp641110 H10_D+M_Dveře z Al 3-komor. prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 85 x 197 cm, 
U=1,4 W/m2K, plné, s prahem

kus 1,00000 30 731,24 30 731,24 Vlastní

vč. rámu,  vč. kování, rozeta koule/klika, vložka cylindrická, elektrický zámek, barva bílá : 
1 1,00000

593 767Rp641111 H11_D+M_Vnitřní textilní uzávěr vel. 90 x 110 cm s požární odolností EI 30 DP1C, s napojením 
na EPS, vč. el. ovládacího modulu, tlačítka, mtz sady

kpl 1,00000 18 187,26 18 187,26 Vlastní

594 767Rp995117 Z17_D+M_Rovná stříška nad vstupem vel. 180 x 100 cm se zavěšením a minerál. čirým sklem 
tl.10 mm, (ESG bezpečnostní), nosníky/ukotvení je z nerezových prvků, závěsná stříška má tři 
nerezová táhla

kompl 2,00000 39 784,63 79 569,26 Vlastní

595 767Rp995124 Z24_D+M_Zateplený střešní výlez vel. 70 x 120 cm pro plochou střechu, +zateplený límce v= 70 
cm, vč. skládacích schodů pro SV místnosti 325 cm

kompl 1,00000 52 328,15 52 328,15 Vlastní

596 549pc61002 Jednoduchý pákový ovladač okenních křídel kus 3,00000 681,23 2 043,69 Vlastní
nové výplně otvorů ve fasádě : 
pro odk. P5 : 2 2,00000
pro odk. P11 : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

597 55399993R výrobek kovový kg 634,20000 51,15 32 439,33 SPCM RTS 19/ I
dle odk. Z21 - OK pro klima jednotky (dle výpisu viz. tabulky výrobků, list č. 17) : 
105,7*6 634,20000

598 553pc99014 Z14_Ocelová dvířka na fasádu, vel. 90 x 150 cm, vč. osazovacího rámu, uzamykatelná, povrch. 
úprava Komaxit, barva bílá

ks    1,00000 13 094,83 13 094,83 Vlastní

599 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 1,00000 12 503,74 12 503,74 800-767 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 421 847,12
600 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 307,60000 48,65 14 964,74 800-771 RTS 19/ I

dle keram. dlažby - viz. skladby : dle keram. dlažby - viz. skladby : 
skladba "C" - keram. dlažba : 70,5 70,50000
skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
skladba "H" - keram. dlažba : 206,0 206,00000
skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000

601 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 97,20000 37,85 3 679,02 800-771 RTS 19/ I
dle keram. dlažby - viz. skladby : 
skladba "C" - keram. dlažba : 70,5 70,50000
skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
skladba "H" - keram. dlažba : 206,0 206,00000
skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
v místě vstupu do m.č. 037 (vnější parapet) : 0,8*0,2+0,04 0,20000
odpočet HI stěrky v ploše pod KD (viz. díl 711) : -210,6 -210,60000

602 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 136,10000 91,85 12 500,79 800-771 RTS 19/ I

keramický sokl v= 100 mm : 
1.PP : 
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Cen. 
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m.č. 011 : (3,0+1,5)*2-0,8 8,20000
m.č. 017 : (4,9+2,63+0,35)*2-0,8 14,96000
m.č. 020 : (3,8+3,1+0,35)*2-(0,8*2+3,1+0,55+1,6+0,3+1,15+0,95) 5,25000
m.č. 022 : (3,25+3,2+0,15)*2-(0,8+3,25) 9,15000
m.č. 023 : (3,8+2,45+0,95)*2-0,8 13,60000
m.č. 026 : (3,0+2,25)*2-0,8 9,70000
m.č. 031 : (5,35+5,175)*2-0,8 20,25000
1.NP : 
m.č. 103 : (3,1+2,2)*2-0,8*2 9,00000
m.č. 107 : (2,05+1,45+0,15*2)*2-(0,7*2+0,8) 5,40000m.č. 107 : (2,05+1,45+0,15*2)*2-(0,7*2+0,8) 5,40000
m.č. 133 : (3,45+1,65)*2-0,9 9,30000
m.č. 135 : (3,8+0,95)*2-0,8*3 7,10000
m.č. 139 : (1,8+1,65+0,25)*2-0,95 6,45000
m.č. 147 : (3,32+2,2+0,38)*2-0,8 11,00000
m.č. 150 : (2,1+1,6)*2-0,7 6,70000
0,04 0,04000

603 771575113RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 27,80000 502,20 13 961,16 800-771 RTS 19/ I

skladba "E" - keram. dlažba : 27,8 27,80000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08, m.č. 031 : 27,77 27,77000
Konec provozního součtu

604 771575109RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 
mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 120,65000 491,40 59 287,41 800-771 RTS 19/ I

skladba "C" - keram. dlažba : 70,5 70,50000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08 : 
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  m.č. 008 - 011, 013, 017, 020, 022, 023, 026 - 028 : 
  3,89+2,19+2,3+4,42+1,86+13,21+11,63+10,37+6,66+5,89+5,86+2,21 70,49000
Konec provozního součtu
skladba "H" - keram. dlažba : 206,0 206,00000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 103, 107 - 109, 112, 113, 118, 120, 125 - 127, 129 - 133, 135, 139, 143 - 147 : 
  6,82+3,38+1,39+3,14+1,89+7,13+4,17+1,84*2+2,87+1,64+3,15+1,62+5,62 46,50000
  2,67+2,95+1,78+1,25+1,5+1,78+7,7 19,63000
  2.NP - viz. v.č. 10 :   2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 203, 214, 216 - 226 : 
  16,27+16,42+11,62+1,26*3+1,33+12,8+1,34*2+2,08+1,26*2 69,50000
  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 303, 314, 316 - 326 : 
  15,93+15,75+13,03+1,26*3+1,57+12,92+1,34*2+2,18+1,26*2 70,36000
Konec provozního součtu
skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 150 : 3,28 3,28000
Konec provozního součtu
odpočet - dlažba 20 x 20 cm, protiskluzná R11/ B : -159,15 -159,15000
Začátek provozního součtu
  skladba "C" - keram. dlažba : 16,45 16,45000
  skladba "H" - keram. dlažba : 142,7 142,70000
Konec provozního součtu
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605 771575206RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 100 
mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního 
tmele

m2 159,15000 502,20 79 925,13 800-771 RTS 19/ I

dlažba 20 x 20 cm, protiskluzná R11/ B : 
skladba "C" - keram. dlažba : 16,45 16,45000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08 : 
  m.č. 008, 009, 010, 027, 028 : 3,89+2,19+2,3+5,86+2,21 16,45000
Konec provozního součtu
skladba "H" - keram. dlažba : 142,7 142,70000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 120 : 7,13 7,13000
  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 203, 214, 216 - 223, 225, 226 : 16,27+16,42+11,62+1,26*3+1,33+12,8+1,34*2+1,26*2 67,42000

  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 303, 314, 316 - 323, 325, 326 : 15,93+15,75+13,03+1,26*3+1,57+12,92+1,34*2+1,26*2 68,18000

Konec provozního součtu
606 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 272,20000 70,25 19 122,05 800-771 RTS 19/ I

dle keram. soklu : 136,1*2 272,20000
607 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 0,80000 264,62 211,70 800-771 RTS 19/ I

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
v místě vstupu do m.č. 037 (vnější parapet) : 0,8 0,80000

608 59764206R dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 30,60000 496,17 15 182,80 SPCM RTS 19/ I

skladba "E" - keram. dlažba : 27,8*1,1+0,02 30,60000
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609 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 75,00000 523,79 39 284,25 SPCM RTS 19/ I

1.PP_m.č. 031 : 20,25/0,3*1,1+0,75 75,00000
610 597643061R dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu 

19 až 27 °; protiskluznost skupina B; µ (za sucha) od 0,6
m2 175,25000 465,48 81 575,37 SPCM RTS 19/ I

dlažba 20 x 20 cm, protiskluzná R11/ B : 
skladba "C" - keram. dlažba : 16,45*1,1 18,09500
skladba "H" - keram. dlažba : 142,7*1,1 156,97000
v místě vstupu do m.č. 037 (vnější parapet) : 0,8*0,2*1,1 0,17600
0,009 0,00900

611 59764402R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 9,0 mm; povrch standardní; pro interiér i exteriér; m2 132,70000 388,75 51 587,13 SPCM RTS 19/ I611 59764402R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 9,0 mm; povrch standardní; pro interiér i exteriér; 
úhel kluzu 10 až 19 °; protiskluznost skupina A; µ (za sucha) od 0,6

m2 132,70000 388,75 51 587,13 SPCM RTS 19/ I

KD v ploše : 120,65*1,1-0,015 132,70000
Začátek provozního součtu
  skladba "C" - keram. dlažba : 70,5 70,50000
  skladba "H" - keram. dlažba : 206,0 206,00000
  skladba "M" - keram. dlažba : 3,3 3,30000
  odpočet - dlažba 20 x 20 cm, protiskluzná R11/ B : 
  skladba "C" - keram. dlažba : -16,45 -16,45000
  skladba "H" - keram. dlažba : -142,7 -142,70000
Konec provozního součtu

612 59764432R dlažba keramická sokl; š = 9 mm; l = 298 mm; h = 80,0 mm; povrch standardní; pro interiér i 
exteriér

kus 425,00000 48,65 20 676,25 SPCM RTS 19/ I

keram. sokl pro dlažbu : (136,1-20,25)/0,3*1,1+0,21667 425,00000
613 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 1,00000 9 889,32 9 889,32 800-771 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 45 892,85
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S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

614 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 497,90000 90,94 45 279,03 800-775 RTS 19/ I
stávající souvrství : 
viz. v.č. 03, 04, dmtz dle odk. D56 : 
2.NP : 240,4 240,40000
Začátek provozního součtu
   m.č. 203 - 215 : 
  17,97+18,7+18,78+18,73+18,8+19,67+18,8+18,37+18,91+18,73+18,96+18,14+15,8 240,36000
Konec provozního součtu
3.NP : 144,2 144,20000
Začátek provozního součtuZačátek provozního součtu
  m.č. 303 - 305, 308 - 312, 316 : 
  17,64+18,95+19,03+19,26+18,96+18,31+17,42+12,15+2,46 144,18000
Konec provozního součtu
viz. v.č. 04, dmtz dle odk. D63 : 
3.NP : 113,3 113,30000
Začátek provozního součtu
  m.č. 306, 307, 313 - 315, 317 : 
  19,42+18,84+22,71+20,19+1,71+30,46 113,33000
Konec provozního součtu

615 998775203R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m % 1,00000 613,82 613,82 800-775 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 486 696,85
616 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 399,40000 16,25 6 490,25 800-775 RTS 19/ I

položky neobsahují žádný materiál
skladba "I" - Marmoleum : 240,4 240,40000
skladba "L" - Marmoleum : 37,8 37,80000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

skladba "L1" - Marmoleum : 121,2 121,20000
617 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 44,20000 34,10 1 507,22 800-775 RTS 19/ I

viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D28 : 
m.č. 005 : (3,45+4,9+0,35)*2-0,8 16,60000
m.č. 019 : (9,1+4,9+0,15*2+0,35)*2-(0,9+0,8) 27,60000

618 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 368,40000 124,24 45 770,02 800-775 RTS 19/ I

skladba "I" - Marmoleum : 
1.NP - viz. v.č. 09 : 
m.č. 110 : (3,26+3,57)*2-0,9 12,76000
m.č. 111 : (3,26+2,53)*2-0,9 10,68000
m.č. 116, 117 : (6,76+3,15+0,55)*2-(0,9+0,7) 19,32000
m.č. 121 : (3,42+5,26)*2-0,8 16,56000
m.č. 122 : (7,36+5,26+0,5)*2-0,8 25,44000
m.č. 124 : (7,36+5,25+0,5)*2-(0,9+0,8*2) 23,72000
m.č. 134 : (3,45+4,91)*2-0,8 15,92000
m.č. 136 : (3,62+5,26)*2-0,8 16,96000
m.č. 137 : (3,32+4,29+0,3)*2-0,8 15,02000
m.č. 138 : (1,74+5,25+0,3)*2-0,8 13,78000
m.č. 141 : (1,64+3,3)*2-0,8 9,08000
m.č. 142 : (3,61+4,98+0,3)*2-0,8 16,98000
2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 215 : (3,0+5,24)*2-0,8 15,68000
3.NP - viz. v.č. 11 : 
m.č. 315 : (2,51+5,21)*2-0,8 14,64000
0,06 0,06000
Mezisoučet 226,60000
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

skladba "L, L1" - Marmoleum : 
1.NP - viz. v.č. 09 : 
m.č. 149 : (3,45+3,65)*2-(0,7+0,8*3) 11,10000
m.č. 151 : (5,175+3,15)*2-0,8 15,85000
m.č. 152 : (3,45+2,65)*2-0,8 11,40000
2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 228 : (3,45+5,4)*2-0,8 16,90000
m.č. 230 : (5,2+5,35)*2-0,8 20,30000
m.č. 231 : (3,45+4,2)*2-0,8 14,50000
3.NP - viz. v.č. 11 : 3.NP - viz. v.č. 11 : 
m.č. 328 : (3,45+5,4)*2-0,8 16,90000
m.č. 330 : (5,125+5,35)*2-0,8 20,15000
m.č. 331 : (3,45+4,3)*2-0,8 14,70000
Mezisoučet 141,80000

619 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 336,45000 96,62 32 507,80 800-775 RTS 19/ I

stávající souvrství : 
viz. v.č. 01, dmtz dle odk. D28 : 61,45 61,45000
Začátek provozního součtu
  1.PP - m.č. 005, 019 : 16,64+44,79 61,43000
Konec provozního součtu
viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D49 : 275,0 275,00000
Začátek provozního součtu
  1.NP - m.č. 106 - 108, 110, 111, 119, 122 - 126, 128, 129 : 
  132,71+16,58+17,08+12,37+11,45+8,06 198,25000
  1,22+1,21+18,24+6,39+18,24+23,17+8,25 76,72000
Konec provozního součtu
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R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

620 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 399,40000 135,04 53 934,98 800-775 RTS 19/ I

skladba "I" - Marmoleum : 240,4 240,40000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 110, 111, 116, 117, 121 - 124, 134, 136 - 138, 141, 142 : 
  8,32+8,25+10,91+4,73+17,77+38,18+10,35+38,11+16,72+15,67+11,09+9,04+4,89+17,88 211,91000

  2.NP - viz. v.č. 10, m.č. 215 : 15,63 15,63000
  3.NP - viz. v.č. 11, m.č. 315 : 12,87 12,87000  3.NP - viz. v.č. 11, m.č. 315 : 12,87 12,87000
Konec provozního součtu
skladba "L" - Marmoleum : 37,8 37,80000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
   m.č. 149, 151, 152 : 12,54+16,15+9,13 37,82000
Konec provozního součtu
skladba "L1" - Marmoleum : 121,2 121,20000
Začátek provozního součtu
  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 228, 230, 231 : 18,38+27,71+14,47 60,56000
  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 328, 330, 331 : 18,48+27,56+14,58 60,62000
Konec provozního součtu

621 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 1 380,40000 79,57 109 838,43 800-775 RTS 19/ I
stávající souvrství : 
viz. v.č. 03, 04, dmtz dle odk. D56 : 

Stránka 190 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

2.NP (3 vrsty povlak. krytiny) : 240,4*3 721,20000
Začátek provozního součtu
   m.č. 203 - 215 : 
  17,97+18,7+18,78+18,73+18,8+19,67+18,8+18,37+18,91+18,73+18,96+18,14+15,8 240,36000
Konec provozního součtu
3.NP (3 vrstvy povlak. krytiny) : 144,2*3 432,60000
Začátek provozního součtu
  m.č. 303 - 305, 308 - 312, 316 : 
  17,64+18,95+19,03+19,26+18,96+18,31+17,42+12,15+2,46 144,18000
Konec provozního součtuKonec provozního součtu
viz. v.č. 04, dmtz dle odk. D63 : 
3.NP (textilní krytina + PVC) : 113,3*2 226,60000
Začátek provozního součtu
  m.č. 306, 307, 313 - 315, 317 : 
  19,42+18,84+22,71+20,19+1,71+30,46 113,33000
Konec provozního součtu

622 776971318R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm m2 2,40000 511,86 1 228,46 800-775 RTS 19/ I

viz. odk. O3, vel. 100 x 80 cm : 1,0*0,8*3 2,40000
623 776975103R00 Čisticí zóny a rohože odvodněný box se škrabákem , z polymerbetonu s pozinkovanou hranou, 

výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm
kus 2,00000 6 992,21 13 984,42 800-775 RTS 19/ I

viz. odk. O2, vel. 100 x 50 cm : 2 2,00000
624 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     10,80000 405,01 4 374,11 800-775 RTS 19/ I

viz. odk. O3, vel. 100 x 80 cm : (1,0+0,8)*2*3 10,80000
625 28410102R linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída 

zatížení 23, 34, 42; protiskluzné
m2 419,40000 511,86 214 674,08 SPCM RTS 19/ I

skladba "I" - Marmoleum : 240,4*1,05 252,42000
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Cen. 
soustava / 
platnost

skladba "L" - Marmoleum : 37,8*1,05 39,69000
skladba "L1" - Marmoleum : 121,2*1,05 127,26000
0,03 0,03000

626 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 1,00000 2 387,08 2 387,08 800-775 RTS 19/ I
vodorovně do 50 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 733 364,19
627 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 657,50000 56,84 37 372,30 800-773 RTS 19/ I

skladba "B" - Polymer.cementová stěrka : 210,0 210,00000
skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 21,0 21,00000
skladba "J" - Polymer.cementová stěrka : 389,9 389,90000skladba "J" - Polymer.cementová stěrka : 389,9 389,90000
skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000

628 777511112R00 Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a 
uzvíracího nátěru

m2 657,50000 625,19 411 062,43 800-773 RTS 19/ I

skladba "B" - Polymer.cementová stěrka : 210,0 210,00000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08 : 
  m.č. 005 - 007, 012, 015, 016, 018, 019, 021, 024, 025, 029, 035 : 
  16,64+23,17+16,03+5,91+14,93+17,36+58,06+17,53+4,8+15,25+2,51+14,72+3,09 210,00000
Konec provozního součtu
skladba "F" - Polymer.cementová stěrka : 21,0 21,00000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08, m.č. 032, 036, 037 vč. úpravy prahu : 14,47+4,13+(2,19+0,8*0,3) 21,03000
Konec provozního součtu
skladba "J" - Polymer.cementová stěrka : 389,9 389,90000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 119 : 12,98 12,98000
  2.+ 3.NP - viz. v.č. 10, 11 : 
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  m.č. 204 - 212, 212 a,b : 
  18,7+18,78+18,73+18,8+19,67+18,8+18,37+18,91+18,73+18,96 188,45000
  m.č. 304 - 312, 312 a,b : 
  18,95+19,03+19,42+18,84+19,26+18,61+17,96+17,42+19,83+19,15 188,47000
Konec provozního součtu
skladba "O" - Polymer.cementová stěrka : 36,6 36,60000
Začátek provozního součtu
  2.NP - viz. v.č. 10, m.č. 229 : 18,34 18,34000
  3.NP - viz. v.č. 11, m.č. 329 : 18,24 18,24000
Konec provozního součtuKonec provozního součtu

629 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 399,40000 11,37 4 541,18 800-773 RTS 19/ I

skladba "I" - Marmoleum : 240,4 240,40000
skladba "L" - Marmoleum : 159,0 159,00000

630 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 399,40000 181,87 72 638,88 800-773 RTS 19/ I

skladba "I" - Marmoleum : 240,4 240,40000
skladba "L" - Marmoleum : 159,0 159,00000

631 777Rp511101 Soklík z podlahové polymercementové stěrky, výšky v= 80 mm m 618,30000 329,64 203 816,41 Vlastní
1.PP : 
m.č. 005 : (4,91+3,43+0,32)*2-0,8 16,52000
m.č. 006 : (4,91+4,77+0,35*2)*2-(1,3+2,3) 17,16000
m.č. 007 : (5,26+3,055)*2-0,8 15,83000
m.č. 012 : (2,0+2,85+0,3)*2-0,8 9,50000
m.č. 015 : (4,9+3,07+0,35)*2-0,8 15,84000
m.č. 016 : (5,23+3,32)*2-0,8 16,30000
m.č. 018 : (12,1+5,21+0,57+0,15*2+0,35)*2-1,3 35,76000

Stránka 193 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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m.č. 019 : (4,9+3,6+0,35)*2-0,8 16,90000
m.č. 021 : (3,2+1,5)*2-0,8 8,60000
m.č. 024 : (5,24+2,95)*2-0,8 15,58000
m.č. 025 : (2,15+1,2)*2-0,8*3 4,30000
m.č. 029 : (5,26+2,9)*2-0,8 15,52000
m.č. 032 : (3,45+4,2)*2-0,8 14,50000
m.č. 035 : (3,1+1,0)*2-0,9 7,30000
m.č. 036 : (3,3+1,25)*2-0,8 8,30000
m.č. 037 : (1,75+1,25)*2 6,00000
1.NP : 1.NP : 
m.č. 119 : (3,25+5,1+0,65)*2-(0,9+0,8) 16,30000
2.NP : 
m.č. 204 : (3,56+5,25)*2-0,8 16,82000
m.č. 205 : (3,55+5,25)*2-0,8 16,80000
m.č. 206 : (3,54+5,25)*2-0,8 16,78000
m.č. 207 : (3,58+5,25)*2-0,8 16,86000
m.č. 208 : (3,72+5,25)*2-0,8 17,14000
m.č. 209 : (3,61+5,24)*2-0,8 16,90000
m.č. 210 : (3,57+5,24)*2-0,8 16,82000
m.č. 211 : (3,6+5,24)*2*0,8 14,14400
m.č. 212a : (3,55+5,24)*2*0,8*2 28,12800
m.č. 212b : (3,59+5,24)*2-0,8*2 16,06000
 m.č. 229 : (3,425+5,355)*2-0,8 16,76000
3.NP : 
m.č. 304 : (3,85+5,28)*2-0,8 17,46000
m.č. 305 : (3,58+5,28)*2-0,8 16,92000
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m.č. 306 : (3,65+5,28)*2-0,8 17,06000
m.č. 307 : (3,58+5,28)*2-0,8 16,92000
m.č. 308 : (3,62+5,28)*2-0,8 17,00000
m.č. 309 : (3,68+5,21)*2-0,8 16,98000
m.č. 310 : (3,58+5,21)*2-0,8 16,78000
m.č. 311 : (3,28+5,21)*2-0,8 16,18000
m.č. 312a : (3,89+5,21)*2-0,8*2 16,60000
m.č. 312b : (3,73+5,21)*2-0,8*2 16,28000
 m.č. 329 : (3,425+5,325)*2-0,8 16,70000
-0,002 -0,00200-0,002 -0,00200

632 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 1,00000 3 932,99 3 932,99 800-773 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 781 Obklady keramické 647 680,01
633 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 616,40000 37,85 23 330,74 800-771 RTS 19/ I

KO v ploše : 584,15 584,15000
parapet š= 100 mm : 2,5*0,1 0,25000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 111, 116 - pro odk. H8, H9, H11 : 1,0+0,6+0,9 2,50000
Konec provozního součtu
parapet š= 150 mm : 0,6*0,15+0,01 0,10000
Začátek provozního součtu
  1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 109 : 0,6 0,60000
Konec provozního součtu
parapet š= 300 mm : 50,35*0,3-0,005 15,10000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08 : 

Stránka 195 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  m.č. 026, 028, 023, 024, 011, 004, 016 - 018, 021, 022, 002, 025 : 
  0,9*17+1,45+1,2*4 21,55000
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 120, 125, 127 : 1,2*4 4,80000
  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 221, 223, 203, 225, 214, 226, 216, 220 : 1,2*10 12,00000
  3.NP - viz. v.č. 11 : 
  m.č. 321, 323, 303, 325, 314, 326, 316, 320 : 1,2*10 12,00000
Konec provozního součtu
ostění š= 300 mm : 56,0*0,3 16,80000ostění š= 300 mm : 56,0*0,3 16,80000
Začátek provozního součtu
  1.PP : 0
  1.NP_š= 300 mm : 
  m.č. 125, 127 : 1,0*2*2 4,00000
  2.NP_š= 300 mm : 
  m.č. 203, 225 : 1,3*2*2 5,20000
  m.č. 221, 223 : 1,3*2*3 7,80000
  m.č. 216, 220 : 1,3*2*3 7,80000
  m.č. 214, 226 : 1,3*2*2 5,20000
  3.NP_š= 300 mm : 
  m.č. 303, 325 : 1,3*2*2 5,20000
  m.č. 321, 323 : 1,3*2*3 7,80000
  m.č. 316, 320 : 1,3*2*3 7,80000
  m.č. 314, 326 : 1,3*2*2 5,20000
Konec provozního součtu

634 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 56,00000 253,83 14 214,48 800-771 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
1.PP : 0
1.NP_š= 300 mm : 
m.č. 125, 127 : 1,0*2*2 4,00000
2.NP_š= 300 mm : 
m.č. 203, 225 : 1,3*2*2 5,20000
m.č. 221, 223 : 1,3*2*3 7,80000
m.č. 216, 220 : 1,3*2*3 7,80000
m.č. 214, 226 : 1,3*2*2 5,20000
3.NP_š= 300 mm : 3.NP_š= 300 mm : 
m.č. 303, 325 : 1,3*2*2 5,20000
m.č. 321, 323 : 1,3*2*3 7,80000
m.č. 316, 320 : 1,3*2*3 7,80000
m.č. 314, 326 : 1,3*2*2 5,20000

635 781320111R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm m 3,10000 232,23 719,91 800-771 RTS 19/ I
z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
parapet š= 150 mm : 
1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 109 : 0,6 0,60000
parapet š= 100 mm : 
1.NP - viz. v.č. 09, m.č. 111, 116 - pro odk. H8, H9, H11 : 1,0+0,6+0,9 2,50000

636 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 50,35000 253,83 12 780,34 800-771 RTS 19/ I
z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
parapet š= 300 mm : 
1.PP - viz. v.č. 08 : 
m.č. 026, 028, 023, 024, 011, 004, 016 - 018, 021, 022, 002, 025 : 
0,9*17+1,45+1,2*4 21,55000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1.NP - viz. v.č. 09 : 
m.č. 120, 125, 127 : 1,2*4 4,80000
2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 221, 223, 203, 225, 214, 226, 216, 220 : 1,2*10 12,00000
3.NP - viz. v.č. 11 : 
m.č. 321, 323, 303, 325, 314, 326, 316, 320 : 1,2*10 12,00000

637 781475120RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 584,15000 502,20 293 360,13 800-771 RTS 19/ I

1.PP - viz. v.č. 08 : 
m.č. 008 : ((3,0+1,2+0,15+0,35)*2-(0,7*2+0,8))*2,1 15,12000
m.č. 007 (za umyvadlem) : 1,25*1,6 2,00000
m.č. 009 : ((1,75+1,2+0,2)*2-0,7)*2,1 11,76000
m.č. 010 : ((1,75+1,2+0,2)*2-0,7)*2,1 11,76000
m.č. 011 (za kuch. linkou) : (3,0+0,55+0,65)*0,5 2,10000
m.č. 013 : ((2,05+0,9)*2-0,7)*1,4 7,28000
m.č. 015 (za umyvadlem) : 1,0*1,6 1,60000
m.č. 017 (za umyvadlem) : 1,15*1,6 1,84000
m.č. 020 : (1,6+0,3+1,15+0,95+3,1+0,55)*1,6 12,24000
m.č. 022 : 3,25*1,6 5,20000
m.č. 027, 028 : ((5,25+2,15+1,05)*2-0,8)*2,1 33,81000
m.č. 031 (za kuch. linkou) : (1,8+0,5)*0,5 1,15000
1.NP - viz. v.č. 09 : 
m.č. 108 : ((1,1+1,6)*2-0,7)*1,6 7,52000
m.č. 109 : ((2,05+1,6)*2-0,7)*2,1 13,86000
m.č. 111 (za umyvadlem) : 1,0*1,6 1,60000
m.č. 112 : ((0,9+2,05)*2-0,7)*1,6 8,32000
m.č. 113 : ((1,0+1,95)*2-0,7)*1,6 8,32000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 117 (za kuch. linkou) : (2,15+0,65*2)*0,5 1,72500
m.č. 118 : ((2,1+0,9)*2-0,7)*1,6 8,48000
m.č. 119 (za kuch. linkou) : (1,4+0,65*2)*0,5 1,35000
m.č. 120 : ((3,5+2,05)*2-0,8)*2,1 21,63000
m.č. 122 (za kuch. linkou) : (2,0+0,65*2)*0,5 1,65000
m.č. 123 (za umyvadlem) : 1,0*1,6 1,60000
m.č. 125, 126, 127 : ((2,25+3,55)*2-0,8)*2,1 22,68000
m.č. 129 : ((1,75+1,75)*2-0,7*2)*1,6 8,96000
m.č. 130 : ((1,75+1,1)*2-0,7)*1,6 8,00000
m.č. 131 : ((1,75+1,7)*2-0,7*2)*1,6 8,80000m.č. 131 : ((1,75+1,7)*2-0,7*2)*1,6 8,80000
m.č. 132 : ((1,7+1,1)*2-0,7)*1,6 7,84000
m.č. 133 (za kuch. linkou) : (3,45+0,65*2)*0,5 2,37500
m.č. 143 : ((1,6+1,2)*2-0,7*2)*1,6 6,72000
m.č. 144 : ((1,0+1,25)*2-0,7)*1,6 6,08000
m.č. 145 : ((1,3+1,15)*2-0,7*2)*1,6 5,60000
m.č. 146 : ((1,55+1,15)*2-0,7)*1,6 7,52000
m.č. 147 (za kuch. linkou) : (2,15+1,9+0,3*2)*0,5 2,32500
m.č. 150 (za kuch. linkou) : (2,1+0,65*2)*0,5 1,70000
2.NP - viz. v.č. 10 : 
m.č. 203, 225 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8)*2,1 40,74000
m.č. 214, 226 : ((5,25+3,4+1,45)*2-0,8)*2,1 40,74000
m.č. 216 - 220 : ((5,3+3,3)*2-0,8)*2,1 34,44000
m.č. 221, 222, 223 : ((5,25+3,5)*2-0,8)*2,1 35,07000
m.č. 224 : ((1,6+1,45)*2-0,7)*1,6 8,64000
za kuch. linkou : 
m.č. 204, 206, 208, 209, 211, 212b : (2,1+0,45)*0,5*6 7,65000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 210 : (2,1+0,3)*0,5 1,20000
m.č. 205, 207, 212a : 2,1*0,5*3 3,15000
m.č. 229 : (2,1+0,65)*0,5 1,37500
3.NP - viz. v.č. 11 : 
m.č. 303, 325 : ((5,3+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,53000
m.č. 314, 326 : ((5,2+3,3+1,45)*2-0,8)*2,1 40,11000
m.č. 316 - 320 : ((5,2+3,7)*2-0,8)*2,1 35,70000
m.č. 321, 322, 323 : ((5,4+3,5)*2-0,8)*2,1 35,70000
m.č. 324 : ((1,6+1,45)*2-0,7)*1,6 8,64000
za kuch. linkou : za kuch. linkou : 
m.č. 304, 306, 308, 309, 312a : (2,1+0,5)*0,5*5 6,50000
m.č. 310 : (2,1+0,2)*0,5 1,15000
m.č. 305, 307, 311 : 2,1*0,5*3 3,15000
m.č. 312b, 329 : (2,1+0,65)*0,5*2 2,75000
odpočet otvorů v ploše - okenní výplně : -33,6 -33,60000
Začátek provozního součtu
  1.PP : 0
  1.NP : 1,2*1,0*2 2,40000
  2.+ 3.NP : 1,2*1,3*(10+10) 31,20000
Konec provozního součtu

638 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 406,50000 48,65 19 776,23 800-771 RTS 19/ I
rohová nerez. lišta : 63,6 63,60000
Začátek provozního součtu
  1.PP : 2,1*13 27,30000
  1.NP : 1,6*3+2,1 6,90000
  2.+ 3.NP : 2,1*(7+7) 29,40000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
ukončovací lišta plastová : 342,9 342,90000
Začátek provozního součtu
  1.PP - viz. v.č. 08 : 
  m.č. 008 : (3,0+1,2+0,15+0,35)*2 9,40000
  m.č. 007 (za umyvadlem) : 1,25+1,6 2,85000
  m.č. 009 : (1,75+1,2+0,2)*2 6,30000
  m.č. 010 : (1,75+1,2+0,2)*2 6,30000
  m.č. 011 (za kuch. linkou) : 0,5 0,50000
  m.č. 013 : ((2,05+0,9)*2-0,7) 5,20000  m.č. 013 : ((2,05+0,9)*2-0,7) 5,20000
  m.č. 015 (za umyvadlem) : (1,0+1,6*2) 4,20000
  m.č. 017 (za umyvadlem) : 1,15+1,6 2,75000
  m.č. 020 : (1,6+0,3+1,15+0,95+3,1+0,55)+1,6*6 17,25000
  m.č. 022 : 3,25 3,25000
  m.č. 027, 028 : (5,25+2,15+1,05)*2-0,9 16,00000
  m.č. 031 (za kuch. linkou) : 0,5*2 1,00000
  1.NP - viz. v.č. 09 : 
  m.č. 108 : ((1,1+1,6)*2-0,7) 4,70000
  m.č. 109 : (2,05+1,6)*2 7,30000
  m.č. 111 (za umyvadlem) : 1,0+1,6 2,60000
  m.č. 112 : ((0,9+2,05)*2-0,7) 5,20000
  m.č. 113 : ((1,0+1,95)*2-0,7) 5,20000
  m.č. 117 (za kuch. linkou) : 0,5*2 1,00000
  m.č. 118 : ((2,1+0,9)*2-0,7) 5,30000
  m.č. 119 (za kuch. linkou) : 0,5*2 1,00000
  m.č. 120 : (3,5+2,05)*2 11,10000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  m.č. 122 (za kuch. linkou) : 0,5*2 1,00000
  m.č. 123 (za umyvadlem) : 1,0+1,6 2,60000
  m.č. 125, 126, 127 : ((2,25+3,55)*2-1,2*2) 9,20000
  m.č. 129 : ((1,75+1,75)*2-0,7*2) 5,60000
  m.č. 130 : ((1,75+1,1)*2-0,7) 5,00000
  m.č. 131 : ((1,75+1,7)*2-0,7*2) 5,50000
  m.č. 132 : ((1,7+1,1)*2-0,7) 4,90000
  m.č. 133 (za kuch. linkou) : 0,5*2 1,00000
  m.č. 143 : ((1,6+1,2)*2-0,7*2) 4,20000
  m.č. 144 : ((1,0+1,25)*2-0,7) 3,80000  m.č. 144 : ((1,0+1,25)*2-0,7) 3,80000
  m.č. 145 : ((1,3+1,15)*2-0,7*2) 3,50000
  m.č. 146 : ((1,55+1,15)*2-0,7) 4,70000
  m.č. 147 (za kuch. linkou) : 0,5*2 1,00000
  m.č. 150 (za kuch. linkou) : 0,5*2 1,00000
  2.NP - viz. v.č. 10 : 
  m.č. 203, 225 : ((5,25+3,4+1,45+0,3*2)*2-1,2*2) 19,00000
  m.č. 214, 226 : ((5,25+3,4+1,45+0,3*2)*2-1,2*2) 19,00000
  m.č. 216 - 220 : ((5,3+3,3+0,3*3)*2-1,2*3) 15,40000
  m.č. 221, 222, 223 : ((5,25+3,5+0,3*3)*2-1,2*3) 15,70000
  m.č. 224 : ((1,6+1,45)*2-0,7) 5,40000
  za kuch. linkou : 
  m.č. 204, 206, 208, 209, 211, 212b : 0,5*2*6 6,00000
  m.č. 210 : 0,5*2 1,00000
  m.č. 205, 207, 212a : 0,5*2*3 3,00000
  m.č. 229 : 0,5*2 1,00000
  3.NP - viz. v.č. 11 : 
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  m.č. 303, 325 : ((5,3+3,3+1,45+0,3*2)*2-1,2*2) 18,90000
  m.č. 314, 326 : ((5,2+3,3+1,45+0,3*2)*2-1,2*2) 18,70000
  m.č. 316 - 320 : ((5,2+3,7+0,3*3)*2-1,2*3) 16,00000
  m.č. 321, 322, 323 : ((5,4+3,5+0,3*3)*2-1,2*3) 16,00000
  m.č. 324 : ((1,6+1,45)*2-0,7) 5,40000
  za kuch. linkou : 
  m.č. 304, 306, 308, 309, 312a : 0,5*2*5 5,00000
  m.č. 310 : 0,5*2 1,00000
  m.č. 305, 307, 311 : 0,5*2*3 3,00000
  m.č. 312b, 329 : 0,5*2*2 2,00000  m.č. 312b, 329 : 0,5*2*2 2,00000
Konec provozního součtu

639 286pc81001 Lišta ukončovací k obkladům oblá PVC 10 mm, bílá, příp. dle výběru investora m     360,10000 48,65 17 518,87 Vlastní
ukončovací lišta plastová : 342,9*1,05+0,055 360,10000

640 553pc55311 Lišta ukončovací nerezová L s oblým rohem, pro obklad tl. 10 mm, příp. dle výběru investora m     66,80000 210,63 14 070,08 Vlastní

rohová nerez. lišta : 63,6*1,05+0,02 66,80000
641 597813728R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 678,10000 365,22 247 655,68 SPCM RTS 19/ I

KO v ploše : 584,15*1,1 642,56500
parapet š= 100 mm : 2,5*0,1*1,1 0,27500
parapet š= 150 mm : 0,6*0,15*1,1 0,09900
parapet š= 300 mm : 50,35*0,3*1,1 16,61550
ostění š= 300 mm : 56,0*0,3*1,1 18,48000
0,0655 0,06550

642 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 1,00000 4 253,55 4 253,55 800-771 RTS 19/ I

Díl: 783 Nátěry 64 329,73
643 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 15,31000 34,10 522,07 800-783 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

stávající zárubně - 1.PP + 1.- 3.NP : 15,31 15,31000
Začátek provozního součtu
  (2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*(8+2+0+0) 12,32400
  (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05)*(0+3+0+0) 2,98620
Konec provozního součtu

644 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 126,46000 236,40 29 895,14 800-783 RTS 19/ I
stávající zárubně - 1.PP + 1.- 3.NP : 15,31 15,31000
Začátek provozního součtu
  (2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*(8+2+0+0) 12,32400
  (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05)*(0+3+0+0) 2,98620  (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05)*(0+3+0+0) 2,98620
Konec provozního součtu
nové zárubně - 1.PP + 1.- 3.NP : 111,15 111,15000
Začátek provozního součtu
  (2*1,97+0,7)*(0,11+2*0,05)*5 4,87200
  (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05)*5 4,97700
  (2*1,97+0,9)*(0,11+2*0,05) 1,01640
  (2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*36 44,36640
  (2*1,97+0,9)*(0,16+2*0,05)*5 6,29200
  (2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05)*11 10,20800
  (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*3 2,84400
  (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05)*2 2,32000
  (2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*24 28,44000
  (2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05) 1,21000
  (2*1,97+1,3)*(0,16+2*0,05)*2 2,72480
  (2*1,97+1,35)*(0,1+2*0,05) 1,05800
  (2*1,6+0,9)*(0,1+2*0,05) 0,82000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
645 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 126,46000 118,20 14 947,57 800-783 RTS 19/ I

stávající zárubně - 1.PP + 1.- 3.NP : 15,31 15,31000
nové zárubně - 1.PP + 1.- 3.NP : 111,15 111,15000

646 783903812R00 Ostatní práce odmaštění saponáty m2 15,31000 11,37 174,07 800-783 RTS 19/ I
stávající zárubně - 1.PP + 1.- 3.NP : 15,31 15,31000

647 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 15,31000 17,05 261,04 800-783 RTS 19/ I
stávající zárubně - 1.PP + 1.- 3.NP : 15,31 15,31000

648 783Rp99001 Povrchová úprava - žárové pozinkování kg 652,00000 28,42 18 529,84 Vlastní
dle odk. Z21 - OK pro klima jednotky (viz. tabulky výrobků, list č. 17) : 105,7*6 634,20000dle odk. Z21 - OK pro klima jednotky (viz. tabulky výrobků, list č. 17) : 105,7*6 634,20000
dle odk. Z26 - okenní mříž (viz. tabulky výrobků, list č. 18) : 17,8 17,80000

Díl: 784 Malby 248 030,67
649 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 6 819,65000 9,09 61 990,62 800-784 RTS 19/ I

dle omítek stropů ve stávající části objektu : 
1.PP + 1.- 3. NP : 1403,3 1 403,30000
na nových stropních konstrukcích (nástavba + přístavba objektu) : 
1.PP + 1.- 3.NP : 357,2 357,20000
odpočet kazetového podhledu : -163,4 -163,40000
odpočet SDK podhledu : -6,6 -6,60000
Mezisoučet 1 590,50000
úpravy povrchu stěn -  přístavba+nástavba : 
1.PP : 
m.č. 030 : (1,575+3,095)*2*2,5 23,35000
m.č. 031 : (5,175+5,355)*2*2,5 52,65000
m.č. 032 : (3,45+4,195)*2*2,5 38,22500
m.č. 033, 036, 37 : (5,05+4,55+2,2+2,05)*2*2,85+(1,45+0,9)*2*2,5+1,25*(1,7+0,8) 93,82000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1.NP : 
m.č. 109 : (2,05+1,6)*2*2,8 20,44000
m.č. 148 : (1,575+3,095)*2*3,2 29,88800
m.č. 149 : (3,45+3,635)*2*3,2 45,34400
m.č. 150 : (1,575+2,085)*2*3,2 23,42400
m.č. 151 : (5,175+3,12)*2*3,2 53,08800
m.č. 152 : (3,45+2,645)*2*3,2 39,00800
m.č. 153 : (5,05+4,55+2,2+2,05)*2*3,6+(1,45+0,9)*2*3,2 114,76000
2.NP : 
m.č. 227 : (5,655+3,095)*2*2,9 50,75000m.č. 227 : (5,655+3,095)*2*2,9 50,75000
m.č. 228 : (3,425+5,365)*2*2,9 50,98200
m.č. 229 : (3,425+5,355)*2*2,9 50,92400
m.č. 230 : (5,175+5,355)*2*2,9 61,07400
m.č. 231 : (3,45+4,195)*2*2,9 44,34100
m.č. 232 : (5,05+4,55+2,2+2,05)*2*3,3+(1,45+0,9)*2*2,9 105,04000
3.NP : 
m.č. 327 : (5,655+4,225)*2*3,2 63,23200
m.č. 328 : (3,425+5,395)*2*3,2 56,44800
m.č. 329 : (3,425+5,325)*2*3,2 56,00000
m.č. 330 : (5,125+5,325)*2*3,2 66,88000
m.č. 331 : (3,45+4,275)*2*3,2 49,44000
m.č. 332 : (5,05+4,55+2,2+2,05)*2*3,2 88,64000
úpravy povrchu stěn - stávající objekt : 
1.PP : 
m.č. 001, 023 : (2,45+1,0*2)*2,62+(2,45+3,9*2)*2,85 40,87150
pod schodištěm : (1,1+1,2)*2,62+(2,62+1,35)*2,7/2*2+0,2*1,35+1,15*1,45 18,68250
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 002 : (10,27+1,48)*2*2,62 61,57000
m.č. 003, 004 : (18,37+6,89+3,32*2+1,16)*2,62+4,0*2,62/2*2 97,09720
m.č. 005 : (4,91+3,43)*2*2,55 42,53400
m.č. 006 : (4,91+4,77)*2*2,55 49,36800
m.č. 007 : (4,91+3,055)*2*2,55 40,62150
m.č. 008 : (2,985+1,22+0,15)*2*2,55 22,21050
m.č. 009 : (1,75+1,16)*2*2,55 14,84100
m.č. 010 : (1,75+1,22)*2*2,55 15,14700
m.č. 011 : (2,985+1,48)*2*2,55 22,77150
m.č. 012 : (2,85+1,97)*2*2,55 24,58200m.č. 012 : (2,85+1,97)*2*2,55 24,58200
m.č. 013 (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (0,92+1,97)*2*2,45 14,16100
m.č. 014 : 4,15*2,85/2*2 11,82750
m.č. 015 : (4,9+3,07)*2*2,55 40,64700
m.č. 016 : (5,23+3,32)*2*2,55 43,60500
m.č. 017 : (4,9+2,63)*2*2,55 38,40300
m.č. 018 : (4,9+12,09+0,15+1,04)*2*2,55 92,71800
m.č. 019 : (4,9+3,6)*2*2,55 43,35000
m.č. 020 : (3,8+3,09)*2*2,55 35,13900
m.č. 021 : (1,5+3,2)*2*2,55 23,97000
m.č. 022 : (3,24+3,2)*2*2,55 32,84400
m.č. 024 : (4,91+2,95)*2*2,55 40,08600
m.č. 025 : (1,8+1,2)*2*2,55 15,30000
m.č. 026 : (3,0+2,25)*2*2,55 26,77500
m.č. 027, 028 : (4,91+2,14)*2*2,55+1,05*2,1*2 40,36500
m.č. 029 : (4,91+2,865)*2*2,55 39,65250
1.NP : 
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 102 : (3,75+4,0)*2*2,8 43,40000
m.č. 103 : (3,1+2,2)*2*2,8 29,68000
m.č. 104, 106 : 
(14,21+1,48)*2*3,25+(3,28+2,62*2)*3,25 129,67500
(3,28+0,9*2)*4,15+1,4*(3,25+4,15)/2*2 31,44200
m.č. 105 : (2,45+4,91)*2*3,65 53,72800
m.č. 107 : (2,05+1,46)*2*2,8 19,65600
m.č. 108 : (1,61+1,1)*2*2,8 15,17600
m.č. 109_úpravy povrchu viz. nová přístavba : 
m.č. 110 : (3,26+2,25)*2*3,25 35,81500m.č. 110 : (3,26+2,25)*2*3,25 35,81500
m.č. 111 : (3,26+2,53)*2*3,25 37,63500
m.č. 112 : (2,02+0,92)*2*3,25 19,11000
m.č. 113 : (1,92+1,0)*2*2,8 16,35200
m.č. 114 : (1,2+3,56)*2*3,25 30,94000
m.č. 115 : (7,34+3,32+4,53)*2*3,25 98,73500
m.č. 116, 117 : (3,15+4,9+1,45+1,35)*2*3,25 70,52500
m.č. 118 : (2,1+0,9)*2*3,25 19,50000
m.č. 119 : (1,55+1,48+3,25+2,7+0,2)*2*3,25 59,67000
m.č. 120 : (3,48+2,05)*2*3,25 35,94500
m.č. 121 : (3,42+4,91)*2*3,25 54,14500
m.č. 122 : (7,36+4,91+0,15)*2*3,25 80,73000
m.č. 123 : (3,45+3,0)*2*3,25 41,92500
m.č. 124 : (7,36+4,9+0,15)*2*3,25 80,66500
m.č. 125, 126, 127  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,53+2,23)*2*2,75 31,68000
m.č. 128 : (3,53+1,4)*2*3,25 32,04500
m.č. 129  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,73+1,32)*2*2,75 16,77500
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 130  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,73+1,1)*2*2,75 15,56500
m.č. 131  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,7+1,32)*2*2,75 16,61000
m.č. 132  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,7+1,1)*2*2,75 15,40000
m.č. 133 : (3,45+1,63)*2*3,25 33,02000
m.č. 134 : (3,45+4,91)*2*3,25 54,34000
m.č. 135 : (2,18+0,95)*2*3,25 20,34500
m.č. 136 : (3,62+4,91)*2*3,25 55,44500
m.č. 137 : (3,32+4,29)*2*3,25 49,46500
m.č. 138 : (1,74+4,9)*2*3,25 43,16000
m.č. 139 : (1,64+1,8)*2*3,25 22,36000m.č. 139 : (1,64+1,8)*2*3,25 22,36000
m.č. 140 - venkovní schodiště : 
m.č. 141 : (1,64+2,95)*2*3,25 29,83500
m.č. 142 : (3,61+4,98)*2*3,25 55,83500
m.č. 143  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,6+1,0)*2*2,75 14,30000
m.č. 144  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,25+1,0)*2*2,75 12,37500
m.č. 145  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,3+1,15)*2*2,75 13,47500
m.č. 146  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,55+1,15)*2*2,75 14,85000
m.č. 147 : (3,32+2,18)*2*3,25 35,75000
2.NP : 
m.č. 201 : (6,66+1,48)*2*3,0+(4,91+2,45)*2*3,3 97,41600
m.č. 202 : (21,92+1,48)*2*3,0 140,40000
m.č. 203, 225  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,4+4,9)*2*2,6+1,45*2,1*2 49,25000
m.č. 204 : (3,56+4,9)*2*2,95 49,91400
m.č. 205 : (3,55+4,9)*2*2,95 49,85500
m.č. 206 : (3,54+4,9)*2*2,95 49,79600
m.č. 207 : (3,58+4,9)*2*2,95 50,03200
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 208 : (3,72+4,9)*2*2,95 50,85800
m.č. 209 : (3,61+4,9)*2*2,95 50,20900
m.č. 210 : (3,57+4,9)*2*2,95 49,97300
m.č. 211 : (3,6+4,9)*2*2,95 50,15000
m.č. 212a : (3,55+4,9)*2*2,95 49,85500
m.č. 212b : (3,59+4,9)*2*2,95 50,09100
m.č. 213 - neobsazeno : 
m.č. 214, 226  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,42+4,9)*2*2,6+1,45*2,1*2 49,35400
m.č. 215 : (3,0+4,9)*2*2,95 46,61000
m.č. 216 - 220  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,28+4,9)*2*2,6 42,53600m.č. 216 - 220  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,28+4,9)*2*2,6 42,53600
m.č. 221 - 223  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,48+4,9)*2*2,6 43,57600
m.č. 224  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,25+1,45)*2*2,6 14,04000
3.NP : 
m.č. 301 : (7,16+1,48+4,94+2,45)*2*3,0 96,18000
m.č. 302 : (21,43+1,48)*2*3,0 137,46000
m.č. 303, 325  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,32+4,94)*2*2,75+1,45*2,1*2 51,52000
m.č. 304 : (3,85+4,94)*2*2,95 51,86100
m.č. 305 : (3,58+4,94)*2*2,95 50,26800
m.č. 306 : (3,65+4,94)*2*2,95 50,68100
m.č. 307 : (3,58+4,94)*2*2,95 50,26800
m.č. 308 : (3,62+4,94)*2*2,95 50,50400
m.č. 309 : (3,68+4,87)*2*2,95 50,44500
m.č. 310 : (3,58+4,87)*2*2,95 49,85500
m.č. 311 : (3,28+4,87)*2*2,95 48,08500
m.č. 312a : (3,89+4,87)*2*2,95 51,68400
m.č. 312b : (3,73+4,87)*2*2,95 50,74000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 313 neobsazeno : 
m.č. 314, 326  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,3+4,87)*2*2,75+1,45*2,1*2 51,02500
m.č. 315 : (2,51+4,87)*2*2,95 43,54200
m.č. 316 - 320  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,66+4,87)*2*2,75 46,91500
m.č. 321 - 323  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (3,48+4,94)*2*2,75 46,31000
m.č. 324  (pozn. + 5 cm nad úroveň podhledu) : (1,45+1,25)*2*2,75 14,85000
0,0253 0,02530
Mezisoučet 5 830,10000
odpočet plochy pod KO : -600,95 -600,95000
Začátek provozního součtuZačátek provozního součtu
  KO v ploše : 584,15 584,15000
  ostění š= 300 mm : 56,0*0,3 16,80000
Konec provozního součtu

650 784195312R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 88 %, dvojnásobné m2 6 819,65000 27,28 186 040,05 800-784 RTS 19/ I

Díl: 787 Zasklívání 4 602,19
651 787100801R00 Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché do 1 m2 m2 6,12000 34,10 208,69 800-787 RTS 19/ I

viz. v.č. 02, dmtz dle odk. D37 : 
ocelová prosklená stěna s 1kř dv, vel. 250 x 229 + 90 x 304 cm (90x200 cm) : 
(2,5+2,0)*2,3/2+0,9*3,05-0,9*2,0

6,12000

652 787Rp911101 Průsvitná okenní fólie pro zajištění soukromí, montáž vč. dodávky, desing fólie dle výběru 
investora

m2 10,80000 366,81 3 961,55 Vlastní

m.č. 127 : 1,2*1,0 1,20000
m.č. 220, 223, 225, 226 : 1,2*1,0*4 4,80000
m.č. 320, 323, 325, 326 : 1,2*1,0*4 4,80000

653 998787203R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m % 1,00000 431,95 431,95 800-787 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 909 192,45
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O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

654 331Rp995001 D+M_Elektrický osobní výtah (tř.I), nosnost 630 Kg, max. 8 osob, 4 stanice, 4 nástupiště, vel. 
kabiny 110x140 cm, v= 220 cm, podrobnosti viz TZ stavební řešení

kpl 1,00000 681 851,71 681 851,71 Vlastní

655 331Rp995002 D+M_Plošina pro imobilní s čelním nájezdem, vel. plošiny 82 x 80 cm, nosnost max. 300 Kg, 
počet stanic 2, počet schodů 6 (dl. 3,5 bm), dráha lomená, rychlost 0,06 - 0,12 m*s

kpl 1,00000 227 340,74 227 340,74 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 551 499,15
656 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 10,66000 -3 978,46 -42 410,38 801-3 RTS 19/ I

dle dílu 767, 764 : 0,64748+0,6125 1,25998
dle dílu 96 (ocelové rámy, zárubně,...) : 0,086+0,055+6,813+1,011+1,2728+0,162 9,39980
0,00022 0,00022

657 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 486,63750 181,87 88 504,76 801-3 RTS 19/ I

648,85/4*3 486,63750
658 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 486,63750 22,73 11 061,27 801-3 RTS 19/ I

648,85/4*3 486,63750
659 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 634,42000 193,24 122 595,32 801-3 RTS 19/ I

648,85 648,85000
odpočet : -14,43 -14,43000
Začátek provozního součtu
  sběrné suroviny : 10,66 10,66000
  dle dílu 712 : 2,47 2,47000
  dle dílu 713 : 1,30 1,30000
Konec provozního součtu

660 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,46800 363,75 897,74 801-3 RTS 19/ I
dle dílu 712 : 2,468 2,46800

661 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 1,29400 511,52 661,91 801-3 RTS 19/ I
dle dílu 713 : 1,294 1,29400

662 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 648,85024 34,10 22 125,79 821-1 RTS 19/ I
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Cen. 
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platnost

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. 
příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

663 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 648,85024 136,40 88 503,17 801-3 RTS 19/ I
664 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9 083,90332 9,09 82 572,68 801-3 RTS 19/ I
665 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 648,85024 68,20 44 251,59 801-3 RTS 19/ I
666 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 5 190,80190 22,73 117 986,93 801-3 RTS 19/ I

667 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 648,85024 22,73 14 748,37 800-6 RTS 19/ I
s hrubým urovnáním,

Celkem 23 181 652,50Celkem 23 181 652,50
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 2 Zdravotně tecnické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 271 133,38
1 451110008 DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 250 METR 28,00000 205,74 5 760,72 Vlastní
2 451110008 DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB METR 260,00000 29,55 7 683,00 Vlastní
3 451110008 DEMONTÁŽ VPUSTÍ A VTOKŮ KUS 11,00000 147,77 1 625,47 Vlastní
4 451110008 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ METR 260,00000 72,75 18 915,00 Vlastní
5 451110008 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 50 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ METR 150,00000 85,25 12 787,50 Vlastní
6 451110008 DEMONTÁŽ ARMATUR KUS 60,00000 55,58 3 334,80 Vlastní
7 451110008 DEMONTÁŽ KLOZETŮ KUS 12,00000 195,51 2 346,12 Vlastní
8 451110008 DEMONTÁŽ PISOÁRŮ KUS 3,00000 144,36 433,08 Vlastní
9 451110008 DEMONTÁŽ UMYVADEL KUS 32,00000 129,58 4 146,56 Vlastní

10 451110008 DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS KUS 1,00000 136,40 136,40 Vlastní10 451110008 DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS KUS 1,00000 136,40 136,40 Vlastní
11 451110008 DEMONTÁŽ DŘEZŮ KUS 2,00000 129,58 259,16 Vlastní
12 451110008 DEMONTÁŽ VÝLEVEK KUS 2,00000 203,47 406,94 Vlastní
13 451110008 DEMONTÁŽ BATERIÍ KUS 51,00000 77,30 3 942,30 Vlastní
14 451110008 DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK KUS 38,00000 73,66 2 799,08 Vlastní
15 451110008 BOURÁNÍ PODLAH M3 24,16800 2 273,41 54 943,77 Vlastní
16 451110008 VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,05 M2 DO 600 MM KUS 37,00000 397,85 14 720,45 Vlastní
17 451110008 VYBOURÁNÍ OTV VE STROPU 0,05 M2 DO 350 MM KUS 149,00000 318,28 47 423,72 Vlastní
18 451110008 VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM METR 583,00000 90,94 53 018,02 Vlastní
19 451110008 VYBOURÁNÍ RÝH 100x100 MM METR 84,00000 113,67 9 548,28 Vlastní
20 451110008 VYBOURÁNÍ RÝH 150x150 MM METR 98,00000 204,61 20 051,78 Vlastní
21 451110008 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M TUNA 75,33793 90,94 6 851,23 Vlastní

Díl: 13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 52 719,10
22 452521243 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 M3 14,30000 250,07 3 576,00 Vlastní
23 452521243 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST M3 14,30000 9,09 129,99 Vlastní
24 451110008 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU VE VÝKOPU M3 1,14750 3 410,11 3 913,10 Vlastní
25 452521243 VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH M3 61,04000 738,86 45 100,01 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 2 Zdravotně tecnické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 15 HSV ROUBENÍ 2 955,50
26 452521243 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 10,00000 90,94 909,40 Vlastní
27 452521243 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 10,00000 45,47 454,70 Vlastní
28 452521243 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ M2 10,00000 90,94 909,40 Vlastní
29 452521243 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ M2 10,00000 68,20 682,00 Vlastní

Díl: 16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 33 944,04
30 452521243 SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M M3 75,34000 45,47 3 425,71 Vlastní
31 162100010RA0 Příplatek za vodorovný přesun za každých dalších 1 000 m vodorvoného přemístění výkopku TUNA 100,71600 147,77 14 882,80 AP-HSV RTS 19/ I

výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek.
32 452521243 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 77,63293 56,84 4 412,66 Vlastní
33 452521243 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 77,63293 90,94 7 059,94 Vlastní
34 452521243 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 M3 61,04000 68,20 4 162,93 Vlastní

Díl: 17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 70 708,07
35 452521243 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET M3 14,30000 204,61 2 925,92 Vlastní
36 452521243 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ M3 34,44000 181,87 6 263,60 Vlastní
37 142100006 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 M3 34,44000 682,02 23 488,77 Vlastní
38 142100006 ZÁSYP RECYKÁT BETON M3 16,76000 625,19 10 478,18 Vlastní
39 452521243 PŘÍPLATEK ZA PROHOZENÍ M3 14,30000 90,94 1 300,44 Vlastní
40 452521243 ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 77,06873 45,47 3 504,32 Vlastní
41 452521243 ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 0,56420 39,78 22,44 Vlastní
42 452521243 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 61,04000 68,20 4 162,93 Vlastní
43 452521243 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 77,06873 136,40 10 512,17 Vlastní
44 452521243 POPLATEK ZA ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 0,56420 738,86 416,86 Vlastní
45 452521243 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 61,04000 125,04 7 632,44 Vlastní

Díl: 45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 7 829,59
46 14209994 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 M3 9,84000 795,69 7 829,59 Vlastní

Díl: 721 PSV KANALIZACE 692 305,30
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 2 Zdravotně tecnické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

47 453323006 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75 METR 171,00000 176,19 30 128,49 Vlastní
48 453323006 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 METR 219,00000 284,18 62 235,42 Vlastní
49 288152103 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  75 - HT VČ TVAROVEK METR 98,00000 221,66 21 722,68 Vlastní
50 288152103 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK METR 82,00000 250,07 20 505,74 Vlastní
51 288152103 POTRUBÍ S ÚTLUMEM HLUKU HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D  50 METR 16,00000 477,42 7 638,72 Vlastní
52 288152103 POTRUBÍ S ÚTLUMEM HLUKU HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D  75 METR 57,00000 636,55 36 283,35 Vlastní
53 288152103 POTRUBÍ S ÚTLUMEM HLUKU HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 110 METR 137,00000 727,49 99 666,13 Vlastní
54 453323006 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250 METR 199,00000 295,54 58 812,46 Vlastní
55 288152103 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110  VČ TVAROVEK METR 50,00000 176,19 8 809,50 Vlastní
56 288152103 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125  VČ TVAROVEK METR 81,00000 210,29 17 033,49 Vlastní
57 288152103 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160  VČ TVAROVEK METR 68,00000 250,07 17 004,76 Vlastní57 288152103 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160  VČ TVAROVEK METR 68,00000 250,07 17 004,76 Vlastní
58 453323006 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK KUS 64,00000 170,51 10 912,64 Vlastní
59 288152103 POŽÁRNÍ MANŽETA 75 -60 KUS 29,00000 1 420,88 41 205,52 Vlastní
60 288152103 POŽÁRNÍ MANŽETA 110 -60 KUS 35,00000 1 909,66 66 838,10 Vlastní
61 453323006 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 METR 133,00000 136,40 18 141,20 Vlastní
62 288152103 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  32 - HT VČ TVAROVEK METR 38,00000 181,87 6 911,06 Vlastní
63 288152103 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  40 - HT VČ TVAROVEK METR 21,00000 226,20 4 750,20 Vlastní
64 288152103 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  50 - HT VČ TVAROVEK METR 74,00000 301,23 22 291,02 Vlastní
65 453323006 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63 KUS 130,00000 68,20 8 866,00 Vlastní
66 453323006 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110 KUS 32,00000 96,62 3 091,84 Vlastní
67 453323006 NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU KUS 8,00000 238,71 1 909,68 Vlastní
68 288152103 PŘECHODOVÝ KUS DN 32X1/2" KUS 8,00000 214,84 1 718,72 Vlastní
69 453323006 MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK KUS 30,00000 170,51 5 115,30 Vlastní
70 288152103 HL 83.M IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLIÍ MONTAPLAST B PRO STĚRKU KUS 30,00000 1 091,24 32 737,20 Vlastní
71 288152103 VPUST PODLAHOVÁ SE SVISLÝM ODTOKEM 123X123 KUS 12,00000 1 864,19 22 370,28 Vlastní
72 288152103 VPUST PODL SE SV ODTOKEM 123X123 A SIFONEM PRO SUCHÝ STAV KUS 15,00000 2 068,80 31 032,00 Vlastní
73 288152103 VPUST PODL S BOČ ODTOKEM 123X123 A SIFONEM PRO SUCHÝ STAV ST VÝŠKA 70 MM KUS 3,00000 2 068,80 6 206,40 Vlastní
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74 453323006 MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH KUS 22,00000 92,07 2 025,54 Vlastní
75 288152103 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN  70 KUS 5,00000 859,35 4 296,75 Vlastní
76 288152103 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100 KUS 7,00000 747,95 5 235,65 Vlastní
77 288152103 PP VENTILAČNÍ HLAVICE PŘIVĚTRÁVACÍ KUS 10,00000 1 409,51 14 095,10 Vlastní
78 453323006 ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU METR 199,00000 13,64 2 714,36 Vlastní

Díl: 722 PSV VODOVOD 924 815,70
79 453322005 MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 1" METR 10,00000 136,40 1 364,00 Vlastní
80 453322005 MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2" METR 80,00000 492,19 39 375,20 Vlastní
81 288152103 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 1" METR 10,00000 346,69 3 466,90 Vlastní
82 288152103 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 5/4" METR 10,00000 392,16 3 921,60 Vlastní
83 288152103 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2" METR 70,00000 437,63 30 634,10 Vlastní83 288152103 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2" METR 70,00000 437,63 30 634,10 Vlastní
84 453322005 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25 METR 750,00000 113,67 85 252,50 Vlastní
85 453322005 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40 METR 256,00000 170,51 43 650,56 Vlastní
86 453322005 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 63 METR 60,00000 227,34 13 640,40 Vlastní
87 453322005 MONTÁŽ ŽLABŮ POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT METR 453,00000 21,48 9 730,44 Vlastní
88 288152103 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM METR 115,00000 18,41 2 117,15 Vlastní
89 288152103 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 25 MM METR 117,00000 19,32 2 260,44 Vlastní
90 288152103 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 32 MM METR 96,00000 22,51 2 160,96 Vlastní
91 288152103 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 40 MM METR 70,00000 23,98 1 678,60 Vlastní
92 288152103 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 50 MM METR 30,00000 28,76 862,80 Vlastní
93 288152103 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 63 MM METR 25,00000 30,24 756,00 Vlastní
94 288152103 POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK  D 20/2,8 METR 447,00000 228,48 102 130,56 Vlastní
95 288152103 POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK  D 25/3,5 METR 303,00000 289,86 87 827,58 Vlastní
96 288152103 POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK  D 32/4,4 METR 161,00000 342,15 55 086,15 Vlastní
97 288152103 POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK  D 40/5,5 METR 95,00000 414,90 39 415,50 Vlastní
98 288152103 POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK  D 50/6,9 METR 30,00000 477,42 14 322,60 Vlastní
99 288152103 POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK  D 63/8,6 METR 30,00000 647,92 19 437,60 Vlastní
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100 453322005 VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50 KUS 266,00000 261,44 69 543,04 Vlastní
101 453322005 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2" KUS 2,00000 22,73 45,46 Vlastní
102 453322005 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4" KUS 1,00000 34,10 34,10 Vlastní
103 288152103 KOHOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTĚCÍ 1/2" KUS 2,00000 164,82 329,64 Vlastní
104 288152103 VENTIL POJISTNÝ  G 3/4"x1"  8 BAR KUS 1,00000 738,86 738,86 Vlastní
105 453322005 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2" KUS 10,00000 76,16 761,60 Vlastní
106 453322005 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4" KUS 18,00000 95,48 1 718,64 Vlastní
107 453322005 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1" KUS 13,00000 104,58 1 359,54 Vlastní
108 453322005 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4" KUS 8,00000 122,76 982,08 Vlastní
109 453322005 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2" KUS 10,00000 193,24 1 932,40 Vlastní
110 288152103 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM KUS 10,00000 97,76 977,60 Vlastní110 288152103 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM KUS 10,00000 97,76 977,60 Vlastní
111 288152103 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM KUS 18,00000 147,77 2 659,86 Vlastní
112 288152103 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM KUS 12,00000 259,17 3 110,04 Vlastní
113 288152103 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM KUS 8,00000 410,35 3 282,80 Vlastní
114 288152103 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM KUS 10,00000 1 170,80 11 708,00 Vlastní
115 288152103 CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 1/2" 30°C-50°C KUS 18,00000 3 125,94 56 266,92 Vlastní
116 288152103 VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300 KUS 18,00000 267,13 4 808,34 Vlastní
117 288152103 IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015 KUS 18,00000 363,75 6 547,50 Vlastní
118 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250D 1/2" KUS 6,00000 265,99 1 595,94 Vlastní
119 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250D 3/4" KUS 2,00000 384,21 768,42 Vlastní
120 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250D 1" KUS 3,00000 553,57 1 660,71 Vlastní
121 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250D 2" KUS 6,00000 1 614,12 9 684,72 Vlastní
122 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250DS 1/2" KUS 4,00000 304,64 1 218,56 Vlastní
123 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250DS 3/4" KUS 16,00000 406,94 6 511,04 Vlastní
124 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250DS 1" KUS 8,00000 610,41 4 883,28 Vlastní
125 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250DS 5/4" KUS 8,00000 904,82 7 238,56 Vlastní
126 291312929 ZPĚTNÁ KLAPKA N5 1" KUS 1,00000 429,67 429,67 Vlastní
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127 291312929 ZPĚTNÁ KLAPKA N5 2" KUS 2,00000 1 170,80 2 341,60 Vlastní
128 288152103 FILTR R74A 1" KUS 1,00000 296,68 296,68 Vlastní
129 367120005 FILTR 100 MIKRONŮ SE ZP PROP F76S 2" AA KUS 1,00000 22 714,07 22 714,07 Vlastní
130 288152103 KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 2" RV277 KUS 1,00000 4 653,66 4 653,66 Vlastní
131 453432005 MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ KUS 8,00000 636,55 5 092,40 Vlastní
132 288152103 HYDRANT NÁSTĚNNÝ D - B HADICE D 25/30m DO VÝKLENKU KOMAXIT KUS 8,00000 7 604,55 60 836,40 Vlastní
133 453322005 MONTÁŽ VODOMĚRU ZÁVITOVÉHO DO G 6/4 KUS 1,00000 477,42 477,42 Vlastní
134 288152103 VODOMĚR DOMOVNÍ DN 32/SV IBRF/32/10 KUS 1,00000 2 819,03 2 819,03 Vlastní
135 453322005 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50 METR 1 156,00000 22,73 26 275,88 Vlastní
136 453322005 PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100 METR 1 156,00000 34,10 39 419,60 Vlastní

Díl: 724 PSV STROJNÍ VYBAVENÍ 13 457,45Díl: 724 PSV STROJNÍ VYBAVENÍ 13 457,45
137 453300009 MONTÁŽ MANOMETRŮ, STAVOZNAKŮ, TEPLOMĚRŮ,... KUS 3,00000 176,19 528,57 Vlastní
138 288152103 MANOMETR TYP 313 0-1,6 MPA 160 1% KUS 1,00000 1 148,07 1 148,07 Vlastní
139 288152103 TEPLOMĚR BIMETALOVÝ T 120/B DN15-80 PN16 G1/2" L100 TP2 KUS 1,00000 738,86 738,86 Vlastní
140 288152103 ČIDLO TEPLOTY QAZ36.522/109 95°C DN300-400 PN16 G1/2" L250 KUS 1,00000 327,37 327,37 Vlastní
141 453300009 MONTÁŽ TLAKOVÝCH NÁDRŽÍ KUS 1,00000 386,48 386,48 Vlastní
142 288152103 TL PRŮTOČNÁ EX NÁD DD 25L 10 BAR 7308400 KUS 1,00000 2 313,19 2 313,19 Vlastní
143 288152103 UZAVÍRACÍ ARMATURA S VYPOUŠTĚNÍM 3/4" KUS 1,00000 680,89 680,89 Vlastní
144 288152103 REFLEX DRŽÁK S PÁSKEM KS 8-25 9200140 KUS 1,00000 261,44 261,44 Vlastní
145 453300009 MONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH TUV KUS 1,00000 477,42 477,42 Vlastní
146 291224808 ŠROUBENÍ K ČERPADLU G 1" KUS 1,00000 397,85 397,85 Vlastní
147 291224808 ČERPADLO OBĚHOVÉ 25/1-5 230V 6 W KUS 1,00000 6 197,31 6 197,31 Vlastní

Díl: 725 PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 1 503 171,74
148 453324007 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY KUS 32,00000 1 009,39 32 300,48 Vlastní
149 288152103 INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ 

ZEPŘEDU
KUS 27,00000 3 978,46 107 418,42 Vlastní

150 288152103 INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCÍ VÝŠKA 1100 PRO TP KUS 1,00000 12 765,18 12 765,18 Vlastní
151 288152103 OVLÁDACÍ DESKA NEREZOVÁ PŘIŠROUBOVATELNÁ KUS 27,00000 4 830,99 130 436,73 Vlastní
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152 288152103 KRYCÍ DESKA BÍLÁ + PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ POD OMÍTKU KUS 1,00000 2 853,13 2 853,13 Vlastní
153 288152103 VÝLEVKOVÝ PODOMÍTKOVÝ MODUL S TLAČÍTKEM KUS 4,00000 7 434,04 29 736,16 Vlastní
154 453324007 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH KUS 28,00000 966,20 27 053,60 Vlastní
155 262140001 KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM KUS 27,00000 2 671,25 72 123,75 Vlastní
156 262140001 KLOZET ZÁVĚSNÝ 355X700 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP KUS 1,00000 4 683,22 4 683,22 Vlastní
157 288152103 TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET KUS 28,00000 297,82 8 338,96 Vlastní
158 288152103 SEDÁTKO  DURAPLAST PRO TP KUS 1,00000 238,71 238,71 Vlastní
159 288152103 SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY KUS 27,00000 852,53 23 018,31 Vlastní
160 453324007 MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM KUS 5,00000 852,53 4 262,65 Vlastní
161 453324007 MONTÁŽ DĚLÍCÍCH STĚN KUS 3,00000 371,70 1 115,10 Vlastní
162 262140001 PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM A VESTAVĚNÝM ZDROJEM AC KUS 5,00000 11 764,88 58 824,40 Vlastní162 262140001 PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM A VESTAVĚNÝM ZDROJEM AC 

230V
KUS 5,00000 11 764,88 58 824,40 Vlastní

163 262140001 DĚLÍCÍ STĚNA MEZI PISOÁRY KERAMICKÁ KUS 3,00000 1 902,84 5 708,52 Vlastní
164 453324007 MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA ŠROUBY KUS 5,00000 966,20 4 831,00 Vlastní
165 453324007 MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY KUS 41,00000 954,83 39 148,03 Vlastní
166 453324007 MONTÁŽ SLOUPU/POLOSLOUPU K UMYVADLU KUS 40,00000 170,51 6 820,40 Vlastní
167 26213999 POLOSLOUP K UMYVADLU KUS 40,00000 1 113,97 44 558,80 Vlastní
168 262140001 UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X440 KUS 40,00000 1 386,78 55 471,20 Vlastní
169 262140001 UMÝVÁTKO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 360X290 KUS 5,00000 1 568,65 7 843,25 Vlastní
170 262140001 UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X550 PRO TP KUS 1,00000 2 068,80 2 068,80 Vlastní
171 288152103 ODTOKOVÁ SOUPRAVA CHROMOVÁ PRO UMYVADLA TP KUS 1,00000 841,16 841,16 Vlastní
172 288152103 PP SIFON UMYVADLOVÝ DN 40 KUS 40,00000 250,07 10 002,80 Vlastní
173 262140001 UMYVADLOVÝ SIFON CHROM KUS 5,00000 738,86 3 694,30 Vlastní
174 453324007 MONTÁŽ DŘEZŮ JEDN VELKOKUCHYŇSKÝCH SE SIFONEM KUS 3,00000 511,52 1 534,56 Vlastní
175 453324007 MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ KUS 30,00000 477,42 14 322,60 Vlastní
176 26214105 DŘEZ NEREZOVÝ VELKOKUCHYŇSKÝ 1/1 700X700 KUS 3,00000 2 102,90 6 308,70 Vlastní
177 288152103 PP SIFON DŘEZOVÝ S PŘIPOJENÍM AP 50 KUS 3,00000 477,42 1 432,26 Vlastní
178 288152103 PP SIFON DŘEZOVÝ 50 KUS 30,00000 263,72 7 911,60 Vlastní
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179 453324007 MONTÁŽ VÝLEVEK KUS 4,00000 966,20 3 864,80 Vlastní
180 288152103 VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU NÁSTĚNNÁ KUS 4,00000 5 137,90 20 551,60 Vlastní
181 453324007 MONTÁŽ ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ PRŮMYSLOVÝCH KUS 1,00000 6 160,93 6 160,93 Vlastní
182 453324007 SPUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ PRŮMYSLOVÝCH KUS 1,00000 1 705,06 1 705,06 Vlastní
183 297214003 AKUMULAČNÍ NÁDOBA OBJEM 600 L, NEREZOVÁ KUS 1,00000 71 089,45 71 089,45 Vlastní
184 453324007 MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2" KUS 3,00000 135,27 405,81 Vlastní
185 453324007 MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2" KUS 152,00000 137,54 20 906,08 Vlastní
186 288152103 VENTIL PRAČKOVÝ ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU 

KOMOROU
KUS 3,00000 511,52 1 534,56 Vlastní

187 288152103 KOMBINOVANÝ ROHOVÝ/PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2" KUS 3,00000 267,13 801,39 Vlastní
188 288152103 VENTIL ROHOVÝ G 1/2" KUS 149,00000 134,13 19 985,37 Vlastní
189 288152103 PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100 KUS 8,00000 243,25 1 946,00 Vlastní
190 453324007 MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH KUS 7,00000 181,87 1 273,09 Vlastní
191 453324007 MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH KUS 76,00000 181,87 13 822,12 Vlastní
192 453324007 MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH KUS 16,00000 250,07 4 001,12 Vlastní
193 453324007 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ BEZ BATERIE KUS 4,00000 136,40 545,60 Vlastní
194 288152103 BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM 

KARTUŠÍ
KUS 13,00000 1 875,56 24 382,28 Vlastní

195 288152103 STOJÁNKOVÁ ČASOVÁ BATERIE TLAČNÁ 3L/MIN, POPIS VIZ TECH ZPRÁVA KUS 33,00000 7 434,04 245 323,32 Vlastní
196 288152103 BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ KUS 30,00000 2 102,90 63 087,00 Vlastní
197 288152103 BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ KUS 7,00000 1 955,13 13 685,91 Vlastní
198 288152103 BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ KUS 4,00000 1 534,55 6 138,20 Vlastní
199 288152103 TAČNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S OCHRANOU PROTI VODNÍMU KAMENI, POPIS VIZ TECH 

ZPRÁVA
KUS 12,00000 16 482,20 197 786,40 Vlastní

200 288152103 SPRCHOVÁ SESTAVA CHROM S TYČÍ A POSUVNÝM DRŽÁKEM KUS 4,00000 1 079,87 4 319,48 Vlastní
201 288152103 SPRACHA HLAVOVÁ NÁKLOPNÁ S PODOMÍTKOVÝM PŘIPOJENÍM KUS 12,00000 2 671,25 32 055,00 Vlastní
202 453324007 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ KUS 16,00000 128,45 2 055,20 Vlastní
203 288152103 PP NÁLEVKA DN 32 S KULIČKOU KUS 2,00000 204,61 409,22 Vlastní
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204 288152103 PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32 PODOMÍTKOVÝ KUS 8,00000 932,10 7 456,80 Vlastní
205 288152103 PE SIFON PRAČKOVÝ DN 40/50 KUS 6,00000 272,81 1 636,86 Vlastní
206 453324007 MONTÁŽ DVÍŘEK KUS 29,00000 136,40 3 955,60 Vlastní
207 288152103 DVÍŘKA PLASTOVÁ 30/30 KUS 19,00000 176,19 3 347,61 Vlastní
208 288152103 PRŮVĚTRNÍK AL BÍLÝ 200X150 KUS 10,00000 127,31 1 273,10 Vlastní

Díl: 713 PSV TEPELNÉ IZOLACE 85 091,82
209 762111006 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM METR 750,00000 17,05 12 787,50 Vlastní
210 762111006 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM METR 336,00000 28,42 9 549,12 Vlastní
211 762111006 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM METR 30,00000 65,93 1 977,90 Vlastní
212 762111006 MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 120 MM METR 213,00000 65,93 14 043,09 Vlastní
213 288152103 SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ METR 57,20000 119,35 6 826,82 Vlastní213 288152103 SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ METR 57,20000 119,35 6 826,82 Vlastní
214 288152103 SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍSŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP KUS 4,00000 113,67 454,68 Vlastní
215 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 152,00000 7,39 1 123,28 Vlastní
216 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 136,00000 8,18 1 112,48 Vlastní
217 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 81,00000 9,43 763,83 Vlastní
218 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 38/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 10,00000 10,23 102,30 Vlastní
219 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 42/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 35,00000 13,19 461,65 Vlastní
220 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 52/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 15,00000 17,62 264,30 Vlastní
221 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 62/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 30,00000 21,48 644,40 Vlastní
222 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 65/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 25,00000 26,14 653,50 Vlastní
223 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 295,00000 30,58 9 021,10 Vlastní
224 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 167,00000 30,69 5 125,23 Vlastní
225 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 90,00000 34,56 3 110,40 Vlastní
226 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 42/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 60,00000 38,65 2 319,00 Vlastní
227 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 52/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 15,00000 75,02 1 125,30 Vlastní
228 453210003 IZOLACE TRUBEK DN/T 65/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 5,00000 80,71 403,55 Vlastní
229 453210003 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 50 METR 16,00000 35,81 572,96 Vlastní
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230 453210003 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 70 METR 57,00000 35,81 2 041,17 Vlastní
231 453210003 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 100 METR 140,00000 40,35 5 649,00 Vlastní
232 453210003 LEPIDLO 1 L LITR 1,06500 145,50 154,96 Vlastní
233 453210003 LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G KUS 22,00000 28,99 637,78 Vlastní
234 453210003 PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) KUS 12,00000 170,51 2 046,12 Vlastní
235 453210003 SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK KUS 3 720,00000 0,57 2 120,40 Vlastní

Díl: 767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE 255 238,14
236 452231007 MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG KG 971,20000 148,91 144 621,39 Vlastní
237 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23 KUS 447,00000 16,94 7 572,18 Vlastní
238 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8  25-30 KUS 303,00000 17,96 5 441,88 Vlastní
239 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8  31-38 KUS 293,00000 18,98 5 561,14 Vlastní239 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8  31-38 KUS 293,00000 18,98 5 561,14 Vlastní
240 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8  40-46 KUS 153,00000 20,35 3 113,55 Vlastní
241 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8  48-53 KUS 210,00000 21,82 4 582,20 Vlastní
242 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8  60-64 KUS 53,00000 34,10 1 807,30 Vlastní
243 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 21/2" M8  72-78 KUS 222,00000 53,43 11 861,46 Vlastní
244 285000007 OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116 KUS 219,00000 76,16 16 679,04 Vlastní
245 285000007 ZÁVITOVÁ TYČ KUS 1 900,00000 28,42 53 998,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 9 093,63
246 Rp.101 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ soubor 1,00000 5 683,52 5 683,52 Vlastní
247 Rp.523 ROZBOR VODY Soubor 1,00000 3 410,11 3 410,11 Vlastní

Celkem 3 922 463,46
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Díl: 01 Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí v 1.PP 39 987,08
1 R240001001 Potrubní ventilátor o160mm, V=235-340m3/h, Pext=175Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace 

dle PD a TZ"
ks 1,00000 4 437,69 4 437,69 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
2 R240001002 Spojovací manžeta o160mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 118,22 236,44 Vlastní
3 R240001003 Nástěnný ventilátor o160mm, V=150m3/h, Pext=45Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 2 734,91 2 734,91 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
4 R240001004 Nástěnný ventilátor o125mm, V=80m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 816,45 1 816,45 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
5 R240001005 Tlumič hluku kruhový o160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 207,18 2 414,36 Vlastní5 R240001005 Tlumič hluku kruhový o160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 207,18 2 414,36 Vlastní
6 R240001006 Přetlaková žaluzie o160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 678,61 1 357,22 Vlastní
7 R240001007 Regulační klapka ruční o160mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 186,42 372,84 Vlastní
8 R240001008 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 500x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 625,19 625,19 Vlastní
9 R240001009 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 300x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 436,49 436,49 Vlastní

10 R240001010 Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle 
PD a, TZ"

ks 14,00000 797,97 11 171,58 Vlastní

11 R240001011 Stěnová mřížka 500x150mm, jednořadé provedení (dvě mřížky na jeden otvor) - "specifikace dle 
PD a, TZ"

ks 6,00000 697,94 4 187,64 Vlastní

- součástí stěnové mřížky je dodávka i pozedního rámečku
12 R240001012 Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I.  -  0% tvarovek m2 2,00000 780,92 1 561,84 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"13 R240001013 - o160mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 15,00000 562,67 8 440,05 Vlastní
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Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

15 15,00000
14 R240001014 - o125mm, 0% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 1,00000 194,38 194,38 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

1 1,00000

Díl: 10 Zařízení č. 10 - Větrání návštěvní místnosti a kanceláře v 1.NP 14 046,26
15 R240010001 Nástěnný ventilátor o160mm, V=150m3/h, Pext=40Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 2 734,91 2 734,91 Vlastní15 R240010001 Nástěnný ventilátor o160mm, V=150m3/h, Pext=40Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 2 734,91 2 734,91 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku
16 R240010002 Nástěnný ventilátor o125mm, V=50m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 816,45 1 816,45 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku
17 R240010003 Přetlaková žaluzie o160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 678,61 678,61 Vlastní
18 R240010004 Průchozí stěnový ventil se zvukovou izolací o rozměru průchodu 500x50mm - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 1 395,87 1 395,87 Vlastní

19 R240010005 Průchozí stěnový ventil se zvukovou izolací o rozměru průchodu 300x50mm - "specifikace dle 
PD a TZ"

ks 1,00000 1 173,08 1 173,08 Vlastní

20 R240010006 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) m2 1,00000 1 183,31 1 183,31 Vlastní
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"21 R240010007 - o160mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 9,00000 562,67 5 064,03 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

9 9,00000

Díl: 11 Zařízení č. 11 - Chlazení knihovny a dětského centra v 1.NP 76 552,48
22 R240011002 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené bm 24,00000 566,08 13 585,92 Vlastní

kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování 
rozvodů na střeše"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

23 R240011003 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy ks 2,00000 4 819,62 9 639,24 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací""kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
24 R240011004 Izolovaný prostup pro rozvod chladu vedený přes střechu v podobě trouby o125mm délky do 

1,5m
ks 2,00000 1 261,74 2 523,48 Vlastní

materiál např. plast - KG či pozinkové kruhové ptorubí vč. tepelné izolace
trouby) vč. izolace - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

25 R240011001 Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=5kW (R32), Pi=1,56kW/20A/230V ks 2,00000 25 401,92 50 803,84 Vlastní
hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=53dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících prací"- součástí venkovní jednotky je i dodávka vnitřní nástěnné jednotky s infra ovladačem

Díl: 12 Zařízení č. 12 - Větrání kuchyněk v 1.NP 14 336,16
26 R240012001 Nástěnný ventilátor o125mm, V=100m3/h, Pext=30Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 816,45 3 632,90 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
27 R240012002 Výfuková hlavice o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 683,16 1 366,32 Vlastní
28 R240012003 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 2,00000 1 183,31 2 366,62 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

29 R240012004 - o125mm, 20% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 21,00000 331,92 6 970,32 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

21 21,00000

Díl: 13 Zařízení č. 13 - Větrání místnosti pokladny v 1.NP 6 015,48
30 R240013001 Nástěnný ventilátor o125mm, V=50m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 816,45 1 816,45 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku
31 R240013002 Výfuková hlavice o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 683,16 683,16 Vlastní
32 R240013003 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1,00000 1 183,31 1 183,31 Vlastní32 R240013003 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1,00000 1 183,31 1 183,31 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"33 R240013004 - o125mm, 0% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 12,00000 194,38 2 332,56 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

12 12,00000

Díl: 14 Zařízení č. 14 - Větrání WC v 1.NP 48 935,19
34 R240014001 Potrubní ventilátor o125mm, V=80-160m3/h, Pext=95-80Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace 

dle PD a, TZ"
ks 5,00000 4 004,61 20 023,05 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
35 R240014002 Spojovací manžeta o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 10,00000 105,71 1 057,10 Vlastní
36 R240014003 Přetlaková žaluzie o160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 678,61 678,61 Vlastní
37 R240014004 Zpětná klapka o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 5,00000 205,74 1 028,70 Vlastní
38 R240014005 Odvodní talířový ventil o125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 153,45 306,90 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

39 R240014006 Odvodní talířový ventil o100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 9,00000 119,35 1 074,15 Vlastní
40 R240014007 Výfuková hlavice o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 683,16 683,16 Vlastní
41 R240014008 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1,00000 1 183,31 1 183,31 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"42 R240014009 - o160mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 2,00000 562,67 1 125,34 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

2 2,000002 2,00000
43 R240014010 - o125mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 33,00000 470,60 15 529,80 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

33 33,00000
44 R240014011 - o100mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 9,00000 449,00 4 041,00 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

9 9,00000
45 R240014012 Ohebné hadice o125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

souvisejících, prací"
bal 1,00000 1 223,09 1 223,09 Vlastní

46 R240014013 Ohebné hadice o100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících, prací"

bal 1,00000 980,98 980,98 Vlastní

Díl: 15 Zařízení č. 15 - Chlazení kanceláře vedoucího odboru v 1.NP 31 029,78
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

47 R240015002 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené bm 16,00000 538,80 8 620,80 Vlastní

kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování 
rozvodů na střeše"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

48 R240015003 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy ks 1,00000 3 421,48 3 421,48 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
49 R240015004 Izolovaný prostup pro rozvod chladu vedený přes střechu v podobě trouby o125mm délky do 1m ks 1,00000 1 261,74 1 261,74 Vlastní

materiál např. plast - KG či pozinkové kruhové ptorubí vč. tepelné izolace
trouby) vč. izolace - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

50 R240015001 Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=3,5kW (R32), Pi=1,08kW/16A/230V ks 1,00000 17 725,76 17 725,76 Vlastní50 R240015001 Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=3,5kW (R32), Pi=1,08kW/16A/230V ks 1,00000 17 725,76 17 725,76 Vlastní
hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=48dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících prací"- součástí venkovní jednotky je i dodávka vnitřní nástěnné jednotky s infra ovladačem

Díl: 16 Zařízení č. 16 - Větrání WC mužů a žen v 2. a 3.NP 65 252,56
51 R240016001 Potrubní ventilátor o160mm, V=210-260m3/h, Pext=170Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace 

dle PD a TZ"
ks 4,00000 4 437,69 17 750,76 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
52 R240016002 Spojovací manžeta o160mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 8,00000 118,22 945,76 Vlastní
53 R240016003 Tlumič hluku kruhový o160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 8,00000 1 207,18 9 657,44 Vlastní
54 R240016004 Přetlaková žaluzie o160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 4,00000 678,61 2 714,44 Vlastní
55 R240016005 Regulační klapka ruční o160mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 4,00000 186,42 745,68 Vlastní
56 R240016006 Odvodní talířový ventil o125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 4,00000 153,45 613,80 Vlastní
57 R240016007 Odvodní talířový ventil o100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 14,00000 119,35 1 670,90 Vlastní
58 R240016008 Dveřní mřížka 600x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle 

PD a, TZ"
ks 8,00000 901,41 7 211,28 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

59 R240016009 - o160mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 15,00000 562,67 8 440,05 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

15 15,00000
60 R240016010 - o125mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 9,00000 470,60 4 235,40 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

9 9,00000
61 R240016011 - o100mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 18,00000 449,00 8 082,00 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

18 18,00000
62 R240016012 Ohebné hadice o125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

souvisejících, prací"
bal 1,00000 1 223,09 1 223,09 Vlastní

63 R240016013 Ohebné hadice o100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících, prací"

bal 2,00000 980,98 1 961,96 Vlastní

Díl: 17 Zařízení č. 17 - Větrání místnosti úklidu v 2. a 3.NP 9 734,77
64 R240017001 Nástěnný ventilátor o125mm, V=50m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 816,45 3 632,90 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku
65 R240017002 Výfuková hlavice o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 683,16 683,16 Vlastní
66 R240017003 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1,00000 1 183,31 1 183,31 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"67 R240017004 - o125mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 9,00000 470,60 4 235,40 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

9 9,00000

Díl: 18 Zařízení č. 18 - Větrání umývárny žen v 2. a 3.NP 44 224,68
68 R240018001 Potrubní ventilátor o200mm, V=650m3/h, Pext=240Pa, Pi=132W/0,55A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 2,00000 5 021,96 10 043,92 Vlastní

- ventilátor je v provedení tříotáčkovém
69 R240018002 Spojovací manžeta o200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 4,00000 137,54 550,16 Vlastní69 R240018002 Spojovací manžeta o200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 4,00000 137,54 550,16 Vlastní
70 R240018003 Tlumič hluku kruhový o200mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 4,00000 1 534,55 6 138,20 Vlastní
71 R240018004 Přetlaková žaluzie o160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 678,61 1 357,22 Vlastní
72 R240018005 Regulační klapka ruční o200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 190,97 381,94 Vlastní
73 R240018006 Odvodní talířový ventil o160mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 6,00000 235,30 1 411,80 Vlastní
74 R240018007 Odvodní talířový ventil o100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 8,00000 119,35 954,80 Vlastní
75 R240018008 Dveřní mřížka 600x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle 

PD a, TZ"
ks 4,00000 901,41 3 605,64 Vlastní

76 R240018009 Regulační klapka ruční o100mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 146,63 293,26 Vlastní
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"77 R240018010 - o200mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 12,00000 691,12 8 293,44 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

12 12,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

78 R240018011 - o160mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 6,00000 562,67 3 376,02 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

6 6,00000
79 R240018012 - o100mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 12,00000 449,00 5 388,00 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

12 12,00000
80 R240018013 Ohebné hadice o160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

souvisejících, prací"
bal 1,00000 1 449,30 1 449,30 Vlastní

81 R240018014 Ohebné hadice o100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících, prací"

bal 1,00000 980,98 980,98 Vlastní

Díl: 19 Zařízení č. 19 - Větrání umývárny mužů v 2. a 3.NP 36 444,98
82 R240019001 Střešní radiální ventilátor o315mm, V=1300m3/h, Pext=220Pa, Pi=140W/0,6A/400V ks 1,00000 17 589,35 17 589,35 Vlastní

Hluk Lpa=58/62dBA (sání/výtlak) v 1,5m - "specifikace dle PD a TZ"
83 R240019002 Tlumící sokl pod střešní ventilátor, výška 750mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 9 007,24 9 007,24 Vlastní
84 R240019003 Adaptér pro připojení kruhového potrubí na tlumící sokl - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 346,99 1 346,99 Vlastní
85 R240019004 Pružná spojka o250mm s přírubami - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 426,56 1 426,56 Vlastní
86 R240019005 Volná příruba o250mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 427,40 427,40 Vlastní
87 R240019006 Regulační klapka ruční o200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 190,97 381,94 Vlastní
88 R240019007 Regulační klapka ruční o100mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 146,63 293,26 Vlastní
89 R240019008 Odvodní talířový ventil o160mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 6,00000 235,30 1 411,80 Vlastní
90 R240019009 Odvodní talířový ventil o100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 8,00000 119,35 954,80 Vlastní
91 R240019010 Dveřní mřížka 600x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle 

PD a, TZ"
ks 4,00000 901,41 3 605,64 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"Díl: ON Ostatní náklady 93 510,93

92 P.1 Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál kompl 1,00000 16 201,44 16 201,44 Vlastní
93 P.2 Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina, jeřáb kompl 1,00000 37 738,56 37 738,56 Vlastní
94 P.3 Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy kompl 1,00000 14 666,89 14 666,89 Vlastní
95 P.4 Zhotovení provozního řádu VZT a CHL zařízení kompl 1,00000 1 249,24 1 249,24 Vlastní
96 P.5 Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody chladu a VZT (5ks viz. výkresová část) kompl 1,00000 6 177,98 6 177,98 Vlastní

97 P.6 Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů, apod.....) kompl 1,00000 2 497,34 2 497,34 Vlastní

98 P.7 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL kompl 0,00000 Vlastní98 P.7 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL 
zařízení, viz. obj. 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

kompl 0,00000 Vlastní

99 P.8 Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno se čtyřmi měřícími místy) kompl 1,00000 14 979,48 14 979,48 Vlastní
100 P.9 Technická a koordinační činnost na stavbě, viz. obj. 00 - Vedlejší rozpočtové náklady kompl 0,00000 Vlastní

Díl: 19 Zařízení č. 19 - Větrání umývárny mužů v 2. a 3.NP 21 301,92
101 R240019011 - o250mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 2,00000 907,09 1 814,18 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

2 2,00000
102 R240019012 - o200mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 12,00000 691,12 8 293,44 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

12 12,00000
103 R240019013 - o160mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 6,00000 562,67 3 376,02 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

6 6,00000
104 R240019014 - o100mm, 40% tvarovek bm 12,00000 449,00 5 388,00 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

12 12,00000
105 R240019015 Ohebné hadice o160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

souvisejících, prací"
bal 1,00000 1 449,30 1 449,30 Vlastní

106 R240019016 Ohebné hadice o100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. bal 1,00000 980,98 980,98 Vlastní106 R240019016 Ohebné hadice o100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících, prací"

bal 1,00000 980,98 980,98 Vlastní

Díl: 02 Zařízení č. 2 - Větrání prádelny a sušárny v 1.PP 26 473,91
107 R240002001 Potrubní ventilátor o200mm, V=460m3/h, Pext=210Pa, Pi=103W/0,5A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 5 021,96 5 021,96 Vlastní

- ventilátor je v provedení tříotáčkovém
108 R240002002 Spojovací manžeta o200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 137,54 275,08 Vlastní
109 R240002003 Třípolohový přepínač otáček k potrubnímu ventilátoru - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 955,97 955,97 Vlastní
110 R240002004 Tlumič hluku kruhový o200mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 534,55 3 069,10 Vlastní
111 R240002005 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 500x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 3,00000 625,19 1 875,57 Vlastní
112 R240002006 Přetlaková žaluzie o200mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 800,24 800,24 Vlastní
113 R240002007 Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle 

PD a, TZ"
ks 4,00000 797,97 3 191,88 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"114 R240002008 - o200mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 9,00000 691,12 6 220,08 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

9 9,00000
115 R240002009 - o160mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 9,00000 562,67 5 064,03 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

9 9,00000

Díl: 20 Zařízení č. 20 - Chlazení místnosti UPS v 1.PP 42 374,05
116 R240020002 Nosná konzole pod venkovní jednotku, žárově zinkovaná - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 13 581,34 13 581,34 Vlastní116 R240020002 Nosná konzole pod venkovní jednotku, žárově zinkovaná - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 13 581,34 13 581,34 Vlastní
117 R240020003 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené bm 3,00000 538,80 1 616,40 Vlastní

kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování 
rozvodů na střeše"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

118 R240020004 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy ks 1,00000 1 150,34 1 150,34 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
119 R240020001 Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=3,5kW (R32), Pi=0,933kW/16A/230V, chod 

chlazení i při -15°C
ks 1,00000 26 025,97 26 025,97 Vlastní

hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících prací"- součástí venkovní jednotky je i dodávka vnitřní nástěnné jednotky s infra ovladačem

Díl: 21 Zařízení č. 21 - Větrání evakuačního výtahu 17 154,03
120 R240013010 Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I.  -  40% tvarovek m2 3,00000 780,92 2 342,76 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

121 R240013011 - o250mm, 0% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 2,00000 345,56 691,12 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

2 2,00000
122 R240013012 - o200mm, 0% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 2,00000 306,91 613,82 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

2 2,00000
123 R240015008 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1,00000 1 183,31 1 183,31 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
124 R240017006 Zpětná klapka o250mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 486,51 486,51 Vlastní
125 R240021001 Potrubní kovový ventilátor o200mm, V=600m3/h, Pext=300Pa, Pi=147W/0,6A/230V - 

"specifikace dle PD a, TZ"
ks 1,00000 2 836,08 2 836,08 Vlastní

126 R240021002 Spojovací manžeta o200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 104,58 209,16 Vlastní
127 R240014009 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (přívodní potrubí) m2 2,00000 1 183,31 2 366,62 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
128 R240016007 Výfuková hlavice o250mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 274,24 1 274,24 Vlastní
129 R240018005 Stěnová mřížka 400x300mm, jednořadé provedení - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 918,46 918,46 Vlastní

- součástí stěnové mřížky je dodávka i pozedního rámečku
130 R240019004 Protidešťová žaluzie 315x315mm, provedení pozink. se sítem - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 988,93 988,93 Vlastní

131 R240020003 Uzavírací klapka těsná o200mm vč. servopohonu s havarijní funkcí (230V) - "specifikace dle PD 
a TZ"

ks 1,00000 3 243,02 3 243,02 Vlastní

Díl: 03 Zařízení č. 3 - Chlazení technologických místností v 1.PP 87 805,90
132 R240003002 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené bm 36,00000 538,80 19 396,80 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování 
rozvodů na střeše"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

133 R240003003 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy ks 2,00000 6 916,84 13 833,68 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
134 R240003004 Izolovaný prostup pro rozvod chladu vedený přes střechu v podobě trouby o125mm délky do 

1,5m
ks 2,00000 1 261,74 2 523,48 Vlastní

materiál např. plast - KG či pozinkové kruhové ptorubí vč. tepelné izolace
trouby) vč. izolace - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

135 R240003001 Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=3,5kW (R32), Pi=0,933kW/16A/230V, chod 
chlazení i při -15°C

ks 2,00000 26 025,97 52 051,94 Vlastní

hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících prací"- součástí venkovní jednotky je i dodávka vnitřní nástěnné jednotky s infra ovladačem

Díl: 04 Zařízení č. 4 - Větrání WC imobilních v 1.NP 2 297,28
136 R240004001 Nástěnný ventilátor o125mm, V=100m3/h, Pext=30Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 816,45 1 816,45 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
137 R240004002 Přetlaková žaluzie o125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 286,45 286,45 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"138 R240004003 - o125mm, 0% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 1,00000 194,38 194,38 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

1 1,00000

Díl: 05 Zařízení č. 5 - Chlazení nonstop služby v 1.NP 31 029,78
139 R240005002 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené bm 16,00000 538,80 8 620,80 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování 
rozvodů na střeše"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

140 R240005003 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy ks 1,00000 3 421,48 3 421,48 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
141 R240005004 Izolovaný prostup pro rozvod chladu vedený přes střechu v podobě trouby o125mm délky do 

1,5m
ks 1,00000 1 261,74 1 261,74 Vlastní

materiál např. plast - KG či pozinkové kruhové ptorubí vč. tepelné izolace
trouby) vč. izolace - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

142 R240005001 Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=3,5kW (R32), Pi=1,08kW/16A/230V ks 1,00000 17 725,76 17 725,76 Vlastní
hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=48dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících prací"- součástí venkovní jednotky je i dodávka vnitřní nástěnné jednotky s infra ovladačem- součástí venkovní jednotky je i dodávka vnitřní nástěnné jednotky s infra ovladačem

Díl: 06 Zařízení č. 6 - Větrání WC nonstop služby v 1.NP 2 686,04
143 R240006001 Nástěnný ventilátor o125mm, V=80m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 816,45 1 816,45 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
144 R240006002 Přetlaková žaluzie o125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 286,45 286,45 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"145 R240006003 - o125mm, 0% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 3,00000 194,38 583,14 Vlastní

Díl: 08 Zařízení č. 8 - Chlazení SBS kanceláře v 1.NP 23 894,66
146 R240008002 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené bm 6,00000 538,80 3 232,80 Vlastní

kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování 
rozvodů na střeše"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

147 R240008003 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy ks 1,00000 1 674,36 1 674,36 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

148 R240008004 Izolovaný prostup pro rozvod chladu vedený přes střechu v podobě trouby o125mm délky do 1m ks 1,00000 1 261,74 1 261,74 Vlastní

materiál např. plast - KG či pozinkové kruhové ptorubí vč. tepelné izolace
trouby) vč. izolace - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

149 R240008001 Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=3,5kW (R32), Pi=1,08kW/16A/230V ks 1,00000 17 725,76 17 725,76 Vlastní
hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=48dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících prací"- součástí venkovní jednotky je i dodávka vnitřní nástěnné jednotky s infra ovladačem

Díl: 09 Zařízení č. 9 - Větrání zázemí SBS kanceláře v 1.NP 8 134,26
150 R240009001 Nástěnný ventilátor o125mm, V=80m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 816,45 3 632,90 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
151 R240009002 Výfuková hlavice o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 683,16 683,16 Vlastní151 R240009002 Výfuková hlavice o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 683,16 683,16 Vlastní
152 R240009003 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1,00000 1 183,31 1 183,31 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"153 R240009004 - o125mm, 40% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 3,00000 470,60 1 411,80 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

3 3,00000
154 R240009005 Ohebné hadice o125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

souvisejících, prací"
bal 1,00000 1 223,09 1 223,09 Vlastní

Díl: 07 Zařízení č. 7 - Větrání WC návštěvy v 1.NP 2 686,04
155 R240007001 Nástěnný ventilátor o125mm, V=80m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 816,45 1 816,45 Vlastní

- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
156 R240007002 Přetlaková žaluzie o125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 286,45 286,45 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 3 Vzduchotechika, chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy,které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"157 R240007003 - o125mm, 0% tvarovek, komplet. provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací bm 3,00000 194,38 583,14 Vlastní

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink : 

3 3,00000

Celkem 745 908,22
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.a SLP - Strukturovaná kabeláž

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Přípojné místo 27 339,52
1 R220001 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 ks 128,00000 125,95 16 121,60 Vlastní
2 R220002 maska nosná, 2x pozice keystone ks 64,00000 51,04 3 266,56 Vlastní
3 R220003 kryt zásuvky pro nosné masky ks 64,00000 82,98 5 310,72 Vlastní
4 R220004 rámeček zásuvky jednonásobný ks 64,00000 41,26 2 640,64 Vlastní

Díl: _2 Rozvaděč m.č.021 39 853,95
5 R220006 Stojanový rozvaděč 19", 42U, 800x800, Prosklené dveře, barva šedá, odnímatelné boční a zadní 

kryty
ks 1,00000 11 933,12 11 933,12 Vlastní

6 R220007 Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U ks 1,00000 2 511,32 2 511,32 Vlastní
7 R220008 Patchpanel 50 port, kat.3, 1U ks 1,00000 1 333,01 1 333,01 Vlastní
8 R220009 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 ks 6,00000 3 469,56 20 817,36 Vlastní
9 R220010 19" Organizér, plastový kanál, 2U ks 4,00000 288,38 1 153,52 Vlastní

10 R220011 19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá ks 2,00000 409,78 819,56 Vlastní
11 R220012 19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U ks 2,00000 643,03 1 286,06 Vlastní

Díl: _3 Optika - vybavení rozvaděče 2 736,60
12 R220014 pigtail SC, 9/125um, 1m ks 12,00000 67,29 807,48 Vlastní
13 R220015 ochrana sváru ks 12,00000 22,51 270,12 Vlastní
14 R220016 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 6,00000 47,17 283,02 Vlastní
15 R220017 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 194,15 388,30 Vlastní
16 R220018 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů ks 1,00000 987,68 987,68 Vlastní

Díl: _4 Doplnění rozvaděče v objektu č.p 286/5 4 081,55
17 R220020 pigtail SC, 9/125um, 1m ks 12,00000 67,29 807,48 Vlastní
18 R220021 ochrana sváru ks 12,00000 22,51 270,12 Vlastní
19 R220022 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 6,00000 47,17 283,02 Vlastní
20 R220023 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 194,15 388,30 Vlastní
21 R220024 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů ks 1,00000 999,62 999,62 Vlastní
22 R220025 Patchpanel 50 port, kat.3, 1U ks 1,00000 1 333,01 1 333,01 Vlastní

Díl: _5 Telekomunikační materiál 9 529,68
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.a SLP - Strukturovaná kabeláž

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

23 R220027 Telekomunikační rozvaděč MIS 1b ks 1,00000 2 053,68 2 053,68 Vlastní
24 R220028 Plech montážní 10 pozic 22 mm ks 1,00000 208,13 208,13 Vlastní
25 R220029 Lišta rozpojovací, LSA plus ks 4,00000 204,38 817,52 Vlastní
26 R220030 Lišta zemnící, LSA plus ks 1,00000 345,33 345,33 Vlastní
27 R220031 Zásobník bleskojistek, LSA plus ks 2,00000 272,81 545,62 Vlastní
28 R220032 Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V ks 40,00000 20,12 804,80 Vlastní
29 R220033 Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 300x300x200mm, IP65, vč. kotvících prvků ks 2,00000 2 377,30 4 754,60 Vlastní

Díl: _6 Kabely 185 056,60
30 R220035 UTP instalační kabel Cat.6, LS0H m 7 040,00000 22,96 161 638,40 Vlastní
31 R220036 optický kabel SM/12 vláken, gelový univerzální m 150,00000 37,06 5 559,00 Vlastní
32 R220037 kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 m 150,00000 81,96 12 294,00 Vlastní32 R220037 kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 m 150,00000 81,96 12 294,00 Vlastní
33 R220038 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 60,00000 64,79 3 887,40 Vlastní
34 R220039 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 20,00000 34,33 686,60 Vlastní
35 R220040 Kabel CYA 16 m 20,00000 49,56 991,20 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 51 530,40
36 R220042 Měření vývodů SK kat.6A vč. měř. protokolů ks 128,00000 92,87 11 887,36 Vlastní
37 R220043 Svařování pigtailů ks 24,00000 534,25 12 822,00 Vlastní
38 R220044 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 24,00000 160,28 3 846,72 Vlastní
39 R220045 HZS - práce spojené s propojení objektů metalickým a optickým kabelem hod 32,00000 293,84 9 402,88 Vlastní
40 R220046 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
41 R220047 Oživení systému hod 8,00000 467,53 3 740,24 Vlastní
42 R220048 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 16,00000 467,53 7 480,48 Vlastní

Celkem 320 128,30
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.a SLP - Strukturovaná kabeláž

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.b SLP - Telefonní ústředna

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _8 Materiál TÚ 777 207,62
1 R221001 Innovaphone IP811 media gateway SIP/H.323. -   5X rozhraní BRI , 2X Gigabit ethernet port;  

SW V12,, V12 UC licence
ks 1,00000 26 972,05 26 972,05 Vlastní

2 R221002 Prodloužení záruky pro  IP 811 o jeden rok ks 1,00000 944,94 944,94 Vlastní
3 R221003 Licence pro 1 BRI rozhraní ks 5,00000 1 757,12 8 785,60 Vlastní
4 R221004 Channel License for  BRI interface (2channels per BRI) ks 10,00000 1 054,29 10 542,90 Vlastní
5 R221005 Unified communication ks 1,00000 2 044,70 2 044,70 Vlastní
6 R221006 Souprava pro montáž do racku 19“ pro 2 zařízení Innovaphone ks 2,00000 2 971,23 5 942,46 Vlastní
7 R221007 SSD disk rozhrani M.2, SATA III ks 1,00000 2 875,29 2 875,29 Vlastní
8 R221008 V12 licence pro hlasové služby pro 1 PBX port,generované na IPVA Licenční server SerialNo:, 

005056892137
ks 58,00000 1 725,18 100 060,44 Vlastní

9 R221009 Software Service Credit, garance update software po dobu platnosti SSC. ks 4 379,00000 3,18 13 925,22 Vlastní9 R221009 Software Service Credit, garance update software po dobu platnosti SSC. ks 4 379,00000 3,18 13 925,22 Vlastní
10 R221010 Innovaphone IP38 media gateway SIP/H.323. -   8X rozhraní FXO, 1X Ethernet port 100Mb;  SW 

V12, V12, UC licence
ks 1,00000 18 721,62 18 721,62 Vlastní

11 R221011 Prodloužení záruky pro IP 38 o jeden  rok 1,00000 664,74 664,74 Vlastní
12 R221012 Analogový převodník Innovaphone IP29 SIP/H.323. -   8X rozhraní FXS, 1X Ethernet port 100Mb;  

SW V12, , V12 UC licence
ks 1,00000 18 721,62 18 721,62 Vlastní

13 R221013 Prodloužení záruky pro IP 29 o jeden  rok ks 1,00000 664,74 664,74 Vlastní
14 R221014 IP232 IP telefon sintegrovaným 10/100/1000 MBit switchem , 3xUSB, barevný displej, dotykový 

displej,, telefonní klávesnice, 16 funkčních tlačítek, 32 partnerských tlačítek
ks 2,00000 8 881,63 17 763,26 Vlastní

15 R221015 Prodloužení záruky pro IP telefon  IP232 o jeden  rok ks 2,00000 317,03 634,06 Vlastní
16 R221016 IP222 IP telefon sintegrovaným 2x10/100/1000 MBit switchem , 3xUSB, barevný displej, 

telefonní, klávesnice, 16 funkčních tlačítek, 32 partnerských tlačítek
ks 8,00000 6 964,70 55 717,60 Vlastní

17 R221017 Prodloužení záruky pro IP telefon  IP222 o jeden  rok ks 8,00000 245,76 1 966,08 Vlastní
18 R221018 Rozšiřující modul kIP222 ks 2,00000 6 134,11 12 268,22 Vlastní
19 R221019 IP222  rozšiřující modul - podstavec ks 2,00000 862,64 1 725,28 Vlastní
20 R221020 IP111 IP telefon s integrovaným 10/100 MBit switchem ks 40,00000 3 450,35 138 014,00 Vlastní
21 R221021 Prodloužení záruky pro IP telefon  IP111 o jeden  rok ks 40,00000 191,65 7 666,00 Vlastní
22 R221022 LAN switch - 48p.,PoE - specifikace viz TZ ks 2,00000 109 082,29 218 164,58 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.b SLP - Telefonní ústředna

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

23 R221023 Switch 24xLAN 10/100/1000, PoE, QOS,VLAN, SNMP, 4xGE SFP ks 1,00000 78 861,32 78 861,32 Vlastní
24 R221024 GE SFP modul SH, OEM CISCO Compatible ks 4,00000 678,50 2 714,00 Vlastní
25 R221025 UPS záložní zdroj, 2,2kVA, RM ks 1,00000 18 101,32 18 101,32 Vlastní
26 R221026 Patch cord cat 5 RJ45-RJ45, 1m ks 50,00000 21,48 1 074,00 Vlastní
27 R221027 Patch cord cat 5 RJ45-RJ45, 2m ks 20,00000 29,44 588,80 Vlastní
28 R221028 Patch cord cat 5 RJ45-RJ45, 5m ks 20,00000 54,90 1 098,00 Vlastní
29 R221029 Patch cord cat 5 RJ45-RJ45, 10m ks 10,00000 97,64 976,40 Vlastní
30 R221030 SM, LC-LC, 2m ks 2,00000 203,47 406,94 Vlastní
31 R221031 Drobný elektroinstalační a montážní materiál ks 1,00000 8 601,44 8 601,44 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 82 169,60
32 R221033 Montáž ústředny a telefonních přístrojů hod 80,00000 416,72 33 337,60 Vlastní32 R221033 Montáž ústředny a telefonních přístrojů hod 80,00000 416,72 33 337,60 Vlastní
33 R221034 Oživení a programování IP PBX hod 24,00000 1 055,20 25 324,80 Vlastní
34 005241010R Dokumentace skutečného provedení hod 0,00000 467,53 0,00 RTS 19/ I
35 R221036 Inženýrská činnost hod 40,00000 587,68 23 507,20 Vlastní

Celkem 859 377,22
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.c SLP - Domácí telefony

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _10 Hardware DT 22 954,59
1 R222001 Tablo DT, 1x tlačítko, stříška, podsvícení, pobočka TÚ ks 3,00000 6 421,35 19 264,05 Vlastní
2 R222002 Síťový napáječ 230V/12V, DIN, vč. plastové rozvodnice 20x250x15cm ks 1,00000 1 050,88 1 050,88 Vlastní
3 R222003 Montážní krabice pod tablo pod omítku ks 2,00000 679,86 1 359,72 Vlastní
4 R222004 Montážní krabice pod tablo na omítku (branka) ks 1,00000 706,58 706,58 Vlastní
5 R222005 Rozbočovací krabice se svorkovnicí ks 4,00000 143,34 573,36 Vlastní
6 R222006 Elektrický zámek 12V nízkoodběrový - dodávka v systému EKV ks 0,00000 157,66 0,00 Vlastní

Díl: _11 Kabely 4 656,52
7 R222008 kabel CYSY 2Ax1,5 m 20,00000 23,42 468,40 Vlastní
8 R222009 UTP kat. 6 LS0H m 150,00000 22,96 3 444,00 Vlastní
9 R222010 kabel CYKY 3x1,5 m 20,00000 27,51 550,20 Vlastní9 R222010 kabel CYKY 3x1,5 m 20,00000 27,51 550,20 Vlastní

10 R222011 Jistič 1/6A ks 1,00000 193,92 193,92 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 10 792,40
11 R222013 HZS hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
12 R222014 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
13 R222015 Oživení systému hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
14 R222016 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 8,00000 467,53 3 740,24 Vlastní

Celkem 38 403,51
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.d SLP - Elektronická kontrola vstupu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _13 Materiál EKV 61 443,15
1 R223001 Řídící jednotka EKV, pro 4 čtečka a 4 dveře, LAN, vč. zdroje 12V/3A a prostoru pro AKU 

12V/7Ah
ks 1,00000 41 234,49 41 234,49 Vlastní

2 R223002 Čtečka bezkontaktních karet, černá, bzučák, LED červená, ř.j. ovládá zelenou, kompat. s iClass, 
standard/HID Prox/ EM4102, OSDP,

ks 3,00000 4 872,82 14 618,46 Vlastní

3 R223003 Elektrický nízkoodběrový zámek 12V, venkovní provedení, momentový kolík, -40°C až +50°C, se 
spínačem, a svorkovnicí

ks 3,00000 1 863,40 5 590,20 Vlastní

Díl: _14 Kabely 10 491,82
4 R223005 kabel CYSY 2x1 m 180,00000 20,46 3 682,80 Vlastní
5 R223006 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 180,00000 23,42 4 215,60 Vlastní
6 R223007 kabel CYKY 3x1,5 m 20,00000 27,51 550,20 Vlastní
7 R223008 Jistič 1/6A ks 1,00000 193,92 193,92 Vlastní7 R223008 Jistič 1/6A ks 1,00000 193,92 193,92 Vlastní
8 R223009 Podružný elektroinstalační materiál set 1,00000 1 849,30 1 849,30 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 24 856,61
9 R223011 Měření na zásuvkách ks 3,00000 92,87 278,61 Vlastní

10 R223012 HZS hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
11 R223013 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
12 R223014 Oživení systému, revize hod 40,00000 467,53 18 701,20 Vlastní
13 R223015 Zaučení obsluhy hod 4,00000 293,84 1 175,36 Vlastní

Celkem 96 791,58
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.e SLP - Společná televizní anténa

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _16 Hlavní stanice STA 4 569,32
1 R224001 Multipřepínač 9/8 , integrovaný zdroj, aktivní + pasivní TV vstup, určen pro distribuci pozemních 

a, dvou satelitních pozic (8 polarizací) pro 8 účastníků.
ks 1,00000 3 079,10 3 079,10 Vlastní

2 R224002 rozvaděč STA plechový, uzamykatelný, 300x400x250mm ks 1,00000 1 490,22 1 490,22 Vlastní

Díl: _17 Antény STA 17 729,19
3 R224004 Stožár 2,5m, d42mm, včetně kotvení do střechy a 3ks výložníků ks 1,00000 4 840,99 4 840,99 Vlastní
4 R224005 Anténa DVB-T2, zisk 17,5 dB ks 1,00000 1 135,34 1 135,34 Vlastní
5 R224006 Anténa FM, kruhový dipól ks 1,00000 641,10 641,10 Vlastní
6 R224007 Parabola, Al, 80x93cm ks 1,00000 1 562,74 1 562,74 Vlastní
7 R224008 LNB Quatro 0,6 dB (2 výstupy, 2xH, 2xV) ks 1,00000 834,80 834,80 Vlastní
8 R224009 Přepěťová ochrana koax. Kabelu ks 6,00000 1 452,37 8 714,22 Vlastní

Díl: _18 Zásuvka STA 1 930,80
9 R224011 Koncová TV zásuvka, satelitní ks 6,00000 232,00 1 392,00 Vlastní

10 R224012 Rámeček jednonásobný ks 6,00000 38,42 230,52 Vlastní
11 R224013 Kryt zásuvky anténní ks 6,00000 51,38 308,28 Vlastní

Díl: _19 Kabely 16 722,96
12 R224015 koaxiální kabel vnitřní  75 ohm m 310,00000 28,64 8 878,40 Vlastní
13 R224016 koaxiální kabel venkovní 75 ohm, UV m 140,00000 31,49 4 408,60 Vlastní
14 R224017 zakončovací odpor F ks 12,00000 69,45 833,40 Vlastní
15 R224018 CYA 6 m 40,00000 27,28 1 091,20 Vlastní
16 R224019 Podružný elektroinstalační materiál set 1,00000 1 511,36 1 511,36 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 13 650,48
17 R224021 Měření na zásuvkách ks 6,00000 66,84 401,04 Vlastní
18 R224022 HZS hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
19 R224023 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
20 R224024 Oživení systému, revize hod 16,00000 534,25 8 548,00 Vlastní

Celkem 54 602,75
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.e SLP - Společná televizní anténa

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

JKSO:
801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.f SLP - Poplachový zabezpečovací systém

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _21 Hardware PZTS 69 746,60
1 R225001 Ústředna až 256 zón a 16 grup v krytu, 2x linka sběrnice, bez klávesnice s komunikátorem na 

PCO a, zdrojem 3,5A, v krytu s tamperem, stupeň 3
ks 1,00000 18 825,86 18 825,86 Vlastní

2 R225002 LCD klávesnice s displejem 2x20znaků ks 3,00000 3 596,19 10 788,57 Vlastní
3 R225003 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,00000 942,78 942,78 Vlastní
4 R225004 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 4,00000 2 818,34 11 273,36 Vlastní
5 R225005 PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 3, 12m ks 15,00000 812,52 12 187,80 Vlastní
6 R225006 Tísňové tlačítko s piktogramem ks 2,00000 870,37 1 740,74 Vlastní
7 R225007 Siréna plastová, vnitřní, 103dB, bílá ks 1,00000 395,57 395,57 Vlastní
8 R225008 Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3 ks 4,00000 424,90 1 699,60 Vlastní
9 R225009 Vrtový magnet, hliníkové pouzdro, stupeň 3 ks 2,00000 476,51 953,02 Vlastní

10 R225010 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 20,00000 275,31 5 506,20 Vlastní
11 R225011 Přepěťová ochrana ks 1,00000 1 451,91 1 451,91 Vlastní
12 R225012 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00000 3 981,19 3 981,19 Vlastní

Díl: _22 Kabely PZTS 21 493,72
13 R225014 kabel FTP kat.5e m 280,00000 23,30 6 524,00 Vlastní
14 R225015 Sdělovací stíněný kabel 3x2x0,5 m 680,00000 20,92 14 225,60 Vlastní
15 R225016 kabel CYKY 3x1,5 m 20,00000 27,51 550,20 Vlastní
16 R225017 Jistič 1/6A ks 1,00000 193,92 193,92 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 17 524,48
17 R225019 HZS hod 4,00000 293,84 1 175,36 Vlastní
18 R225020 Spolupráce s ostatními profesemi hod 4,00000 293,84 1 175,36 Vlastní
19 R225021 Oživení systému hod 16,00000 480,83 7 693,28 Vlastní
20 R225022 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 16,00000 467,53 7 480,48 Vlastní

Celkem 108 764,80
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.f SLP - Poplachový zabezpečovací systém

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.g SLP- Kamerový systém

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _24 Hardware CCTV 345 430,05
1 R226001 IP kamera dome provedení, antivanal IK10, rozlišení 1920x1080/25fps, napájení 12V/PoE - další, 

parametry viz. TZ
ks 34,00000 3 458,76 117 597,84 Vlastní

2 R226002 Záznamové zařízení , 40ch.@2MPx, max. 200Mbps IN, 2xpozice pro HDD, bez HDD,VGA/HDMI, 
4x vstupy, 2, výstupy - další parametry viz. TZ

ks 1,00000 26 689,23 26 689,23 Vlastní

3 R226003 PC pro obsluhu kamerového systému - CPU min. 8 jader, Pracovní frekvence [MHz]: 3 200, Min. 
32GB RAM, DDR 3,grafická karta min. 8GB RAM DDR3, min. 3x výstup HDMI, HDD SSD, 
Interní reproduktor, OS

ks 2,00000 30 035,24 60 070,48 Vlastní

Windows 10
4 R226004 LCD TV, Úhlopříčka 40", Technologie LED, Rozlišení  Full HD (1920x1080), Frekvence 

zpracování obrazu, 100 Hz, Integrované reproduktory, Grafické vstupy: HDMI, SCART, 
Komponentní, Ostatní

ks 2,00000 14 776,35 29 552,70 Vlastní

vstupy/výstupy: Anténní vstup, CI slot, LAN, USB 2.
5 R226005 HDD 8GB pro servery, datová úložiště, Formát  3,5", Kapacita disku  8 TB, Rozhraní interní  

SATA III, , Vyrovnávací paměť  128 MB, Rychlost otáček HDD  5 400 ot/min
ks 1,00000 7 266,61 7 266,61 Vlastní

6 R226006 Switch 48 portů 1000Base-T, Switching, Full Duplex (1000/2000 Mbps), Auto-Negotiation 
(10/100/1000, Mbps), metalické porty s vestavěným PoE injektorem 802.3at, každý injektor až 
30W/port; celkový max.

ks 1,00000 90 822,63 90 822,63 Vlastní

napájený výkon do 440W, 4x SFP, 100/1000Base-X, pro instalaci optických modulů mini-GBIC s 
označením MFB a MGB-další parametry viz.TZ

7 R226007 Přepěťová ochrana LAN ks 12,00000 777,39 9 328,68 Vlastní
8 R226008 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e ks 2,00000 1 343,92 2 687,84 Vlastní
9 R226009 HDMI kabel 2m ks 2,00000 118,22 236,44 Vlastní

10 R226010 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  2m, kat. 6, šedá ks 40,00000 29,44 1 177,60 Vlastní

Díl: _25 Kabely 42 636,80
11 R226012 U/UTP instalační kabel Cat.5e LS0H m 1 840,00000 20,80 38 272,00 Vlastní
12 R226013 kabel CYA 6mm m 160,00000 27,28 4 364,80 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 23 402,64
13 R226015 HZS hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.g SLP- Kamerový systém

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

14 R226016 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
15 R226017 Oživení systému hod 24,00000 467,53 11 220,72 Vlastní
16 R226018 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 16,00000 467,53 7 480,48 Vlastní

Celkem 411 469,49
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.h SLP - Místní (evakuační) rozhlas

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 22.1 Materiál MR dle ČSN EN 60 849 435 901,24
1 R227001 řídící jednotka, 1 cluster s 12 výstupy, 4 audio kanály ks 1,00000 99 385,19 99 385,19 Vlastní
2 R227002 mikrofonní stanice, 18 programovatelných tlačítek ks 1,00000 24 721,49 24 721,49 Vlastní
3 R227003 výkonový zesilovač 2x500W ks 1,00000 66 963,56 66 963,56 Vlastní
4 R227004 koncová deska vedení ks 4,00000 1 736,09 6 944,36 Vlastní
5 R227005 Rozšíření pro ústřednu rozhlasu, rychlá montáž bez PC, hw + sw ks 1,00000 36 308,13 36 308,13 Vlastní
6 R227006 záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 (6x 960W + 3x 15W) ks 1,00000 31 403,71 31 403,71 Vlastní
7 R227007 sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory ks 1,00000 1 962,97 1 962,97 Vlastní
8 R227008 Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 80Ah ks 2,00000 4 667,19 9 334,38 Vlastní
9 R227009 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54 ks 85,00000 1 294,25 110 011,25 Vlastní

10 R227010 19" Modulární skříň pro dva zdroje hudby řady AM ks 1,00000 8 074,23 8 074,23 Vlastní10 R227010 19" Modulární skříň pro dva zdroje hudby řady AM ks 1,00000 8 074,23 8 074,23 Vlastní
11 R227011 DVD/CD/USB/SD-přehrávač pro moulární skříň, funkce repeat ks 1,00000 9 684,03 9 684,03 Vlastní
12 R227012 tuner s kmitočtovou syntézou pro modulární skříň ks 1,00000 11 981,99 11 981,99 Vlastní
13 R227013 19" skříň, 22HE 600x600 ks 1,00000 7 789,15 7 789,15 Vlastní
14 R227014 Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, bleskojistka ks 1,00000 643,03 643,03 Vlastní
15 R227015 sada 20 šroubů pro 19" stojany ks 1,00000 418,08 418,08 Vlastní
16 R227016 slepý panel, 1HE ks 3,00000 265,42 796,26 Vlastní
17 R227017 slepý panel, 2HE ks 2,00000 232,57 465,14 Vlastní
18 R227018 provozní kniha ER ks 1,00000 700,10 700,10 Vlastní
19 R227019 propojovací kabely a konektory uvnitř rozvaděče set 1,00000 8 314,19 8 314,19 Vlastní

Díl: 22.2 Kabel.trasy dle ZP-27/2008 a kabely s funkční schopností při požáru s tř. 
reakce na oheň B2ca  s1 d0

202 983,70

20 R227020 KABEL PRAFlaDur 3x2.5 -hnědý kabel P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle, ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266

m 30,00000 53,20 1 596,00 Vlastní

21 R227021 Hnědý stíněný kabel 2x2,5 P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle 
ČSN, IEC60331, bezhalogenový

m 840,00000 45,70 38 388,00 Vlastní

22 R227022 KABEL FTP kat 5e kabel P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, , bezhalogenový dle ČSN 50267

m 15,00000 194,26 2 913,90 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.h SLP - Místní (evakuační) rozhlas

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

23 R227023 Normový kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x50x1,5 vč, spojek, nosníků, m 140,00000 566,31 79 283,40 Vlastní
24 R227024 Kabelová certifikovaná příchytka vč. kotvy a šroubu ks 290,00000 26,71 7 745,90 Vlastní
25 R227025 Vyřezání drážky 30x30mm strop/stěna m 420,00000 87,53 36 762,60 Vlastní
26 R227026 Průraz stěnou /stropem vč. začištění ks 95,00000 263,26 25 009,70 Vlastní
27 R227027 drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 10 396,97 10 396,97 Vlastní
28 R227028 kabel CYA 10 m 20,00000 36,49 729,80 Vlastní
29 R227029 Jistič 16A/1f/230V ks 1,00000 157,43 157,43 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 52 472,77
30 R227030 měření srozumitelnosti hlášení s převodem na stupnicici CIS ks 85,00000 474,01 40 290,85 Vlastní
31 R227031 HZS hod 4,00000 293,84 1 175,36 Vlastní
32 R227032 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní32 R227032 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
33 R227033 Oživení systému, revize hod 16,00000 467,53 7 480,48 Vlastní
34 R227034 Zaučení obsluhy hod 4,00000 293,84 1 175,36 Vlastní

Celkem 691 357,71
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.ch SLP - Kabelové trasy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _30 Elektroinstalační materiál 421 502,26
1 R228001 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm m 180,00000 26,37 4 746,60 Vlastní
2 R228002 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 280,00000 29,78 8 338,40 Vlastní
3 R228003 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 110,00000 33,42 3 676,20 Vlastní
4 R228004 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 60,00000 41,49 2 489,40 Vlastní
5 R228005 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 40,00000 49,67 1 986,80 Vlastní
6 R228006 Korugovaná chránička pr.50 uložena ve výkopu m 10,00000 49,33 493,30 Vlastní
7 R228007 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 120,00000 32,17 3 860,40 Vlastní
8 R228008 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V ks 50,00000 84,23 4 211,50 Vlastní
9 R228009 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 12,00000 478,44 5 741,28 Vlastní

10 R228010 Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001 metr 4,00000 578,35 2 313,40 Vlastní10 R228010 Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001 metr 4,00000 578,35 2 313,40 Vlastní
11 R228011 Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9001 metr 4,00000 89,69 358,76 Vlastní
12 R228012 Koncovka 70x170 bílá 9001 ks 2,00000 169,37 338,74 Vlastní
13 R228013 Kabelový rošt 200/100 M2 galv. Zinek, 2m, vč. příslušenství (držáků, spojek, výložníků, 

zemnících, svorek)
metr 84,00000 463,66 38 947,44 Vlastní

14 R228014 Kabelový rošt 100/100 M2 galv. Zinek, 2m, vč. příslušenství metr 84,00000 399,67 33 572,28 Vlastní
15 R228015 Kabelové příchytky do betonu pro max. 5kabelů, vč. šroubu a hmoždinky ks 446,00000 31,15 13 892,90 Vlastní
16 R228016 Plastová příchytka pro 30kabelů do pr.10mm vč. šroubu a hmoždinky ks 180,00000 33,42 6 015,60 Vlastní
17 R228017 Stahovací pásek 4mm/200mm 800,00000 1,00 800,00 Vlastní
18 R228018 Osazení hmoždinky 8 mm cihla ks 800,00000 17,96 14 368,00 Vlastní
19 R228019 Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton ks 420,00000 33,31 13 990,20 Vlastní
20 R228020 Průraz D=6cm, beton 45cm (prostup základem) ks 5,00000 265,87 1 329,35 Vlastní
21 R228021 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 148,00000 89,91 13 306,68 Vlastní
22 R228022 Průraz D=6cm, cihla 60cm ks 15,00000 205,74 3 086,10 Vlastní
23 R228023 chránička průrazu vč. začištění ks 163,00000 108,67 17 713,21 Vlastní
24 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 550,00000 9,09 4 999,50 RTS 19/ I
25 220300802R00 Forma drátová jednostranná do 20 vodičů ks 15,00000 173,92 2 608,80 RTS 19/ I
26 R228026 Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů ks 13,00000 57,40 746,20 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 4.ch SLP - Kabelové trasy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

27 R228027 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 170,00000 47,06 8 000,20 Vlastní
28 R228028 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm ks 12,00000 181,42 2 177,04 Vlastní
29 R228029 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 88,00000 160,28 14 104,64 Vlastní
30 R228030 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 550,00000 71,95 39 572,50 Vlastní
31 R228031 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 638,00000 120,38 76 802,44 Vlastní
32 R228032 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 32,00000 293,84 9 402,88 Vlastní
33 R228033 Výkop šíře 30cm, hloubka 70cm, vč. zapískování, fólie, zásypu a zhutnění m 10,00000 447,52 4 475,20 Vlastní
34 R228034 HZS hod 40,00000 293,84 11 753,60 Vlastní
35 R228035 Požární ucpávky ks 26,00000 1 058,84 27 529,84 Vlastní
36 R228036 Úklidové práce hod 60,00000 293,84 17 630,40 Vlastní
37 R228037 Popl.za ulozeni suti t 3,20000 643,15 2 058,08 Vlastní37 R228037 Popl.za ulozeni suti t 3,20000 643,15 2 058,08 Vlastní
38 R228038 Svis doprava suti prve podlazi t 3,20000 575,63 1 842,02 Vlastní
39 035978111R00 Odvoz suti na skladku do 1km t 3,20000 472,87 1 513,18 RTS 12/ II
40 035978121R00 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,00000 17,73 709,20 RTS 12/ II

Celkem 421 502,26
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 5.a EPS - Elektrická požární signalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Hardware EPS 405 100,09
1 R220101 Ústředna EPS, sedm pozic pro mikromoduly, max. 7kruh. Linek po 127 hlásičích na lince ks 1,00000 26 291,50 26 291,50 Vlastní
2 R220102 Rozvaděč uzamykatelný, nástěnný, průchodky pro kabeláž, IP54, požární odolnost EI 30, rozměr 

dle, velikosti ústředny EPS (in. 750x900x300mm)
ks 1,00000 29 227,49 29 227,49 Vlastní

3 R220103 Akumulátor 12V/25Ah ks 2,00000 1 597,52 3 195,04 Vlastní
4 R220104 Čelní ovládací panel s alfanumerickým displejem 2x20 znaků, ks 1,00000 8 830,14 8 830,14 Vlastní
5 R220105 Periferní modul - rozhraní pro OPPO a 1x mikromodulová pozice, 3xrelé ks 1,00000 4 216,26 4 216,26 Vlastní
6 R220106 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 1,00000 4 519,31 4 519,31 Vlastní
7 R220107 Mikromodul jednoho kruhového vedení pro max. 127 hlásičů. ks 2,00000 4 306,74 8 613,48 Vlastní
8 R220108 Ustredna EPS IQ8Control C ks 1,00000 3 391,58 3 391,58 Vlastní
9 R220109 Akumulátor 12 V / 12 Ah ks 2,00000 612,68 1 225,36 Vlastní

10 R220110 Čelní ovládací panel s alfanumerickým displejem 2x20 znaků, ks 1,00000 8 830,14 8 830,14 Vlastní
11 R220111 MM propojení ústředen rychlostí 62,5 kB ks 2,00000 8 440,71 16 881,42 Vlastní
12 R220112 Obslužné pole pro hasice OPPO ks 1,00000 8 575,18 8 575,18 Vlastní
13 R220113 Zámek - polocylindrická vložka k OPPO ks 1,00000 551,76 551,76 Vlastní
14 R220114 Provozní kniha EPS ks 1,00000 307,25 307,25 Vlastní
15 R220115 Multisenzorový hlásič ks 29,00000 1 563,88 45 352,52 Vlastní
16 R220116 Opticko-kouřový hlásič ks 66,00000 1 350,97 89 164,02 Vlastní
17 R220117 Termo-diferenciální požární hlásič ks 1,00000 1 430,09 1 430,09 Vlastní
18 R220118 Sokl hlasice v zakladni verzi pro hlasice ks 67,00000 257,46 17 249,82 Vlastní
19 R220119 Elektronika tlacitka s oddelovacem EN54-11 ks 11,00000 1 465,89 16 124,79 Vlastní
20 R220120 Skříň tlačítkového hl.červená ks 11,00000 405,58 4 461,38 Vlastní
21 R220121 Vstupně / výstupní modul na sběrnici poplachovy 12x relé ks 3,00000 5 959,85 17 879,55 Vlastní
22 R220122 Vstupně / výstupní modul na sběrnici poplachovy 4x vstup/2x výstup ks 1,00000 3 813,07 3 813,07 Vlastní
23 R220123 Skrin pro V/V moduly plastová ks 4,00000 386,82 1 547,28 Vlastní
24 R220124 Siréna vnitřní, 95dB, červená, 7-28V, ks 11,00000 1 073,73 11 811,03 Vlastní
25 R220125 W majak cerveny, cerv.LED, 12-29 VDC ks 1,00000 1 237,30 1 237,30 Vlastní
26 R220126 Zvyšená patice IP65, červená ks 1,00000 1 082,71 1 082,71 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 5.a EPS - Elektrická požární signalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

27 R220127 Klíčový trezor požární ochrany ks 1,00000 30 120,94 30 120,94 Vlastní
28 R220128 Zařízení dálkového přenosu vč. antény, kabeláže, přepěťové ochrany, projektové dokumentace,, 

kompatibilní s PCO IBC v Ostravě
set 1,00000 27 033,09 27 033,09 Vlastní

29 R220129 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00000 12 136,59 12 136,59 Vlastní

Díl: _2 Ostatní materiál EPS 12 963,38
30 R220131 Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachováním funkčnosti ks 2,00000 650,31 1 300,62 Vlastní
31 R220132 Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem ks 1,00000 408,76 408,76 Vlastní
32 R220133 Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče ks 100,00000 56,27 5 627,00 Vlastní
33 R220134 Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo čitelné z podlahy daného prostoru) ks 100,00000 56,27 5 627,00 Vlastní

Díl: _3 Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený 22 059,80
34 R220136 J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku) m 980,00000 22,51 22 059,80 Vlastní

Díl: _4 Kabelové trasy a kabely EPS s funkční schopností při požáru s třídou 
reakce na oheň B2ca s1 d0

72 478,90

35 R220138 KABEL 2x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 
50399:07,, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový

m 410,00000 40,13 16 453,30 Vlastní

36 R220139 KABEL 4x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 
50399:07,, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový

m 80,00000 58,99 4 719,20 Vlastní

37 R220140 KABEL 3x2.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný 
dle ČSN, IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266

m 60,00000 52,74 3 164,40 Vlastní

38 R220141 KABEL 10x2x0,8 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN, IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267

m 40,00000 127,20 5 088,00 Vlastní

39 R220142 Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytex 
max 0,3m

ks 880,00000 28,64 25 203,20 Vlastní

40 R220143 Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč, spojek, nosníků, m 40,00000 446,27 17 850,80 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 32 484,48
41 R220145 HZS hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
42 R220146 Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD hod 8,00000 293,84 2 350,72 Vlastní
43 R220147 Oživení systému, naprogramování hod 16,00000 801,38 12 822,08 Vlastní
44 R220148 Revize EPS vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré hod 16,00000 467,53 7 480,48 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 5.a EPS - Elektrická požární signalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

45 R220149 Funkční zkouška vč.protokolu hod 16,00000 467,53 7 480,48 Vlastní

Celkem 545 086,65
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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S: 109/18

O: 01

R: 5.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _6 Elektroinstalační materiál 106 993,20
1 R221101 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 180,00000 32,40 5 832,00 Vlastní
2 R221102 Lišta vkládací LV 20x20 m 120,00000 47,29 5 674,80 Vlastní
3 R221103 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 40,00000 49,67 1 986,80 Vlastní
4 R221104 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V ks 80,00000 84,23 6 738,40 Vlastní
5 R221105 Osazení hmoždinky 8 mm cihla ks 450,00000 17,96 8 082,00 Vlastní
6 R221106 Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton ks 50,00000 33,31 1 665,50 Vlastní
7 R221107 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 104,00000 74,23 7 719,92 Vlastní
8 R221108 Průraz D=6cm, cihla 60cm ks 10,00000 205,74 2 057,40 Vlastní
9 R221109 Průraz D=6cm, beton 60cm ks 8,00000 334,76 2 678,08 Vlastní

10 R221110 chránička průrazu vč. začištění ks 122,00000 163,12 19 900,64 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

SO 01 - Vlastní objekt

EPS - Kabelové trasy

10 R221110 chránička průrazu vč. začištění ks 122,00000 163,12 19 900,64 Vlastní
11 R221111 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 80,00000 47,06 3 764,80 Vlastní
12 R221112 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 15,00000 120,26 1 803,90 Vlastní
13 R221113 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 220,00000 63,20 13 904,00 Vlastní
14 R221114 Omítnutí rýhy, drážka do 30x30 mm, vápenná omítka m 235,00000 51,15 12 020,25 Vlastní
15 R221115 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,00000 293,84 2 938,40 Vlastní
16 R221116 Úklidové práce hod 20,00000 293,84 5 876,80 Vlastní
17 R221117 Požární ucpávky m2 0,50000 3 815,23 1 907,62 Vlastní
18 R221118 Popl.za ulozeni suti t 0,80000 643,15 514,52 Vlastní
19 R221119 Svislá doprava suti třetí podlaží t 0,80000 1 268,90 1 015,12 Vlastní
20 035978111R00 Odvoz suti na skladku do 1km t 0,80000 575,63 460,50 RTS 12/ II
21 R221121 Odvoz suti na skladku za každý km km 25,00000 18,07 451,75 Vlastní

Celkem 106 993,20

801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

JKSO:
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S: 109/18

O: 01

R: 5.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

SO 01 - Vlastní objekt

EPS - Kabelové trasy

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 6 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 ELEKTROINSTALACE 2 983 783,18
1 R210001 Zásuvka 230V/16A ks 492,00000 184,26 90 655,92 Vlastní
2 R210002 Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. ks 42,00000 795,01 33 390,42 Vlastní
3 R210003 Požární tlačítko CT+TS v krabici se sklíčkem a kladívkem ks 2,00000 626,21 1 252,42 Vlastní
4 R210004 Jednopólový spínač ks 28,00000 175,62 4 917,36 Vlastní
5 R210005 Ventilátorové relé ks 24,00000 397,28 9 534,72 Vlastní
6 R210006 Pohybové čidlo stropní ks 30,00000 906,98 27 209,40 Vlastní
7 R210007 Pohybové čidlo nástěnné ks 66,00000 524,25 34 600,50 Vlastní
8 R210008 Velkoplošné tlačítko ks 7,00000 213,02 1 491,14 Vlastní
9 R210009 Sériový přepínač ks 55,00000 217,91 11 985,05 Vlastní

10 R210010 Střídavý přepínač dvojnásobný ks 6,00000 251,21 1 507,26 Vlastní10 R210010 Střídavý přepínač dvojnásobný ks 6,00000 251,21 1 507,26 Vlastní
11 R210011 Střídavý přepínač ks 4,00000 187,56 750,24 Vlastní
12 R210012 Krabice přístrojová KP ks 758,00000 30,24 22 921,92 Vlastní
13 R210013 Krabice rozvodná KR ks 868,00000 164,03 142 378,04 Vlastní
14 R210014 Zásuvka 400V/16A ks 1,00000 254,39 254,39 Vlastní
15 R210015 Kabel CYKY 3Ox1,5 m 1 350,00000 29,21 39 433,50 Vlastní
16 R210016 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 3 050,00000 29,21 89 090,50 Vlastní
17 R210017 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 11 700,00000 36,49 426 933,00 Vlastní
18 R210018 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 50,00000 48,31 2 415,50 Vlastní
19 R210019 Kabel CXKH-V 3x1,5 B2ca,s1,d0 m 250,00000 45,92 11 480,00 Vlastní
20 R210020 Kabel CXKH-V 3x2,5 B2ca,s1,d0 m 10,00000 54,33 543,30 Vlastní
21 R210021 Kabel CXKH-V 5x4  B2ca,s1,d0 m 25,00000 104,58 2 614,50 Vlastní
22 R210022 Kabel CYKY 5x16 m 120,00000 214,27 25 712,40 Vlastní
23 R210023 Kabel CYKY 3Jx4 m 100,00000 52,40 5 240,00 Vlastní
24 R210024 Kabel CYKY 5Jx4 m 50,00000 68,20 3 410,00 Vlastní
25 R210025 Kabel CYKY 7Jx1,5 m 30,00000 49,67 1 490,10 Vlastní
26 R210026 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 1 800,00000 36,60 65 880,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 6 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

27 R210027 Kabel H07RN-F 5x16 m 10,00000 265,76 2 657,60 Vlastní
28 R210028 Vodič CYA 6 zelenožlutý m 1 250,00000 29,10 36 375,00 Vlastní
29 R210029 Vodič CYA 16 zelenožlutý m 750,00000 52,63 39 472,50 Vlastní
30 R210030 Svorkovnice OP v krabici ks 22,00000 256,55 5 644,10 Vlastní
31 R210031 Vodič CYA 25 zelenožlutý m 450,00000 73,32 32 994,00 Vlastní
32 R210032 Svodič T1+T2 100kA v krabici z IP67 ks    9,00000 9 840,78 88 567,02 Vlastní
33 R210033 Kabel CYKY 5Jx10 m 10,00000 139,59 1 395,90 Vlastní
34 R210034 Kabel CYKY 5Jx50 m 30,00000 555,73 16 671,90 Vlastní
35 R210035 Kabel AYKY 4x95 m 5,00000 165,05 825,25 Vlastní
36 R210036 UPS 20kVA/18kW; vstup/výstup: 3-fáze/3-fáze; 400V; 50Hz; sbateriovým modulem na 45 minut 

zálohy
kpl. 1,00000 172 670,98 172 670,98 Vlastní

37 R210037 Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid m 2 195,00000 70,02 153 693,90 Vlastní
38 R210038 Sekání kapes a průrazů ks 2 155,00000 44,56 96 026,80 Vlastní
39 R210039 Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený ks 20,00000 78,89 1 577,80 Vlastní
40 R210040 Svítidlo A vč.zdrojů LED HF, montážní box, 4127lm,38,3W ks 134,00000 2 963,27 397 078,18 Vlastní
41 R210041 Svítidlo B vč.zdrojů LED HF, 63W, 6400lm, IP66 ks 75,00000 2 302,05 172 653,75 Vlastní
42 R210042 Svítidlo BNO vč.zdrojů LED HF, 63W, 6400lm, IP66, 1hodina ks 29,00000 4 775,75 138 496,75 Vlastní
43 R210043 Svítidlo C vč.zdrojů LED HF, 15W, 2000lm, IP44 ks 78,00000 1 725,86 134 617,08 Vlastní
44 R210044 Svítidlo CNO vč.zdrojů LED HF, 15W, 2000lm, IP44, 1hodina ks 12,00000 2 984,87 35 818,44 Vlastní
45 R210045 Svítidlo C1 vč.zdrojů a čidla LED HF, 15W, 2000lm, IP44 ks 3,00000 2 356,05 7 068,15 Vlastní
46 R210046 Svítidlo D vč.zdrojů LED HF, IP44, pod kuchyňskou linku ks 30,00000 2 707,97 81 239,10 Vlastní
47 R210047 Svítidlo E vč.zdrojů a konzoly, LED HF, 45W, 4500lm, IP66 ks 2,00000 3 486,95 6 973,90 Vlastní
48 R210048 Svítidlo P vč.zdrojů 1hod HF, 8W, IP65, LED+piktogram ks 26,00000 1 513,98 39 363,48 Vlastní
49 R210049 Svítidlo P vč.zdrojů 1 hodina-hasící přístroj, lékárnička ks 12,00000 1 362,79 16 353,48 Vlastní
50 R210050 Demontáž stávající elektroinstalace + 15% kpl. 1,00000 170 505,55 170 505,55 Vlastní
51 R210051 Kabel 2x2x0,8-hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0 dle PrEN 

50399,07,, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový
m 70,00000 32,85 2 299,50 Vlastní

52 101.1 Kompletační činnost + 4,5% % 4,50000 6 365,54 28 644,93 Vlastní
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53 101.2 Přesun + 3% % 3,00000 6 365,54 19 096,62 Vlastní
54 101.3 Prořez + 2% % 2,00000 4 406,66 8 813,32 Vlastní
55 101.4 Podr.materiál + 3% % 3,00000 6 365,54 19 096,62 Vlastní

Díl: M21.1 ROZVODNICE 446 094,65
56 R210101 Rozv.RE vč.usazení,přísluš. a montáže 805x1345x160mm "Z", stříška IP43 ks 1,00000 29 413,91 29 413,91 Vlastní
57 R210102 Rozv.R vč.usazení,přísluš.,montáže 590x1345x250mm "Z" EI30 ks 4,00000 29 413,91 117 655,64 Vlastní
58 R210103 Rozv.RUPS vč.usazení, přísluš., montáže 590x640x180mm "P" ks 1,00000 29 413,91 29 413,91 Vlastní
59 R210104 Kombinovaný svodič přepětí SPC25 3+0 100kA ks 1,00000 9 894,89 9 894,89 Vlastní
60 R210105 Kombinovaný svodič přepětí SPC25 3+1 100kA ks 3,00000 8 809,45 26 428,35 Vlastní
61 R210106 Svodič přepětí SPU3-275 ks 2,00000 3 818,07 7 636,14 Vlastní
62 R210107 Svodič přepětí PIK-16 ks 3,00000 2 189,75 6 569,25 Vlastní62 R210107 Svodič přepětí PIK-16 ks 3,00000 2 189,75 6 569,25 Vlastní
63 R210108 Tlumivka svodiče přepětí PIL-16 ks 6,00000 463,43 2 780,58 Vlastní
64 R210109 Jistič C16/1 ks 26,00000 133,56 3 472,56 Vlastní
65 R210110 Jistič C10/1 ks 3,00000 129,36 388,08 Vlastní
66 R210111 Jistič C20/1 ks 2,00000 157,55 315,10 Vlastní
67 R210112 Jistič C10/3 ks 1,00000 438,99 438,99 Vlastní
68 R210113 Jistič C20/3 ks 1,00000 441,95 441,95 Vlastní
69 R210114 Jistič s chráničem C10/003 ks 37,00000 1 207,75 44 686,75 Vlastní
70 R210115 Jistič s chráničem C16/003 ks 1,00000 1 094,08 1 094,08 Vlastní
71 R210116 Jistič s chráničem B16/003 ks 118,00000 987,57 116 533,26 Vlastní
72 R210117 Jistič MC 100A + vyrážecí cívka ks 1,00000 1 897,61 1 897,61 Vlastní
73 R210118 Jistič B16/1 ks 3,00000 53,54 160,62 Vlastní
74 R210119 Jistič B6/1 ks 12,00000 71,27 855,24 Vlastní
75 R210120 Jistič C6/1 ks 1,00000 150,50 150,50 Vlastní
76 R210121 Měřící trafa 100/5 úředně cejchované 5VA, tř.0,5S ks 3,00000 1 909,66 5 728,98 Vlastní
77 R210122 Proudový chránič 25/2/003-G ks 8,00000 938,35 7 506,80 Vlastní
78 R210123 Jistič B16/3 ks 1,00000 215,52 215,52 Vlastní
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79 R210124 Jistič B40/3 ks 2,00000 414,10 828,20 Vlastní
80 R210125 Jistič B50/3 ks 1,00000 1 008,82 1 008,82 Vlastní
81 R210126 Jistič B63/3 ks 1,00000 1 157,85 1 157,85 Vlastní
82 R210127 Jistič B63/3 + vyrážecí cívka ks 1,00000 637,12 637,12 Vlastní
83 R210128 Vypínač A40/3 ks 1,00000 497,31 497,31 Vlastní
84 R210129 Vypínač A63/3 ks 3,00000 554,14 1 662,42 Vlastní
85 R210130 Vypínač A100/3 ks 1,00000 710,44 710,44 Vlastní
86 R210131 Proudový chránič 25/4/003-G ks 2,00000 1 034,74 2 069,48 Vlastní
87 R210132 Pojistkový odpínač VLO 10/3 ks 1,00000 212,11 212,11 Vlastní
88 R210133 Zkušební svorkovnice ZS1b ks 1,00000 1 336,76 1 336,76 Vlastní
89 R210134 Soumrakový spínač 1DSC20 vč.externího čidla ks 1,00000 786,83 786,83 Vlastní89 R210134 Soumrakový spínač 1DSC20 vč.externího čidla ks 1,00000 786,83 786,83 Vlastní
90 R210135 Stykač R20 ks 4,00000 410,24 1 640,96 Vlastní
91 R210136 Stykač R25 ks 1,00000 394,55 394,55 Vlastní
92 R210137 Pojistka výkonová 160A ks 3,00000 42,63 127,89 Vlastní
93 R210138 Časový spínač V97/DIGI ks 2,00000 2 131,32 4 262,64 Vlastní
94 R210139 Přepínač sítí I-0-II 63A ks 1,00000 1 973,32 1 973,32 Vlastní
95 R210140 Relé PT270524+YPT78702 ks 1,00000 116,63 116,63 Vlastní
96 201.1 Kompletační činnost + 4,5% % 4,50000 623,94 2 807,73 Vlastní
97 201.2 Přesun + 3% % 3,00000 1 273,11 3 819,33 Vlastní
98 201.3 Prořez + 2% % 2,00000 1 273,11 2 546,22 Vlastní
99 201.4 Podr.materiál + 3% % 3,00000 1 273,11 3 819,33 Vlastní

Díl: M21.2 OCHRANA PŘED BLESKEM 185 308,92
100 R210201 Vodič FeZn 10 m 36,00000 64,79 2 332,44 Vlastní
101 R210202 Zkušební svorka SZD ks 16,00000 125,04 2 000,64 Vlastní
102 R210203 Svorka křížová SKD ks 35,00000 105,15 3 680,25 Vlastní
103 R210204 Značkovací štítek ks 8,00000 23,76 190,08 Vlastní
104 R210205 Podpěra vedení na ploché střechy PVPS ks 230,00000 51,15 11 764,50 Vlastní
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105 R210206 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 135,00000 64,79 8 746,65 Vlastní
106 R210207 Zem. práce pro uzemnění (výkop,zához,úprava terénu) m 144,00000 376,82 54 262,08 Vlastní
107 R210208 Vodič tvrzený AlMgSi 8 m 330,00000 73,32 24 195,60 Vlastní
108 R210209 Podpěra vedení pro svod PVZZ ks 88,00000 52,63 4 631,44 Vlastní
109 R210210 Svorka UNI OP ks 8,00000 73,89 591,12 Vlastní
110 R210211 Svorka spojovací SS ks 26,00000 72,52 1 885,52 Vlastní
111 R210212 Uzemňovací svorka na potrubí UZP vč.pásku ks 8,00000 79,46 635,68 Vlastní
112 R210213 Demontáž stávající ochrany + 10% kpl 1,00000 9 421,00 9 421,00 Vlastní
113 R210214 Svorka křížová se středovou destičkou KSSD ks 2,00000 105,15 210,30 Vlastní
114 R210215 Pomocný jímač PJ v=1,5m vč.úchytu kpl 8,00000 481,96 3 855,68 Vlastní
115 R210216 Pomocný jímač PJ v=2,0m vč.úchytu kpl 3,00000 535,39 1 606,17 Vlastní115 R210216 Pomocný jímač PJ v=2,0m vč.úchytu kpl 3,00000 535,39 1 606,17 Vlastní
116 R210217 Bleskojistka HGS100EB kpl 1,00000 1 475,33 1 475,33 Vlastní
117 R210218 Vodič CUI 3,5m ks 8,00000 3 795,91 30 367,28 Vlastní
118 R210219 Podpěra vedení vodiče PVZ CUI ks 32,00000 57,06 1 825,92 Vlastní
119 R210220 Svorka okapová SOD ks 18,00000 78,21 1 407,78 Vlastní
120 R210221 Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD ks 8,00000 1 425,54 11 404,32 Vlastní
121 R210222 Svorka rozpojovací SR ks 1,00000 95,26 95,26 Vlastní
122 301.1 Kompletační činnost + 1,5% % 1,50000 1 443,61 2 165,42 Vlastní
123 301.2 Přesun + 3% % 3,00000 712,49 2 137,47 Vlastní
124 301.3 Prořez + 2% % 2,00000 1 077,14 2 154,28 Vlastní
125 301.4 Podr.materiál + 3% % 3,00000 755,57 2 266,71 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 75 306,62
126 005231010R Revize Soubor 1,00000 75 306,62 75 306,62 RTS 19/ I

Celkem 3 690 493,37
JKSO:

801.99 budovy pro sociální péči ostatní

Stránka 5 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 6 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
ostatní stavební akce
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Díl: 97 Prorážení otvorů 17 546,41
1 971035151R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm
kus 50,00000 151,18 7 559,00 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
2 972055141R00  Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů

 plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm
kus 85,00000 73,54 6 250,90 801-3 RTS 19/ I

bez odstranění podlahy a násypu,
3 974031143R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm
m 34,00000 83,78 2 848,52 801-3 RTS 19/ I

4+4+8+2+8+4+2+2 34,00000
4 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 1,40000 279,06 390,68 821-1 RTS 19/ I

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení 
na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m 
výšky nad 3,5 m,5 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 1,40000 23,30 32,62 821-1 RTS 19/ I

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení 
na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m 
výšky nad 3,5 m,6 979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,  t 1,40000 331,92 464,69 821-1 RTS 19/ I

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. 
příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Díl: 713 Izolace tepelné 54 366,46
7 713400821R00  Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi

 potrubí
m2 95,00000 64,45 6 122,75 800-713 RTS 19/ I

8 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 526,00000 1,82 957,32 800-713 RTS 19/ I
50 m vodorovně

9 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,25000 381,59 95,40 801-3 RTS 19/ I
10 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 25,00000 11,48 287,00 801-3 RTS 19/ I
11 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata t 0,25000 1 057,13 264,28 801-3 RTS 19/ I
12 713461111R01 Montáž tepelné izolace potrubní návlekové m 372,00000 48,65 18 097,80 Vlastní
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13 R-2456 Tepelná izolace potrubí a zařízení KPS UT kus 1,00000 8 989,85 8 989,85 Vlastní
- izolace KPS bude provedena minerální izolací s Al polepem
- izolace KPS bude provedena minerální izolací s Al polepem : 1 1,00000

14 283771005R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 20,00000 5,68 113,60 SPCM RTS 19/ I

15 28377100R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 20,00000 6,25 125,00 SPCM RTS 19/ I

16 283771028R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 193,00000 28,42 5 485,06 SPCM RTS 19/ I

17 63154511R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK

m 45,00000 90,94 4 092,30 SPCM RTS 15/ II

0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK
18 63154512R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK

m 44,00000 97,30 4 281,20 SPCM RTS 15/ II

19 63154513R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK

m 20,00000 102,53 2 050,60 SPCM RTS 15/ II

20 63154514R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 49,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK

m 10,00000 107,87 1 078,70 SPCM RTS 15/ II

21 63154515R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 60,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota  15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK

m 20,00000 116,28 2 325,60 SPCM RTS 15/ II

Díl: 732 Strojovny 453 517,65
22 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku kpl 50,00000 89,00 4 450,00 800-731 RTS 19/ I
23 732213814R00  Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných zásobníků

 o obsahu přes 630 do 1 600 l
kus 1,00000 2 156,55 2 156,55 800-731 RTS 19/ I

24 732213815R00  Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných zásobníků
 o obsahu přes 1 600  do 2 500 l

kus 2,00000 3 023,40 6 046,80 800-731 RTS 19/ I
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25 732223821R00  Demontáž výměníků tepla protiproudých rozřezání demontovaných výměníků s plovoucí hlavou
 o výhřevné ploše  do 80 m2

kus 4,00000 3 752,83 15 011,32 800-731 RTS 19/ I

26 732292810R00 Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí ohříváků TUV soubor 2,00000 431,27 862,54 800-731 RTS 19/ I
27 732292820R00 Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla soubor 8,00000 385,91 3 087,28 800-731 RTS 19/ I
28 732293810R00 Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob soubor 2,00000 227,34 454,68 800-731 RTS 19/ I
29 732331516R00 Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 80 l soubor 1,00000 3 023,40 3 023,40 800-731 RTS 19/ I
30 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 4,50000 1 353,13 6 089,09 800-731 RTS 19/ I

vodorovně 100 m
31 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 3 983,00000 1,59 6 332,97 800-731 RTS 19/ I
32 R 73256 Dodávka Kompaktní předávací stanice UT soubor 1,00000 348 854,36 348 854,36 Vlastní

- KPS pro vytápění, vč. MaR
- specifkace jednotlivých komponent KPS je uvedena na samostatném listu
- KPS pro vytápění, vč. MaR : 
- specifkace jednotlivých komponent KPS je uvedena na samostatném listu : 
1 1,00000

33 R7321 Montáž objektové předávací stanice UT kpl 1,00000 12 178,19 12 178,19 Vlastní
- KPS - kompaktní předávací stanice UT
- stanice bude dodána na ocelovém rámu
- v rámci montáže jde o:
- instalaci KPS do technické místnosti,  napojení na vnitřní rozvody UT
- instalace volných komponent KPS
- napojení na přípojku tepla
- propojení MaR s čidly KPS, s venkovním čidlem, ožívení KPS
- KPS - kompaktní předávací stanice UT : 
- stanice bude dodána na ocelovém rámu : 
- v rámci montáže jde o: : 
- instalaci KPS do technické místnosti,  napojení na vnitřní rozvody UT : 
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- instalace volných komponent KPS : 
- napojení na přípojku tepla : 
- propojení MaR s čidly KPS, s venkovním čidlem, ožívení KPS : 
1 1,00000

34 R7321456 Demontáž stávajícího zařízení strojovny hod 80,00000 317,14 25 371,20 Vlastní
- vypuštění otopné vody
- demontáž vnitřních komponent horkovodu vč. armatur
- demontáž trubkových výměníků tepla 4 ks vč. armatur
- demontáž expanzní nádoby, zásobníků TV 2 ks vč. armatur
- demontáž stáv. čerpadel vč. armatur
- demontáž rozdělovače vč. armatur- demontáž rozdělovače vč. armatur
- demontáž ostatních komponentů stávající strojovny tepla
- vypuštění otopné vody : 
- demontáž vnitřních komponent horkovodu vč. armatur : 
- demontáž trubkových výměníků tepla 4 ks vč. armatur : 
- demontáž expanzní nádoby, zásobníků TV 2 ks vč. armatur : 
- demontáž stáv. čerpadel vč. armatur : 
- demontáž rozdělovače vč. armatur : 
- demontáž ostatních komponentů stávající strojovny tepla : 
80 80,00000

35 r7325648 Venkovní čidlo, vč. kabeláže a napojení na MaR KPS kus 1,00000 19 599,27 19 599,27 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 652 875,18
36 722131112R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 15 mm, s 1,2 

mm
m 715,00000 299,18 213 913,70 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
11+4+3+5+2+5+2+3+2+2+4+5+3+7+3+4+2 67,00000
7+3+4+2+1+3+8+3+2+3+3+2+3+3+8+3+3+1+21+2 85,00000
13+27+6+2+24+4 76,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 7 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

76 76,00000
163*0,8+0,6 131,00000
110+27*4+2 220,00000
60 60,00000

37 722131113R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 18 mm, s 1,2 
mm

m 418,00000 321,35 134 324,30 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
1+1+5+15+10+2+2+3+5+5+6+6+7 68,00000
12+10+10+14 46,00000
24*11 264,00000
40 40,00000

38 722131114R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 22 mm, s 1,5 
mm

m 193,00000 366,81 70 794,33 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
22+12+20+3+16+12+3+3+10+12+4+12+20+10+4 163,00000
30 30,00000

39 722131115R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 
mm

m 45,00000 453,54 20 409,30 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
16+3+22 41,00000
4 4,00000

40 722131116R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 
mm

m 44,00000 592,00 26 048,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
30+10 40,00000
4 4,00000

41 722131117R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 
mm

m 20,00000 813,99 16 279,80 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 7 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

4+14 18,00000
2 2,00000

42 722131118R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 
mm

m 20,00000 973,59 19 471,80 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
3+5+10 18,00000
2 2,00000

43 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 5,00000 497,88 2 489,40 800-731 RTS 19/ I

44 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 750,00000 20,35 15 262,50 800-731 RTS 19/ I
45 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 140,00000 42,17 5 903,80 800-731 RTS 19/ I
46 733110810R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 m 120,00000 50,36 6 043,20 800-731 RTS 19/ I46 733110810R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 m 120,00000 50,36 6 043,20 800-731 RTS 19/ I
47 733120836R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 m 30,00000 90,25 2 707,50 800-731 RTS 19/ I
48 733190801R00  Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých

 DN 50
kus 500,00000 2,16 1 080,00 800-731 RTS 19/ I

49 733191828R00 Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo 
 výložníků

 přes 76 do D 108

kus 80,00000 4,09 327,20 800-731 RTS 19/ I

50 733191836R00 Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo 
 výložníků

 přes 108 do D 159

kus 20,00000 6,02 120,40 800-731 RTS 19/ I

51 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 1 420,00000 10,57 15 009,40 800-731 RTS 19/ I
52 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 40,00000 11,71 468,40 800-731 RTS 19/ I

53 733191112R00 Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 kus 109,00000 217,79 23 739,11 800-731 RTS 19/ I
24+85 109,00000

54 733890801R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 z objektů výšky do 6 m

t 5,30000 1 023,26 5 423,28 800-731 RTS 19/ I

55 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 4 959,00000 3,86 19 141,74 800-731 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 7 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

56 R7331 Příplatek za press tvarovky kpl 1,00000 15 857,02 15 857,02 Vlastní
57 R733-1 Upevňovací a spojovací materiál kus 900,00000 42,29 38 061,00 Vlastní

Díl: 734 Armatury 348 766,92
58 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 94,00000 21,03 1 976,82 800-731 RTS 19/ I
59 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 646,00000 68,77 44 425,42 800-731 RTS 19/ I
60 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 36,00000 68,77 2 475,72 800-731 RTS 19/ I
61 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 27,00000 83,43 2 252,61 800-731 RTS 19/ I
62 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 106,74 213,48 800-731 RTS 19/ I
63 734233111R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 5,00000 247,35 1 236,75 800-731 RTS 19/ I
64 734233113R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 27,00000 374,20 10 103,40 800-731 RTS 19/ I
65 734233114R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 657,58 1 315,16 800-731 RTS 19/ I65 734233114R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 657,58 1 315,16 800-731 RTS 19/ I
66 734266221R00 Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 10, PN 10, 

včetně dodávky materiálu
kus 160,00000 267,47 42 795,20 800-731 RTS 19/ I

67 734312114R00 Ventil horkovodní hlavicový, vypouštěcí V10-141-616, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 977,91 977,91 800-731 RTS 19/ I

68 734314107R00 Ventil horkovodní ventil uzavírací V10-151-732; PN 32; šroubení pájené, hlavicový, DN 40 kus 2,00000 3 435,69 6 871,38 800-731 RTS 18/ I

69 734319114R00 Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 20, bez dodávky materiálu kus 1,00000 380,57 380,57 800-731 RTS 19/ I
70 734319117R00 Montáž horkovodního ventilu regulačního, DN 40, bez dodávky materiálu kus 2,00000 380,57 761,14 800-731 RTS 19/ I
71 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 3 214,00000 0,34 1 092,76 800-731 RTS 19/ I
72 734266422R04 Svěrné šroubení DN10 kus 326,00000 94,12 30 683,12 Vlastní
73 7R-34 26-6422 Armatura pro středové připojení koupelnových těles, vč. hlavice kus 3,00000 1 532,84 4 598,52 Vlastní
74 55121100133R ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s 

odečítatelnými hodnotami přednastavení; přímý; DN 10 mm; 3/8"; PN 1,00 MPa; ovládání 
manuální; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h

kus 160,00000 444,00 71 040,00 SPCM RTS 19/ I

75 55137306.AR hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová kus 160,00000 370,00 59 200,00 SPCM RTS 19/ I
76 R 551-2171 Ventil vyvažovací  DN 15 bez vyp. kus 28,00000 1 873,29 52 452,12 Vlastní
77 R734-1235 AOV 15 kus 6,00000 225,18 1 351,08 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 7 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

78 R734-14 Kohout vypouštěcí napouštěcí DN 15 kus 88,00000 142,77 12 563,76 Vlastní
29*2+24 82,00000
6 6,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 443 263,75
79 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s 

termostatickým ovládáním
kus 163,00000 95,94 15 638,22 800-731 RTS 19/ I

80 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 268,00000 26,49 7 099,32 800-731 RTS 19/ I
81 735171331R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l
kus 2,00000 2 638,63 5 277,26 800-731 RTS 19/ I

82 735179110R00  Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci
 topných žebříků

kus 3,00000 314,98 944,94 800-731 RTS 19/ I

83 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 320,00000 9,89 3 164,80 800-731 RTS 19/ I83 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 320,00000 9,89 3 164,80 800-731 RTS 19/ I
otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

84 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 268,00000 16,82 4 507,76 800-731 RTS 19/ I
( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

85 735890802R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles vodorovně 100 m
 z objektů výšky přes 6 do 12 m

t 6,40000 1 067,71 6 833,34 800-731 RTS 19/ I

86 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 3 917,00000 2,39 9 361,63 800-731 RTS 19/ I
87 735159220R05 Montáž článkových těles hliníkových kus 160,00000 305,55 48 888,00 Vlastní

- hliníkové člankové radiátory
- vhodné do školních zařízení
- typ 350-výška 432 mm, délka, hl. 80 mm, výkon 1 čl při dT50C=85 W
- typ 500-výška 582 mm, délka, hl. 80 mm, výkon 1 čl při dT50C=116 W
- hliníkové člankové radiátory : 
- vhodné do školních zařízení : 
- typ 350-výška 432 mm, délka, hl. 80 mm, výkon 1 čl při dT50C=85 W : 
- typ 500-výška 582 mm, délka, hl. 80 mm, výkon 1 čl při dT50C=116 W : 
160 160,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 7 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

88 735171331R01 Těleso trub. koupelnové, středové připojení,  900/450 mm kus 1,00000 1 918,76 1 918,76 Vlastní
89 R735-1 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 02/350 kus 4,00000 689,30 2 757,20 Vlastní
90 R735-10 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 12/500 kus 1,00000 4 837,47 4 837,47 Vlastní
91 R735-11 Montážní set pro Al OT kus 160,00000 337,26 53 961,60 Vlastní
92 R735-12 Upevňovací set do zdi pro Al OT kus 160,00000 66,61 10 657,60 Vlastní
93 R735-2 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 04/350 kus 6,00000 1 377,46 8 264,76 Vlastní
94 R735-3 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 06/350 kus 2,00000 206,20 412,40 Vlastní
95 R735-4 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 16/350 kus 1,00000 5 729,67 5 729,67 Vlastní
96 R735-5 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 02/500 kus 12,00000 812,97 9 755,64 Vlastní
97 R735-6 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 04/500 kus 104,00000 1 624,80 168 979,20 Vlastní
98 R735-7 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 06/500 kus 21,00000 2 066,75 43 401,75 Vlastní98 R735-7 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 06/500 kus 21,00000 2 066,75 43 401,75 Vlastní
99 R735-8 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 08/500 kus 7,00000 3 249,61 22 747,27 Vlastní

100 R735-9 Otopná těl.článková Al klasik - boční připojení, počet čl.(ks)/rozteč připojení (mm) 10/500 kus 2,00000 4 062,58 8 125,16 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 275,10
101 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 10,00000 27,51 275,10 800-783 RTS 19/ I

na vzduchu schnoucí

Díl: 799 Ostatní 102 205,76
102 999-5 VRN, viz. obj. 00 - Vedlejší rozpočtové náklady % 0,00000 Vlastní

VRN budou součástí VRN pro celou stavbu : 0
103 999-6 Doprava % 2,00000 20 340,29 40 680,58 Vlastní
104 R97-1 Stavební přípomoci hod 24,00000 317,14 7 611,36 Vlastní
105 R999-1 Výpočet vyregulování VV a armatur otop.těles kus 1,00000 15 857,02 15 857,02 Vlastní
106 R999-2 Napuštění systému, odvzdušnění hod 24,00000 317,14 7 611,36 Vlastní
107 R999-3 Topná zkouška hod 72,00000 317,14 22 834,08 Vlastní
108 R999-6 Servisní spuštění, zaškolení obsluhy h 24,00000 317,14 7 611,36 Vlastní

Celkem 2 072 817,23
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 01 SO 01 - Vlastní objekt

R: 7 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

JKSO:
801.99 budovy pro sociální péči ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 02 SO 02 - Zpevněné plochy

R: 1 SO 02 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 166 118,61
1 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 55,20000 125,04 6 902,21 822-1 RTS 19/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
2 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm
m2 23,00000 90,94 2 091,62 822-1 RTS 19/ I

3 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 380,40000 90,94 34 593,58 822-1 RTS 19/ I

325,2+55,2 380,40000
4 113108415R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 325,20000 136,40 44 357,28 822-1 RTS 19/ I

5 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy m2 23,00000 90,94 2 091,62 822-1 RTS 19/ I5 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

m2 23,00000 90,94 2 091,62 822-1 RTS 19/ I

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 100,10000 90,94 9 103,09 822-1 RTS 19/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na 
dopravní prostředek7 120901123R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, 
pneumatickým kladivem

m3 19,73600 2 841,76 56 084,98 800-1 RTS 19/ I

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek,

8 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 312,98000 34,10 10 672,62 800-1 RTS 19/ I
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládky se složením9 122201102R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 přes 100 do 1 000 m3

m3 278,74600 181,87 50 695,54 800-1 RTS 19/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
sanace : 869,7*0,3 260,91000

10 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 1 114,12000 136,40 151 965,97 800-1 RTS 19/ I
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek.11 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 2,83000 511,52 1 447,60 800-1 RTS 19/ I
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zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,hřiště : 2,83 2,83000

12 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 2,83000 204,61 579,05 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 421,02000 68,20 28 713,56 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
210,51*2 421,02000210,51*2 421,02000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 480,33000 159,14 235 579,72 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
1114,12+312,98+2,83+278,746 1 690,84000
htu+zásyp kolem obrub : -210,51 -210,51000

15 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 210,51000 47,74 10 049,75 800-1 RTS 19/ I

16 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
        předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

        
 přes 96 do 100 % PS

m3 144,63000 51,15 7 397,82 800-1 RTS 19/ I

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
89,38+55,25 144,63000

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1 480,33000 34,10 50 479,25 800-1 RTS 19/ I

18 174101103R00 Zásyp sypaninou se zhutněním zářezů se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů 
zřízených v těchto zářezech

m3 228,34600 181,87 41 529,29 800-1 RTS 19/ I
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z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 113,92000 20,46 43 250,80 800-1 RTS 19/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
107,1+869,7+277+526,5+120,72+212,9 2 113,92000

20 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 16,00000 68,20 1 091,20 823-1 RTS 19/ I
před poškozením stavebním provozem,
2*0,5*4*4 16,00000

21 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 16,00000 45,47 727,52 823-1 RTS 19/ I
před poškozením stavebním provozem,

22 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 2 368,52800 113,67 269 230,58 800-1 RTS 19/ I
1480,33*1,6 2 368,530001480,33*1,6 2 368,53000

23 R 00254 Zásyp hutněným jílem - nepropustné podloží, opěrné zdi, včetně nákupu jílu m3 100,10000 318,28 31 859,83 Vlastní
24 583pc420004 Kamenivo drcené frakce  63/125 pro násyp t 110,50000 261,44 28 889,12 Vlastní

55,25*2 110,50000
25 583pc44198 Štěrkodrtě frakce 32-63 B, pro násyp t 178,76000 261,44 46 735,01 Vlastní

89,38*2 178,76000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 74 065,33
26 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 874,90000 17,05 14 917,05 823-1 RTS 19/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
27 181301112R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 

do 150 mm
m2 874,90000 28,42 24 864,66 800-1 RTS 19/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze 
vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

28 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 874,90000 3,41 2 983,41 823-1 RTS 19/ I
29 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 874,90000 2,27 1 986,02 823-1 RTS 19/ I
30 181 R Nákup ornice včetně dopravy m3 131,24000 204,61 26 853,02 Vlastní
31 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 28,87000 85,25 2 461,17 SPCM RTS 19/ I

874,9*0,03*1,1 28,87000
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 147 223,89
32 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 75,84000 34,10 2 586,14 800-2 RTS 19/ I

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
33 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 926,77000 22,73 21 065,48 800-2 RTS 19/ I

trativod : 379,2 379,20000
opěrná zeď : 187,6+35,75+286 509,35000
sanace - zeď : 38,22 38,22000

34 457549110R00 Filtrační vrstvy z kameniva štěrkodrť,  ,  , příplatek za velmi přesné urovnání pod plášťová 
těsnění

m3 105,84500 45,47 4 812,77 832-1 RTS 19/ I

jakékoliv tloušťky a sklonu
37,92 37,92000
opěrná zeď : 67,925 67,93000

35 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 249,60000 147,77 36 883,39 AP-HSV RTS 19/ I

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje.  Bez výkopu rýhy.
189,6 189,60000
opěrná zeď : 60 60,00000

36 583418024R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 211,69000 238,71 50 532,52 SPCM RTS 19/ I
105,845*2 211,69000

37 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 
kPa 3,90 mm

m2 1 102,87100 28,42 31 343,59 SPCM RTS 19/ I

(75,84+379,2+187,6+35,75+286+38,22)*1,1 1 102,87000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 758 734,20
38 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 271,20000 545,62 147 972,14 801-1 RTS 19/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

39 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 271,20000 204,61 55 490,23 801-1 RTS 19/ I
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bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

40 279361321R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373 t 2,85800 32 396,06 92 587,94 801-1 RTS 15/ II
včetně distančních prvků

41 614471715R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 
adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy

m2 19,80000 1 307,21 25 882,76 801-4 RTS 19/ I

42 279321347R00 Základové zdi  z bet. železového C 25/30 m3 34,32000 2 941,22 100 942,67 Vlastní
43 3182611R Zdivo plot.z tvárnic - pohledové tvárnice včetně bet.zálivky a výztuže,tl.300 mm m2    165,60000 1 364,04 225 885,02 Vlastní
44 3182612R Stříška plotu ze zákryt.desek, 400/500/60 mm m     55,00000 750,22 41 262,10 Vlastní
45 R 00254 Očištění sanované op.zdi m2    40,17000 136,40 5 479,19 Vlastní
46 R 00321 Reprofilace sanační hmotou m3    0,75000 68 202,22 51 151,67 Vlastní
47 R 0145 ŽB hlava zídky tl. 0,1m c 25/30 m3    0,76440 3 842,06 2 936,87 Vlastní47 R 0145 ŽB hlava zídky tl. 0,1m c 25/30 m3    0,76440 3 842,06 2 936,87 Vlastní
48 R 02 Nátěr na beton m2    44,68800 204,61 9 143,61 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 82 481,14
49 596921114R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha přes 500 m2 m2 107,10000 102,30 10 956,33 822-1 RTS 19/ I

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
50 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez 

dodávky materiálu
m2 107,10000 47,74 5 112,95 822-1 RTS 19/ I

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
51 564Rp251111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, hlinité složky 25-30% hm. m2 107,10000 102,60 10 988,46 Vlastní
52 564Rp811113 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm, hlinité složky 25-30% hm. m2 107,10000 47,88 5 127,95 Vlastní
53 564Rp871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 - 31 cm, hlinité složky 25-30% hm. m2 107,10000 212,04 22 709,48 Vlastní
54 59245259R tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 100,0 mm; 90x90 mm; podíl otevřené 

plochy 37,0 %; šedá
m2    110,31300 250,07 27 585,97 SPCM RTS 19/ I

107,1*1,03 110,31300

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 177 949,32
55 564Rp782111 Podklad z kam.drceného 63-125 s výplň.kamen. 30 cm, sanace m2 869,70000 204,61 177 949,32 Vlastní

Díl: 57 Komunikace 947 696,64
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56 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 526,50000 45,47 23 939,96 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a zhutněním
57 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 60 mm
m2 526,50000 327,37 172 360,31 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a zhutněním
58 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 1 607,00000 28,42 45 670,94 822-1 RTS 19/ I

asf.komunikace : 526,5*2 1 053,00000
umělý povrch : 277*2 554,00000

59 576132111R00 Koberec živičný otevřený tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky přes 3 m m2 277,00000 265,99 73 679,23 822-1 RTS 19/ I
z kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprostřením a se zhutněnímz kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprostřením a se zhutněním

60 576411225R00 Koberec živičný drenážní střednězrnný, zrno 11 mm, tloušťky 40 mm po zhutnění, v pruhu šířky 
přes 3 m

m2 277,00000 286,45 79 346,65 822-1 RTS 19/ I

61 577132111RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 526,50000 255,76 134 657,64 822-1 RTS 19/ I

62 589181911R00 Kryt sportovních ploch  z umělého trávníku lajnování vlepením umělého trávníku jiné barvy, šířky 
50 mm,  

m 84,00000 209,27 17 578,68 823-1 RTS 19/ I

63 564Rp851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 831,00000 102,60 85 260,60 Vlastní
vrstva 15 cm - fr. 32-63 : 277 277,00000
vrstva 30 cm - fr. 63-125 : 277*2 554,00000

64 564Rp851112 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, tl. 15-17 cm, fr. 0-32 m2 526,50000 116,28 61 221,42 Vlastní
65 599Rp142111 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 79,20000 102,30 8 102,16 Vlastní
66 27261001R povrch sportovní venkovní SBR granulát (1-4 mm) + PU pojivo, EPDM granulát (0,5-1,5 mm) + 

PU pojivo ; vodopropustný; elastický; tl. 13,0 mm; odolnost proti povětrnostním vlivům, poškození 
tretrami; podklad asfaltový koberec, beton

m2 277,00000 887,65 245 879,05 SPCM RTS 19/ I

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 268 443,71
67 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 120,72000 102,30 12 349,66 822-1 RTS 19/ I
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68 564851114RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 
mm

m2 212,99000 122,76 26 146,65 822-1 RTS 19/ I

v tl. 15-20 cm : 212,99 212,99000
69 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 212,99000 197,79 42 127,29 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a zhutněním
70 564Rp801112 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, fr. 0-8 m2 333,71000 27,28 9 103,61 Vlastní

196,35+16,64 212,99000
120,72 120,72000

71 596Rp215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm m2 120,72000 250,07 30 188,45 Vlastní
72 596Rp215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm m2 212,99000 260,07 55 392,31 Vlastní
73 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 124,34000 261,44 32 507,45 SPCM RTS 19/ I73 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 124,34000 261,44 32 507,45 SPCM RTS 19/ I

120,72*1,03 124,34160
74 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 202,24050 272,81 55 173,23 SPCM RTS 19/ I

196,35*1,03 202,24050
75 5924511911R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 17,13920 318,28 5 455,06 SPCM RTS 19/ I

16,64*1,03 17,13920

Díl: 8 Trubní vedení 35 110,48
76 874Rp59OA0 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 70MM D+M - opěrná zeď M 8,58000 4 092,13 35 110,48 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 21 613,63
77 R 001 Sada- sloupky na volejbal, nohejbal, pr. 102 mm, vsazené do pouzdra, síť, PKO -viz PD, TZ kompl. 1,00000 20 460,67 20 460,67 Vlastní

78 272Rp313   OA0 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20), vč. bednění m3 0,42000 2 745,14 1 152,96 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 200 361,69
79 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 3,00000 1 307,21 3 921,63 822-1 RTS 19/ I

80 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 4,00000 1 420,88 5 683,52 822-1 RTS 19/ I

81 917Rp862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 m 444,06000 284,18 126 192,97 Vlastní
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204+94,86+145,2 444,06000
82 91551OZ0 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY kompl. 0,00000 40 000,00 0,00 RTS 19/ I
83 40445023.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 

dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let
kus 4,00000 2 023,33 8 093,32 SPCM RTS 19/ I

84 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 3,00000 1 364,04 4 092,12 SPCM RTS 19/ I
85 404459535R příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, 

včetně spojovacího materiálu
kus 8,00000 68,20 545,60 SPCM RTS 19/ I

86 40450230R příslušenství k dopr.značení hliníková patka pro upevnění sloupku dopr.značky o pr.60 mm kus 3,00000 170,51 511,53 SPCM RTS 19/ I

87 59217422R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 95,80860 136,40 13 068,29 SPCM RTS 19/ I

94,86*1,01 95,8100094,86*1,01 95,81000
88 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 206,04000 107,99 22 250,26 SPCM RTS 19/ I

204*1,01 206,04000
89 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá
kus 146,65000 109,12 16 002,45 SPCM RTS 19/ I

145,2*1,01 146,65000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 169 637,00
90 597101111R00 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN m 60,40000 431,95 26 089,78 822-1 RTS 19/ I

91 597121211R00 Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových mikroštěrbinových, trouba délky 1 m,  kus 18,00000 454,68 8 184,24 822-1 RTS 19/ I

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,
92 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 5,02400 6 820,22 34 264,79 822-1 RTS 19/ I

z dlažebních kostek z betonu prostého
3,62+1,404 5,02000

93 59229000R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; štěrbina přerušovaná; bez vnitřního spádu; š = 220 
mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN

kus 18,00000 1 420,88 25 575,84 SPCM RTS 19/ I

94 592pc277243 Žlab EN 2000.1, š=200 mm, l=500 mm, h=280 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana, 
vč. roštu, množství odváděné vody je cca  0,1 l/s na 1 bm žlabu, vč. roštu

kus 60,40000 1 250,37 75 522,35 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 02 SO 02 - Zpevněné plochy

R: 1 SO 02 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 089,12
95 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 4,70000 2 784,92 13 089,12 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Díl: 97 Prorážení otvorů 85 573,70
96 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 264,98920 181,87 48 193,59 801-3 RTS 19/ I
97 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 102,76320 363,75 37 380,11 801-3 RTS 19/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 234 216,68
98 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2 943,53000 79,57 234 216,68 822-1 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

Díl: 711 Izolace proti vodě 46 947,74Díl: 711 Izolace proti vodě 46 947,74
99 711112001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
materiál ve specifikaci

m2 227,77000 27,28 6 213,57 800-711 RTS 19/ I

100 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 225,82000 102,30 23 101,39 800-711 RTS 19/ I

101 11163110R lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C  kapalné; hustota při 15°C 
890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

t 0,09566 45 468,15 4 349,48 SPCM RTS 19/ I

187,6*0,4*1,05/1000 0,08000
102 62832279R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm
m2 259,69300 51,15 13 283,30 SPCM RTS 19/ I

225,82*1,15 259,69300

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 75 318,12
103 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 2,83000 2 941,22 8 323,65 801-1 RTS 19/ I

hřiště : 2,83 2,83000
104 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 1 014,51 1 014,51 800-767 RTS 19/ I

105 767920250R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 
m2

kus 1,00000 1 730,63 1 730,63 800-767 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 02 SO 02 - Zpevněné plochy

R: 1 SO 02 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

106 R 005 PP bezuzlová síť zelená, oka 30x30mm, tl. lanek 4mm, vč. balného a ztratného m2 196,80000 169,26 33 310,37 Vlastní
(11,40+22,70)*2*3,0-2,40*2,40-1,05*2,00+0,06 196,80000

107 7671R Dodávka a osazení ocel.sloupků a vzpěr, pozinkované v 4 m, ø  60 mm, tl. stěny 2 mm, viz. TZ, 
osazené do PE trouby DN 300, dl.1 m, vč.dodávky

ks 40,00000 576,54 23 061,60 Vlastní

108 553pc42605R Branka ocelová h = 2400 mm š = 2400 mm, výplň síťovina, profil Jäkl 40/40 mm kus 1,00000 4 535,45 4 535,45 Vlastní
109 553pc46338R Branka jednokřídlá š = 1 m, h = 2 m, výplň síťovina, profil Jäkl 40/40 mm kus 1,00000 3 341,91 3 341,91 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 101 150,29
110 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 367,75240 147,77 54 342,77 822-1 RTS 19/ I

111 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 309,77160 9,09 30 085,82 822-1 RTS 19/ I

112 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky t 367,75240 45,47 16 721,70 800-2 RTS 19/ I112 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 367,75240 45,47 16 721,70 800-2 RTS 19/ I

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Díl: VN Vedlejší náklady 55 987,92
113 R - P 1 Příprava území, vytýčení sítí ks    1,00000 8 184,27 8 184,27 Vlastní
114 R - P 2 Zaměření skutečného stavu, geometrický plán kus 1,00000 4 603,65 4 603,65 Vlastní
115 R - P 3 Náklady spojené s vybudováním,, provozem a likvidací ZS, viz. obj. 00 - Vedlejší rozpočtové 

náklady
kus 0,00000 0,00 Vlastní

116 R - P 6 Zkoušky únosnost kpl. 1,00000 43 200,00 43 200,00 Vlastní
plánovaný počet zkoušek únosnosti - komplet : 1 1,00000
zkouška stávající pláně - 6x : 
zkouška vyměněné pláně - 6x : 
zkouška na podkladních vrstvách - 6x : 
zkouška na ložných vrstvách - 6x : 

117 00511 R Geodetické práce Soubor 0,00000 40 921,33 0,00 RTS 19/ I
118 005241010R Dokumentace skutečného provedení kus 0,00000 30 000,00 0,00 RTS 19/ I

Celkem 4 661 719,21
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 02 SO 02 - Zpevněné plochy

R: 1 SO 02 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

JKSO:
822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 03 SO 03 - Vodovodní přípojka

R: 1 Vodovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 5 291,42
1 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,00000 238,71 2 148,39 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 9,00000 6,82 61,38 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 9,00000 28,42 255,78 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 9,00000 45,47 409,23 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,00000 181,87 727,48 800-1 RTS 19/ I5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,00000 181,87 727,48 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 1,70000 204,61 347,84 800-1 RTS 19/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

7 583309990001R písek m3 2,00000 670,66 1 341,32 SPCM RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 975,30
8 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,32000 738,86 975,30 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

Díl: 8 Trubní vedení 10 821,01
9 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 11,00000 147,32 1 620,52 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
10 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 11,00000 12,84 141,24 827-1 RTS 19/ I

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání 
vody pro tlakovou zkoušku,11 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 11,00000 25,23 277,53 827-1 RTS 19/ I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický 
rozbor vody,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 03 SO 03 - Vodovodní přípojka

R: 1 Vodovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

12 230Rp200131 rozšíření stávajícího prostupu ks 2,00000 3 324,86 6 649,72 Vlastní
13 894411111C31 HDPE chránička DN150 dodávka a montáž m 1,00000 904,36 904,36 Vlastní
14 894411111C32 Utěsnění chráničky soubor 1,00000 1 227,64 1 227,64 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení venkovní 13 379,27
15 210900541RA1 Vodič AY  4 mm2  uložený pevně včetně dodávky vodiče m     11,00000 30,69 337,59 Vlastní
16 230200055R01 Montáž chráničky DN150 m 2,00000 617,91 1 235,82 Vlastní
17 28322062C Výstražná fólie  801 tl. 1,0 x 1300 mm zemní m 11,00000 16,37 180,07 Vlastní
18 286001VD13 Vsazení T kusu - elektrotvarovky 100/100 vč. Montáže soub 1,00000 4 624,11 4 624,11 Vlastní
19 PC702D1 Napojení na stávající domovní vodovod soub 1,00000 5 606,22 5 606,22 Vlastní
20 286pc13874 Trubka tlaková  D 110x6x6x SDR 17 m 11,00000 126,86 1 395,46 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 227,60Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 227,60
21 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 9,00000 136,40 1 227,60 827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
objektůDíl: 721s Stavební práce 2 627,12

22 721173315U28 Rozebrání a zpětná pokládka zámkové dlažby m2 8,00000 328,39 2 627,12 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 44 577,06
23 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 66,00000 12,96 855,36 827-1 RTS 19/ I

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání 
vody pro tlakovou zkoušku,24 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 66,00000 25,23 1 665,18 827-1 RTS 19/ I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický 
rozbor vody,25 28322062C vsunutí do stáv.  Instalačního kanálu - stížené podmínky m 32,00000 204,61 6 547,52 Vlastní

26 722262165U00 Potrubí  PE D 90x8,2 m 32,00000 358,06 11 457,92 Vlastní
27 722262165U00a Uchycení potrubí m 66,00000 85,93 5 671,38 Vlastní
28 722262165U01 Tepelná izolace potrubí  D 90x20 m 32,00000 159,59 5 106,88 Vlastní
29 722Rp231286 Ocelové potrubí  DN 100  m 3,00000 360,00 1 080,00 Vlastní
30 722Rp254201 Ocelové potrubí , pozink DN 80 m 31,00000 358,06 11 099,86 Vlastní
31 210900541RA1 Demontáž stávajícíího potrubí m 36,00000 30,36 1 092,96 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 03 SO 03 - Vodovodní přípojka

R: 1 Vodovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 734 Armatury 12 687,46
32 734242417U00 přepojení stáv. Rozvodu na nové potrubí soubor 1,00000 1 841,46 1 841,46 Vlastní
33 734Rp209118 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3, včetně kulového kohoutu kus 3,00000 1 652,00 4 956,00 Vlastní
34 734Rp209118a Odpočtový vodoměr 1 2 m3/h kus 1,00000 5 890,00 5 890,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 22 770,59
35 PC3 Geodetické zaměření přípojky, viz. obj. 00 - Vedlejší rozpočtové náklady soub 0,00000 0,00 Vlastní
36 PC4 Likvidace odpadu - poplatky za skládku t 5,13000 454,68 2 332,51 Vlastní
37 PC5 Odvoz  odpadu na skládku km 30,00000 56,84 1 705,20 Vlastní
38 PC6 Vytýčení sítí TI soub 2,00000 5 683,52 11 367,04 Vlastní
39 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 24,00000 306,91 7 365,84 Prav.M RTS 19/ I

Celkem 114 356,83
JKSO:

827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 04 SO 04 - Přípojky splaškové kanalizace

R: 1 Přípojky splaškové kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 187 286,14
1 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 396,00000 56,84 22 508,64 800-1 RTS 19/ I
2 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 396,00000 34,10 13 503,60 800-1 RTS 19/ I

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
3 132201102R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 215,00000 238,71 51 322,65 Vlastní
4 134201209R00 Příplatek za lepivost - hloubenív hor.3 m3 215,00000 6,82 1 466,30 Vlastní
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 215,00000 45,47 9 776,05 Vlastní
6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 215,00000 68,20 14 663,00 Vlastní
7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 164,00000 187,56 30 759,84 Vlastní

215,0-(46,0+5,0) 164,00000
8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 46,00000 204,61 9 412,06 Vlastní8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 46,00000 204,61 9 412,06 Vlastní
9 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 5,00000 738,86 3 694,30 Vlastní

10 1833721300 Písek kopaný m3 45,00000 670,66 30 179,70 Vlastní

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 185 025,82
11 721173315U26 Šachta plastová 425 vč. plastového dna a poklopu vč. Montáže ks 3,00000 8 757,17 26 271,51 Vlastní
12 721173315U27 Šachta plastová 600 vč. plastového dna a poklopu vč. montáže ks 5,00000 16 798,21 83 991,05 Vlastní
13 721173315U28 Potrubí PP UR 2 DN 200 m 36,00000 695,66 25 043,76 Vlastní
14 721173315U29 Potrubí PP UR 2 DN 250 m 50,00000 994,39 49 719,50 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 879,11
15 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 63,00000 886,97 55 879,11 827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
objektůDíl: 999 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 837,86

16 900R10 Hzs - nezmeřitelné práce hodina 24,00000 250,07 6 001,68 Vlastní
17 901 Řezání asfaltu diamant. Kotoučem m 16,00000 1 705,06 27 280,96 Vlastní
18 902 Likvidace odpadu - poplatky za skládku t 81,60000 170,51 13 913,62 Vlastní
19 903 Odvoz  odpadu na skládku km 240,00000 56,84 13 641,60 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 984,50
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 04 SO 04 - Přípojky splaškové kanalizace

R: 1 Přípojky splaškové kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

20 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 90,00000 22,05 1 984,50 800-721 RTS 19/ I

Díl: 799 Ostatní 33 078,60
21 PC1 Geodetické zaměření přípojky, viz. obj. 00 - Vedlejší rozpočtové náklady soub 0,00000 0,00 Vlastní
22 PC2 Nový asflat  vč. Pokládky m2 7,00000 1 250,37 8 752,59 Vlastní
23 PC3 Doprava asfaltu km 30,00000 56,84 1 705,20 Vlastní
24 PC4 Folie  tl 1x1300mm zemní m 90,00000 56,84 5 115,60 Vlastní
25 PC5 osetí trávníku m2 60,00000 17,05 1 023,00 Vlastní
26 PC6 Vytyčení stáv. sítí soub 2,00000 5 683,52 11 367,04 Vlastní
27 PC7 Napojení na kanalizaci soub 1,00000 5 115,17 5 115,17 Vlastní

Celkem 524 092,03Celkem 524 092,03
JKSO:

827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 05 SO 05 - Přípojka dešťové kanalizace

R: 1 Přípojka děšťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 224 394,02
1 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 41,00000 56,84 2 330,44 800-1 RTS 19/ I
2 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 41,00000 34,10 1 398,10 800-1 RTS 19/ I

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
3 132201102R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 198,20000 238,71 47 312,32 Vlastní
4 134201209R00 Příplatek za lepivost - hloubenív hor.3 m3 198,20000 6,82 1 351,72 Vlastní
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 198,20000 28,42 5 632,84 Vlastní
6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 198,20000 45,47 9 012,15 Vlastní
7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 84,80000 187,56 15 905,09 Vlastní

198,0-(100,0+13,2) 84,80000
8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 100,00000 204,61 20 461,00 Vlastní8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 100,00000 204,61 20 461,00 Vlastní
9 721173315U08 Doprava štěrku km 150,00000 102,30 15 345,00 Vlastní

10 721173315U09 Šterk   frakce 6-32 vč  uložení m3 90,00000 682,02 61 381,80 Vlastní
11 721173315U10 Písek kopaný vč. Dopravy m3 66,00000 670,66 44 263,56 Vlastní

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 339 074,54
12 721173315U01 Potrubí  PVC DN 200, SN 4 vč. Montáže m 45,00000 634,28 28 542,60 Vlastní
13 721173315U02 Potrubí  PVC DN 150 SN 4, vč. Montáže M 80,00000 426,60 34 128,00 Vlastní
14 721173315U03 Potrubí PVC DN 125, SN 4, vč. Montáže m 50,00000 321,23 16 061,50 Vlastní
15 721173315U04 Potrubí PVC DN 100, SN 4, vč. Motáže m 45,00000 290,54 13 074,30 Vlastní
16 721173315U05 Drenážní potrubí PVC-U 100perforované  vč montáže m 300,00000 153,45 46 035,00 Vlastní
17 721173315U06 Drenážní šachty DN 315x80 vč  plastového  poklopu s aretací , montáže , dopravy ks 15,00000 3 938,68 59 080,20 Vlastní
18 721173315U07 Netkaná geotextilie , hmotnost 400g/m2 vč montáže m2 660,00000 69,57 45 916,20 Vlastní
19 721173315U11 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 13,20000 682,02 9 002,66 Vlastní

přípojka deštové kanalizace
20 721173315U12 Uliční vpust betonová DN 500 , vč. Litinové mříže  a vložkou na zachycení lehkých kapalin , h. 

1,5 m, vč dopravy na stavbu a montáže
ks 3,00000 8 644,63 25 933,89 Vlastní

21 721173315U26 Šachta plastová 425 vč. plastového dna a poklopu vč. Montáže ks 7,00000 8 757,17 61 300,19 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 912,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 05 SO 05 - Přípojka dešťové kanalizace

R: 1 Přípojka děšťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

22 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 80,00000 136,40 10 912,00 827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
objektůDíl: 721 Vnitřní kanalizace 22 396,01

23 721173315U13 Lapač střešních splavenin DN 100vč. Montáže ks 7,00000 2 506,43 17 545,01 Vlastní
24 721Rp290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 a proplach m 220,00000 22,05 4 851,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 40 922,38
25 721173315U14 Geodetické zaměření přípojky, viz. obj. 00 - Vedlejší rozpočtové náklady soub 0,00000 0,00 Vlastní
26 721173315U15 Napojení navého potrubí na stávající šachtu soubor 4,00000 2 557,58 10 230,32 Vlastní
27 721173315U16 Folie  tl 1x1300mm zemní m 220,00000 56,84 12 504,80 Vlastní
28 721173315U17 Vytyčení stáv. sítí soub 2,00000 5 683,52 11 367,04 Vlastní
29 721173315U18 Beton pro obetonování kolen m3 0,50000 13 640,44 6 820,22 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 62 462,45
30 721173315U22 Likvidace odpadu - poplatky za skládku t 181,12000 170,51 30 882,77 Vlastní
31 721173315U23 Odvoz  odpadu na skládku km 450,00000 56,84 25 578,00 Vlastní
32 721173315U21 Hzs - nezmeřitelné práce hodina 24,00000 250,07 6 001,68 Vlastní

Celkem 700 161,40
JKSO:

827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 102 894,64
1 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 6,75000 738,86 4 987,31 800-1 RTS 19/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředekPoznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
(1,5*1,5*1,5)*2

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,75000 11,37 76,75 800-1 RTS 19/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředekPoznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACEviz v.č. SO06-2_SITUACE
2*(1,5*1,5*1,5)

3 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 85,20000 238,71 20 338,09 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,0*1,2

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 85,20000 6,82 581,06 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,0*1,2

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 170,40000 45,47 7 748,09 800-1 RTS 19/ I

Stránka 1 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,2*2

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 170,40000 34,10 5 810,64 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,2*2

7 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 18,00000 113,67 2 046,06 800-1 RTS 19/ I
Poznámka k položce:Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
2*(1,5*4*1,5)

8 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 18,00000 68,20 1 227,60 800-1 RTS 19/ I
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
2*(1,5*4*1,5)

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 91,95000 22,73 2 090,02 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
85,2+6,75

10 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 54,32000 45,47 2 469,93 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(85,2+6,75)-37,63
11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 37,63000 159,14 5 988,44 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,0*0,53

12 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 37,63000 47,74 1 796,46 800-1 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,0*0,5371*1,0*0,53

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 37,63000 34,10 1 283,18 800-1 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,0*0,53

14 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 75,26000 113,67 8 554,80 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
37,63*2

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 54,32000 181,87 9 879,18 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
(85,2+6,75)-37,63

16 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 37,63000 204,61 7 699,47 URS
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,0*0,53

17 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 37,63000 17,05 641,59 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,0*0,53

18 SPC04 Štěrkopísek frakce 0-8 mm, vč. dovozu m3 37,63000 522,88 19 675,97 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE
71*1,0*0,5371*1,0*0,53

Díl: 713 Izolace tepelné 9 196,16
19 713410843 Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm m 10,00000 56,84 568,40 URS

20 713410853 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií do konstrukce drátem tl přes 50 
mm

m 138,00000 62,52 8 627,76 URS

Díl: 23-M Montáže potrubí 425 699,42
21 230Rp011036 Montáž předizolovaného potrubí DN40/110 m 91,50000 460,36 42 122,94 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

22 230Rp011037 Montáž předizolovaného potrubí DN40/180 m 95,50000 531,98 50 804,09 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

23 230Rp011048 Montáž předizolovaného potrubí DN65/140 m 1,00000 695,66 695,66 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

24 230Rp011049 Montáž předizolovaného potrubí DN65/225 m 1,00000 767,27 767,27 Vlastní
Poznámka k položce:
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz v.č. SO06-2_SITUACE
25 230080466R00 Řez potrubí ruční pilkou 76 x 3,2 kus 60,00000 71,27 4 276,20 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

26 230081047R00 Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 76 x 3,6 kus 170,00000 143,22 24 347,40 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

27 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,00000 1 974,45 1 974,45 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

28 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00000 2 199,52 2 199,52 RTS 19/ I28 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00000 2 199,52 2 199,52 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

29 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 187,00000 6,14 1 148,18 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

30 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 2,00000 13,30 26,60 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

31 PIZ01 Výstražná fólie 330 mm x1,2 mm, žlutá m 160,00000 25,58 4 092,80 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

32 PZ02 Vytýčení sítí, sondy m 82,00000 102,30 8 388,60 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

33 PZ03 Geodetické zaměření, viz. obj. 00 - Vedlejší rozpočtové náklady m 0,00000 0,00 Vlastní
Poznámka k položce:
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz v.č. SO06-2_SITUACE
34 PZ04 Úprava vstupu do objektu, průrazy, vyspravení hod 16,00000 306,91 4 910,56 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

35 PZ07 Redukce 65/225-40/180 (1m)-PIP180 A DN65/225 kus 1,00000 3 621,54 3 621,54 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

36 PZ08 Spojka 225 kompletní kus 1,00000 695,66 695,66 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

37 PZ09 Monitorovací systém m 1,00000 170,51 170,51 Vlastní37 PZ09 Monitorovací systém m 1,00000 170,51 170,51 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

38 PZ05 Napojení na stávající část horkovodní přípojky DN65 hod 8,00000 409,21 3 273,68 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

39 PZ06 HZS zkoušky v rámci montážních prací, výchozí revize, rentgen hod 48,00000 511,52 24 552,96 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

40 PZ10 Přímé potrubí á 12m - PIP 180 A DN40/180 m 60,00000 996,43 59 785,80 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

41 PZ11 Přímé potrubí á 6m - SPIRO m 12,00000 1 248,10 14 977,20 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

42 PZ12 LB 90°(1+1m) kus 1,00000 280,31 280,31 Vlastní
Poznámka k položce:
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz v.č. SO06-2_SITUACE
43 PZ13 LB 45°(1+1m) kus 1,00000 2 919,74 2 919,74 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

44 PZ14 LB 90°(2+1m)/200 PIP 210 kus 2,00000 3 621,54 7 243,08 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

45 PZ15 LB 90°(2+1m)/25 +/-30mm kus 1,00000 3 621,54 3 621,54 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

46 PZ16 Pevný bod (2,5m) + beton. blok 500x1000x800 mm kus 2,00000 8 867,65 17 735,30 Vlastní46 PZ16 Pevný bod (2,5m) + beton. blok 500x1000x800 mm kus 2,00000 8 867,65 17 735,30 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

47 PZ17 Kompenzátor (3m. 40-25-90) kus 1,00000 5 544,84 5 544,84 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

48 PZ18 Odvodnění 40/180-32/180 (1,5+1m) kus 1,00000 3 601,08 3 601,08 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

49 PZ19 Spojka 180 kompletní kus 11,00000 593,36 6 526,96 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

50 PZ20 Spojka 200/180 kompletní kus 3,00000 613,82 1 841,46 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

51 PZ21 Spojka 180 kompletní SPIRO kus 2,00000 941,19 1 882,38 Vlastní
Poznámka k položce:
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

viz v.č. SO06-2_SITUACE
52 PZ22 Spojka 250/180 kompletní SPIRO kus 2,00000 864,46 1 728,92 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

53 PZ23 Ukončovací manžeta IZO 48,3/200 kus 1,00000 1 599,00 1 599,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

54 PZ24 Labyrintové těsnění 180 kus 2,00000 225,07 450,14 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

55 PZ25 Monitorovací systém m 96,00000 170,51 16 368,96 Vlastní55 PZ25 Monitorovací systém m 96,00000 170,51 16 368,96 Vlastní
56 PZ26 Redukce 65/140-40/110 (1m)-PIP 130 A DN65/140 kus 1,00000 3 621,54 3 621,54 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

57 PZ27 Spojka 140 kompletní kus 1,00000 491,06 491,06 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

58 PZ28 Monitorovací systém m 1,00000 170,51 170,51 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

59 PZ29 Přímé potrubí á 12m - PIP 130 A DN40/110 m 60,00000 607,68 36 460,80 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

60 PZ30 Přímé potrubí á 6m - PIP 130 A DN40/110 m 6,00000 607,68 3 646,08 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

61 PZ31 Přímé potrubí á 6m - SPIRO m 12,00000 700,78 8 409,36 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

62 PZ32 LB 90°(1+1m) kus 2,00000 1 450,66 2 901,32 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

63 PZ33 LB 45°(1+1m) kus 1,00000 1 450,66 1 450,66 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

64 PZ34 LB 90°(2+1m) kus 1,00000 2 711,04 2 711,04 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACEviz v.č. SO06-2_SITUACE

65 PZ35 LB 90°(1+1m) SPIRO kus 1,00000 3 273,71 3 273,71 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

66 PZ36 Odvodnění 40/110-32/110 (1,5+1m) kus 1,00000 2 915,64 2 915,64 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

67 PZ37 Spojka 110 kompletní kus 13,00000 358,06 4 654,78 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

68 PZ38 Spojka 110 kompletní SPIRO kus 4,00000 531,98 2 127,92 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

69 PZ39 Ukončovací manžeta 110 kus 1,00000 1 258,33 1 258,33 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

70 PZ40 Labyrintové těsnění 110 kus 1,00000 184,15 184,15 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 06 SO 06 - Horkovodní přípojka

R: 1 Horkovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

71 PZ41 Dilatační polštář 2000x1000x40 kus 2,00000 664,97 1 329,94 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

72 PZ42 Monitorovací systém m 92,00000 170,51 15 686,92 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACE

73 PZ43 Doprava předizolovaného potrubí kus 1,00000 10 230,33 10 230,33 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. SO06-2_SITUACEviz v.č. SO06-2_SITUACE

Celkem 537 790,22
JKSO:

827.44 sítě teplovodní a horkovodní
 m potrubí z trub z jiných materiálů

ostatní stavební akce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 07 SO 07 - Oplocení

R: 1 Oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 6 024,57
1 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3

 do 100 m3
m3 5,30000 511,52 2 711,06 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,2 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 5,30000 204,61 1 084,43 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,30000 204,61 1 084,43 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 5,30000 34,10 180,73 800-1 RTS 19/ I

5 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 8,48000 113,67 963,92 800-1 RTS 19/ I
5,3*1,6 8,48000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 202 459,78
6 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 5,30000 2 941,22 15 588,47 801-1 RTS 19/ I

oplocení : 5,3 5,30000
7 553pc42605 Branka ocelová h = 2000 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB kus 1,00000 3 341,91 3 341,91 Vlastní
8 553pc42654 Brána ocelová h = 1750 mm š = 6000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB kus 1,00000 5 430,60 5 430,60 Vlastní
9 59233166R deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm kus 52,00000 537,09 27 928,68 SPCM RTS 19/ I

10 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 1 014,51 1 014,51 800-767 RTS 19/ I

11 767920250R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 
m2

kus 1,00000 1 730,63 1 730,63 800-767 RTS 19/ I

12 767Rp96OA0 D+M oplocení dle PD, pozink.sloupky, potažené PVC, osová vzdálenost 2,52 m m 138,00000 763,86 105 412,68 Vlastní
potažené PVC, výška panelu 1,7
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 109/18 PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283

O: 07 SO 07 - Oplocení

R: 1 Oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

D+M oplocení dle PD, pozink.sloupky, potažené PVC, osová vzdálenost 2,52m, kotvení na plátu 
v rámciOZ, kotvení v terénu do betonové patky. Výplň- systémové, svařované panely z 
pozink.oceli, potažené PVC, výška panelu 1,7 : 
138,0 138,00000

13 767Rp93OA0 D+M oplocení dle PD, pozink.sloupky, potažené PVC, osová vzdálenost 2,52 m m 55,00000 763,86 42 012,30 Vlastní
potažené PVC, výška panelu 1,9
D+M oplocení dle PD, pozink.sloupky, potažené PVC, osová vzdálenost 2,52m, kotvení na plátu 
v rámciOZ, kotvení v terénu do betonové patky. Výplň- systémové, svařované panely z 
pozink.oceli, potažené PVC, výška panelu 1,9 : 
55,0 55,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 749,12
14 966842OA0 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA m 96,00000 143,22 13 749,12 RTS 19/ I14 966842OA0 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA m 96,00000 143,22 13 749,12 RTS 19/ I

Celkem 222 233,47
JKSO:

815.29 oplocení ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce kovová

ostatní stavební akce
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 701027_006897, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 2
Česká pošta, s.p. dne 27.09.2019

122570478-9192-190927080522


