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SMLOUVA O DÍLO 

(evidována u objednatele pod č. 53/14/2295/19) 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. občanského zákoníku                              
č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a dále za použití zák.                       

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, v účinném znění (dále jen „autorský zákon“) 

 
I.  

Smluvní strany 

Objednatel: město Třebíč 
 Karlovo náměstí 55, 674 01 Třebíč 

zastoupené Mgr. Janou Sklenářovou, vedoucí oddělení pověřenou 
vedením odboru rozvoje a územního plánování 

 IČ: 00290629 
 DIČ: CZ290629 
                             účet č. 329-711/0100 
 
(dále jen „objednatel“)  

a 
 

Zhotovitel:        Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects 
Jílovská 1154/49, 140 00 Praha 4 – Braník 
kontaktní adresa: Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4  
IČ: 68051956 
DIČ: CZ7707084352 
účet č. 1227155028/3030 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
Předmět plnění (dílo), informace ke zhotoviteli 

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.  

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně (bez vad a nedodělků) 
vypracovat a objednateli předat, v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou, 
toto dílo: 

„Rozvojová studie pro lokalitu Vídeňský rybník v Třebíči“ 

(dále též „studie“ nebo též „dílo“). 

Hranice řešeného území jsou vyznačeny v příloze č. 1 této smlouvy a mohou se po 
odsouhlasení objednatele v průběhu prací na díle měnit.  

2. Studie se zpracovává za účelem řešení zástavby a veřejného prostoru v lokalitě 
„Vídeňský rybník“ v Třebíči. Zhotovitel se zavazuje, že studie bude vycházet 
z požadavků zadání (příloha č. 2 této smlouvy) a zohlední požadavky objednatele 
v průběhu realizace díla. 

Dílo bude zhotovitelem ve fázi rozpracovanosti konzultováno se subjekty, především se 
s odborem dopravy a komunálních služeb, odborem životního prostředí a policií ČR. 
Doklady o konzultacích díla je zhotovitel povinen objednateli doložit při předání díla. 

Studie musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby na jejím základě 
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1. mohlo být zpracováno zadání pro navazující dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí a územní studie 

a 

2. bylo možné kvalifikovaně odhadnout budoucí náklady stavebních prací a budoucí 
majetkoprávní vztahy v území. 

3. Dílo bude v rámci smluvní ceny dodáno ve 4 papírových vyhotoveních a 1 x na CD ve 
formátu: textová část ve formátu doc a pdf a grafická část ve formátu pdf.  

V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu studie 
vymezené v této smlouvě (případně doplňky studie, rozšíření rozsahu studie) budou tyto 
práce provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen 
před jejich zahájením. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, 
uzavřeného před jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla dle této 
smlouvy. 

4. Podklady pro zhotovení díla předal objednatel zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.  

      Jedná se o: 

1. Polohopis a výškopis řešeného území 

2. Ověřené polohy tras technické infrastruktury 

3. Limity vyplývající z projednávaného Územního plánu Třebíč 

4. Data Územně analytických podkladů ORP Třebíč k řešenému území 

K úspěšnému provedení díla je nutná spolupráce obou stran smlouvy, a to zejména 
v oblasti konzultace týkající se návrhů a dokumentace. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se stavem řešeného prostoru, že se plně 
seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi                     
a schopnostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. 

6. V průběhu zpracování díla proběhnou v sídle objednatele (MěÚ Třebíč, Odbor rozvoje a 
územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč) nejméně 2 kontrolní dny, při 
kterých zpracovatel zkonzultuje s objednatelem rozpracovanou dokumentaci. Termín 
kontrolních dnů bude určen dohodou smluvních stran. Objednatel je ale také oprávněn 
vyzvat zhotovitele ke svolání kontrolního dne a zhotovitel je povinen se s objednatelem 
sejít v termínu určeném objednatelem. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude vždy  
vyhotoven zápis. Závěry z kontrolního dne jsou pro zhotovitele závazné. 

7. Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit cenu 
za jeho provedení. 

V průběhu plnění této smlouvy budou zhotoviteli doručovány písemnosti na adresu: 
Jílovská 1154/49, 140 00 Praha 4 – Braník. 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude vytvořeno výlučně jím, případně jeho zaměstnanci. 

 
                                                                  III. 
                                            Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a mezích svých možností 
poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud jsou 
mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 

 

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby: 

za objednatele:    Mgr. Jana Sklenářová  kontakt: 601 389 381, jana.sklenarova@trebic.cz 
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a za zhotovitele:  Ing. arch. Petr Brožek  kontakt: 724 149 491, pbrozek@email.cz, 
datová schránka: 385imaw. 

IV. 

Čas a místo plnění, předání díla 

1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a zavazuje se 
řádně dokončit dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli 
nejpozději do 15.12.2019. 

2. Dílo bude dodáno do sídla objednatele.  

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo v dřívějším termínu, než je uvedeno v odst. 1. tohoto 
článku.  

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno (na základě dohody smluvních stran je pod 
tímto pojmem rozuměno také převzetí díla objednatelem). Současně s dílem je zhotovitel 
povinen předat objednateli doklady o konzultacích díla (viz čl. II. odst.2. této smlouvy) – 
jedná se o podmínku splnění díla, bez předání těchto dokladů nebude dílo splněno. 
Dnem převzetí díla zhotovitel umožňuje objednateli jeho užití. O předání a převzetí 
díla bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran s 
uvedením případných vad díla a závazným termínem pro jejich odstranění. Rovněž 
objednatel uvede v protokolu, že dílo přejímá a nebo, že dílo nepřejímá s uvedením 
důvodů. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad (podle 
občanského zákoníku platí, že převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud 
právo za zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas). 

5. Za objednatele je oprávněna dílo od zhotovitele převzít Mgr. Jana Sklenářová, pověřená 
vedením odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Třebíč a nebo osoba ji zastupující. 

 

V. 

Cena díla a jeho úhrada 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena pevná ve výši 188.500,- Kč bez DPH, k tomu DPH 21 % 
činí 39.585,- Kč, cena včetně DPH činí 228.085,- Kč. V ceně díla jsou zahrnuty 
veškeré práce a činnosti a náklady zhotovitele nezbytné ke splnění předmětu celého díla 
a také všechna práva s dílem související (viz dále tato smlouva).  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle odst. 1. tohoto článku po 
řádném dokončení díla - bez vad a po jeho převzetí objednatelem. Objednatel uhradí 
cenu díla ve lhůtě do 14 dnů ode dne vystavení faktury, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit až po převzetí kompletního a řádně provedeného díla objednatelem – splnění 
díla (dílo bude na základě této smlouvy splněno okamžikem kdy je objednatel 
převezme). Zhotovitel je povinen doručit fakturu na cenu díla do sídla objednatele do                
3 dnů ode dne jejího vystavení a pokud ji doručí s prodlením, o toto prodlení se 
prodlužuje lhůta splatnosti této faktury. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy objednateli 
přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch zhotovitele. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

 Označení faktury a její číslo 

 Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 

 Předmět dodávky a den jejího splnění 
 Den odeslání faktury a datum její splatnosti 
 Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 

 Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 

 Celkovou fakturovanou částku 
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 Podpis a razítko zhotovitele 

Pokud bude faktura vykazovat vady nebo nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve 
lhůtě její splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění a lhůta splatnosti této faktury 
se tím ukončuje a nová lhůta splatnosti faktury běží od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel není oprávněn jakkoli s pohledávkou vůči objednateli (vzniklou na základě této  
smlouvy) nakládat (např. ji použít jako zástavu). Pokud by tak zhotovitel učinil, poruší 
tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

 

VI. 

Vady díla 

1. Zhotovitel plně a bez časového omezení, nejméně však po dobu 48 měsíců ode 
dne převzetí díla objednatelem, odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání 
objednateli.  Bude-li dílo vykazovat vady, bude objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a 
násl. občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za 
jakost provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla.   

2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škodu, která by v důsledku vad díla vznikla 
objednateli nebo další osobě – tuto je povinen bez zbytečného odkladu nahradit.  

3. V případě jakékoli vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat  
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje 
vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace 
objednatele (jedná se o reklamaci vady díla), nejpozději do 15 dnů po obdržení 
písemné reklamace vady díla, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně 
nedohodnou jinak.  

4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit bez odkladu po zjištění vady 
písemnou formou u zhotovitele (také lze vadu díla uplatnit do datové schránky 
zhotovitele, má-li ji zřízenu). V oznámení vady musí být vada popsána a musí v něm být 
uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady.  

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném termínu, je 
objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele), pokud bude mít zájem, pověřit 
odstraněním vady díla jinou osobu dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. 
Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury 
vystavené objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, smluvní strany se výslovně 
dohodly, že se v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky a odpovědnosti za dílo. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
VII. 

Sankce za porušení smluvních povinností        

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s provedením díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, smluvní pokutu 
ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se vztahuje i na případ 
prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, se kterými bylo dílo převzato 
objednatelem po jeho provedení. 
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3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel poskytne oprávnění užití díla jiné osobě nebo dílo jakkoli 
užije sám, s výjimkou situací popsaných v této smlouvě, nebo umožní, aby je využila 
jiná osoba, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý takový 
zjištěný případ v částce 20.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká grafických i jiných 
výstupů – ty je zhotovitel oprávněn využít pro svoji prezentaci nebo propagaci. 

5. V dalším textu této smlouvy jsou uvedeny další sankce. Je-li kdekoli v textu této smlouvy 
pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany se tímto 
výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody 
smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez 
jakéhokoliv omezení. 

6. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná pokutu 
hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty od druhé smluvní strany (věřitele). Objednatel 
má právo započíst zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
VIII. 

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 

Okamžikem převzetí díla objednatelem přechází na objednatele vlastnictví díla (tímto 
okamžikem se na základě této smlouvy stává objednatel vlastníkem díla) a také nebezpečí 
vzniku škody na díle a od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, bez 
omezení a plně dle svého uvážení nakládat. 
 

 
IX. 

Účel užití díla, licence                                                                                     

1.  Od okamžiku převzetí díla je objednatel oprávněn použít dílo především pro účel 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům zadávacích 
řízení na zhotovitele navazujících nebo souvisejících studií a projektových prací, dalších 
stupňů projektové dokumentace nebo jiných dokumentací a na zhotovitele navazujících 
nebo souvisejících staveb, včetně jeho poskytnutí vítězům těchto zadávacích řízení, kteří 
jsou oprávněni s dílem dále pracovat v rámci plnění zakázky pro objednatele, dále též 
pro účel získání stavebního povolení nebo jiného obdobného rozhodnutí na uvedenou 
stavbu a pro účel realizace a udržování stavby, pro účely veřejné prezentace 
dokumentace občanům i jiným osobám, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace 
a všech stupňů navazujících dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších 
stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování 
dokumentace, dále též pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí, údržby a změn stavby (která 
byla mimo jiné na základě díla realizována) nebo navazujících nebo souvisejících staveb, 
a dále také pro účely prezentace objednatele, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 
Dále též další ustanovení této smlouvy. 

      Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla, tedy 
především ničím neomezený souhlas s užitím díla (neomezený rozsah oprávnění), a 
to všemi způsoby užití (myšleno také způsoby užití, které mohou teprve v budoucnu 
vzniknout) především v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, a to k výše uvedenému 
účelu. Dílo může být i přeloženo, spojeno s jiným dílem nebo zařazeno do díla 
souborného. Zhotovitel v rámci této výhradní licence nemá právo poskytnout tuto licenci 
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třetí osobě a rovněž i sám je povinen se zdržet výkonu práva, ke kterému udělil výhradní 
licenci, pokud dále není výslovně ujednáno jinak.    

2. Smluvní strany ujednaly, že všechna tato v této smlouvě uvedená oprávnění jsou 
zhotovitelem objednateli poskytnuta za úplatu v této smlouvě ujednanou (článek V. 
odst.1. – je součástí ceny díla), bez územního omezení (tedy nejen pro území ČR) a na 
dobu trvání autorských majetkových práv k dílu a práv souvisejících, a všemi 
způsoby užití bez množstevního omezení, a objednatel je oprávněn poskytnout je v 
plném rozsahu, případně v částečném rozsahu a nebo v časově omezeném 
rozsahu, rovněž dalším osobám (podlicence) - v tomto případě (poskytnutí dalším 
osobám) vždy na základě písemné smlouvy, kdy za jakékoliv toto poskytnutí 
(postoupení) nebude objednatel zhotoviteli hradit žádnou odměnu (bude bezúplatné ve 
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem). 

3.  Zpracování jakékoli na dílo navazující dokumentace a realizace stavby nejsou 
podmíněny autorským dohledem zhotovitele a mimo jiné není třeba s ním předem 
odsouhlasovat ani způsob a další podmínky užití a zveřejnění díla. 

      Smluvní strany se dohodly, že studie bude dle této smlouvy používána vždy jen s údajem 
o zhotoviteli.  

      Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn dílo užít sám pouze ke své prezentaci a propagaci. 

      Pokud následná dokumentace nebo stavba nebude dle díla realizována bez odkladu             
a dílo v průběhu času zastará tak, že bude mimo jiné s ohledem na platnou právní 
úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto zhotovitel výslovný souhlas 
k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba dle výběru                
a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků 
ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas).   

4.  Objednatel všechna výše uvedená práva a povinnosti přijímá.   

5.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odměna za splnění všech závazků 
zhotovitele a poskytnutí oprávnění pro objednatele podle tohoto článku je zahrnuta v 
ceně díla. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá majetková práva k dílu vykonává svým jménem a na 

svůj účet. Zhotovitel prohlašuje, že je plně a bez omezení oprávněn s dílem disponovat 
tak, jak je uvedeno v této smlouvě. 
  

 
X. 

Další smluvní ujednání 

1.  Zhotovitel je povinen při provádění díla akceptovat pokyny a požadavky objednatele. 
Zjistí-li však zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo 
chybné, je povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

2.  Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo bez vad. 

3. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva a závazky z této 
smlouvy nebo celý tento smluvní vztah nebo jeho část na jinou osobu. Pokud by 
zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi 
důsledky. 
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4. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na díle nevázla ani žádná práva jeho zaměstnanců.  
Předáním díla zhotovitelem objednateli se má za to, že zhotovitel předává dílo 
objednateli prosto práv dalších osob.  

5. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před dodáním díla, ukončit písemným odstoupením 
stanoví-li tak zákon nebo z důvodu, že druhá smluvní strana poruší její ustanovení 
podstatným způsobem. Podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy 
podstatným způsobem – pro potřeby tohoto smluvního vztahu mají oba tyto pojmy stejný 
význam) bude posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a dále 
rovněž v textu této smlouvy je uvedeno co je za takové porušení smlouvy považováno. 
Zhotovitel dále podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. v případě, že bude 
v prodlení s provedením díla. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo, je 
odstoupení účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany si vzájemně ihned 
vydají již přijatá plnění. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že v případě předčasného 
ukončení této smlouvy odstoupením nemá objednatel zájem o nedokončenou studii (dílo) 
a na úhradu dosud provedených prací na díle nemá zhotovitel nárok. Zhotovitel je 
povinen v případě předčasného ukončení této smlouvy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení platnosti této 
smlouvy vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele.  

Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která jim 
vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení smluvních 
povinností ze strany smluvního partnera. 

6. Zhotovitel provede dílo osobně – případně bude dílo vytvořeno jeho zaměstnanci 
(zhotovitel není oprávněn použít subdodavatele), s maximální odbornou péčí, na vlastní 
odpovědnost, na vlastní nebezpečí, v obvyklé kvalitě a vlastním nákladem. Zhotovitel je 
povinen učinit vše potřebné pro naplnění této smlouvy a pro bezvadné provedení 
díla, a to i když to v této smlouvě není výslovně uvedeno. Zhotovitel je povinen 
provést dílo tak, aby bylo úplné, a aby se dle něho mohly realizovat další činnosti 
uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy. 

7. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Pokud by se zhotovitel dostal do situace, která by vedla 
k ukončení jeho činnosti, je povinen tuto dokumentaci ihned předat objednateli. Zhotovitel 
je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout data a informace o díle nebo o výchozích 
podkladech a informacích třetím stranám bez výslovného písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, informace o něm nebo podklady k němu 
jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné osoby. Toto ustanovení platí i po ukončení této 
smlouvy. V případě, když zhotovitel poruší tuto svoji povinnost uvedenou výše v tomto 
odstavci, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé zjištěné porušení smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli informace o stavu rozpracovanosti díla a 
umožnit mu kontrolu díla, a to kdykoli a bez odkladu na žádost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednavateli z 
tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

10. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém 
přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány 
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na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 
11. tohoto článku.  

11. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit 
za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny 
díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem 
daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede 
současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy 
snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně 
objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu 
pbrozek@email.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající 
DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na 
cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován 
okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce 
daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke 
dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28,  
111 21 Praha 1, Územní pracoviště pro Prahu 4. Zhotovitel je povinen ihned objednateli 
písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené 
adresy pro elektronickou poštu. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke 
smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh změn 
a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě musí být 
jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí být vyhotoven na jedné 
listině (na jednom dokumentu). Jiný způsob změny nebo doplnění této smlouvy není 
přípustný. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

č. 1 - vyznačení řešeného území. 

č. 2 - zadání pro vypracování studie. 

Pokud by nastala situace, že samotný text této smlouvy se dostane do rozporu s textem 
uvedeným v některé z výše uvedených příloh, budou se smluvní strany řídit dle 
samotného textu této smlouvy.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Obě 
smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení  
§ 1800 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v účinném znění. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a akceptuje ji. 
Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  

4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona. Na právní poměry touto 
smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského zákoníku a obecně  
v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné v ČR.  

5. Tato smlouva je vyhotovena v 3 exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel.  
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6. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje se 
taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy se dostane do sféry vlivu 
zhotovitele.  Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky zhotovitele, 
pokud ji má zřízenu. 

7. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou (např. 
nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že 
na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření 
této smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících 
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, 
které by si smluvní strany ujednaly. 

11. Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže zbývající účastníci této smlouvy 
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí na všech originálních 
vyhotoveních této smlouvy (viz odst.5. tohoto článku). 

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato 
ustanovení jsou dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil 
možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. 
Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, 
hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

13.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené 
městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, 
že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení 
evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v účinném znění.  
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15. Na základě Organizačního řádu Městského úřadu Třebíč ve znění jeho dodatků, čl. 17, 
odst. 15. Úkoly a činnosti týkající se odborů – obecně, tuto smlouvu uzavírá a podepisuje 
za Město Třebíč vedoucí oddělení pověřená vedením odboru rozvoje a územního 
plánování, Mgr. Jana Sklenářová. 

 

 
V Třebíči dne                                                           V Praze dne  

 

Objednatel:                Zhotovitel: 

město Třebíč                                                              Ing. arch. Petr Brožek, 
Mgr. Jana Sklenářová              BRAK architects 
vedoucí oddělení                
pověřená vedením odboru rozvoje  
a územního plánování 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… …………………………………… 
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Příloha č. 1 
  

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíč, IČ: 00290629, jako objednatelem, 
a Ing. arch. Petrem Brožkem., IČ: 68051956, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je 
„Rozvojová studie pro lokalitu Vídeňský rybník v Třebíči“, kdy tato smlouva je evidována 
u objednatele pod č. 53/14/2295/19. 

 
 

Vyznačení řešeného území 

 

 
obrázek s vyznačením řešeného území   
 
 

V Třebíči dne                                                          V Praze dne  

 

Objednatel:               Zhotovitel: 

město Třebíč                                                             Ing. arch. Petr Brožek, 
Mgr. Jana Sklenářová             BRAK architects 
vedoucí oddělení                
pověřená vedením odboru rozvoje  
a územního plánování 
 
 
 
 
………………………………………… …………………………………… 
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Příloha č. 2 
 

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíč, IČ: 00290629, jako objednatelem, 
a Ing. arch. Petrem Brožkem., IČ: 68051956, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je 
„Rozvojová studie pro lokalitu Vídeňský rybník v Třebíči“, kdy tato smlouva je evidována 
u objednatele pod č. 53/14/2295/19. 

 
 

Zadání pro vypracování studie 

(je neoddělitelně připojeno v příloze – 4 listy) 

 
 
 

 
 

V Třebíči dne                                                          V Praze dne  

 

Objednatel:               Zhotovitel: 

město Třebíč                                                             Ing. arch. Petr Brožek, 
Mgr. Jana Sklenářová             BRAK architects 
vedoucí oddělení               
pověřená vedením odboru rozvoje  
a územního plánování 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Zadání pro zpracování „Rozvojové studie pro lokalitu Vídeňský rybník“ 

 

Zadavatel: Město Třebíč, zastoupené Odborem rozvoje a územního plánování. 
 

Rozvojová studie pro lokalitu Vídeňský rybník (dále jen RS) má prověřit možnosti a podmínky 
změn v území. Účelem rozvojové studie je prověření a posouzení možných řešení vybraných 
problémů při rozvoji daného území jako obytné lokality (např. veřejné infrastruktury – dopravní 
řešení, inženýrské sítě, veřejná prostranství, prostorové využití území apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cíl a účel studie 

 

Cílem je definovat systém veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch, jejich polohu, 
rozměry, význam, charakter a funkční a kompoziční vazby. V návaznosti s veřejným 
prostranstvím bude navržena struktura zástavby, její charakter, výška, typologie a její vliv na 
majetkoprávní vztahy v území (např. balkony, předzahrádky). 

Cílem územní studie je navrhnout v řešeném území: 

 



 
 
 
 

Strana 2 (celkem 7) 

 
 

a) koncepci veřejných prostranství včetně parků: 
 struktura, 

 dimenze, 

 charakter; 

b) koncepci zástavby stavebních bloků a pozemků: 
 charakter zástavby, 
 výšky zástavby, výškové hladiny, 
 způsob využití, 
 kapacity zástavby jednotlivých bloků; 
c) koncepci infrastruktury: 

 zelené, 
 dopravní, 
 technické, 
 veřejné vybavenosti. 
 

Účelem je řešit využití území rozvojové oblasti mezi pozemky Lékařského domu (na západě), 
baseballového hřiště (na východě), bytovými domy při ulici Družstevní (na severu) a 
plánovaným obchvatem, resp. jeho dopravním koridorem (na jihu) a vytvořit podklad pro 

zadávání následných podrobnějších projektů, případně pro parcelaci území a následný prodej 
stavebních parcel. Je potřeba navrhnout veřejná prostranství s ohledem na všechny druhy 
dopravy (pěší, cyklistické, automobilové) a systém veřejných prostranství pro každodenní 
rekreaci včetně návrhu systému zeleně, a vytvořit tak funkčně stabilní a aktivní veřejná 
prostranství (§34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). Důraz by měl být kladen na 
dobrou pěší prostupnost území s ohledem na zastávky MHD, školky, školy, Lékařský dům a 
obchody při ulici Znojemská. Součástí návrhu bude zpracování regulace zástavby. 

 

2. Vymezení a charakteristika řešeného území 

 

Vymezení 
Rozsah studie je určen, dle připravovaného Územního plánu Třebíč, plochami č. Z41, Z42 a 

Z43 a přilehlou plochou PV. Dotčené území je vymezeno severní hranou řešeného území a 
bytovými domy na ul. Družstevní. Pro zajištění a zohlednění zejména technických, dopravních a 
urbanistických vazeb a řešení, je možné územní rozsah rozšířit v rámci projednávání studie (z 
podnětu projektanta i pořizovatele). 

Vymezení lokality v připravovaném Územní plánu Třebíče (plochy Z41, Z42, Z43) 
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Charakteristika území 
Dnešní stav lokality 
Jde o zbytek zemědělsky využívaného území, které postupně ustupuje zástavbě (hřiště a 
hypermarket, plánovaný obchvat…) 
 
Vize lokality 
Z rozvojových lokalit Třebíče je Vídeňský rybník v nejvhodnější poloze vzhledem k MHD, pěší 
dostupnosti do centra, k lékařům, do školy a školky, k obchodním centrům. Této jisté 
„exkluzivitě“ bude nejspíše odpovídat i charakter zástavby. Lze očekávat, že část nových 
obyvatel lokality se přestěhuje v rámci Třebíče právě kvůli lepšímu standardu bydlení (např. 
bezbariérové řešení nových obytných budov, vlastní parkovací stání v rámci objektu BD, lepší 
akustická izolace mezi byty atp.) Tomuto standardu by měl odpovídat veřejný prostor, 
přizpůsobený pro potřeby všech věkových kategorií, s preferencí pěší a cyklistické dopravy. 
 
Lze očekávat, že pokud se rozvoj této pro bydlení vhodné lokality podaří podpořit kvalitním 
urbanistických a architektonickým řešením veřejného prostoru a staveb, může přispět ke 
snížení úbytku obyvatel Třebíče. 
 

3. Požadavky na řešení rozvojové studie 

 

Jedná se o rozvojovou plochu pro bydlení, vyčleněnou v rozpracovaném návrhu Územního 
plánu Třebíč pro bytové domy severně od nově navrhované komunikace – ulice Na Hvězdě – a 

pro rodinné domy jižně od nově navrhované komunikace. 

Návrh ÚP Třebíč: Pro rozvojovou oblast Vídeňský rybník, respektive pro rozvojovou plochu se 
požaduje:  
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US-15 
Vídeňský rybník 
Z41, Z42, Z43, Z44 

 řešení napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 vymezení nových uličních koridorů a páteřních tras 
inženýrských sítí 

 návrh způsobu zástavby a prověření parcelace pozemků 

 upřesnění řešení ploch veřejných prostranství a jejich napojení 
na stávající zástavbu 

 stanovení podmínek pro zástavbu v návrhové ploše bydlení 
 podrobnější podmínky prostorového uspořádání 

 

Celková koncepce 

RS bude navrhovat podrobnější využití území na základě prověření jeho kapacity pro převážně 
obytnou lokalitu včetně předmětných veřejných prostranství. 

Předpokládá se: 
 vytvoření kvalitního obytného prostředí odpovídající potřebám obyvatel 21. století 
 přiměřeně vysoká hustota obyvatel 
 zachování prostupnosti a minimalizaci bariér 
 citlivé začlenění návrhu novostaveb do místních urbanistických struktur i širších 

městských vazeb 

 ohled na eventuální uplatnění výškových staveb v dálkových pohledech 

 využití škály typologií od rodinných domů (např. v jižní části), menších vila domů po větší 
bytové domy 

 integrace doplňkových funkcí a veřejné vybavenosti 
 začlenění domu s pečovatelskou službou (kapacita max. 50 b.j.) 

 

Veškeré nároky na dopravu v klidu stávající i navrhované zástavby v řešeném území je nutno 
zajistit v rámci řešeného území. Parkování musí být navrženo přednostně mimo veřejná 
prostranství, v nezbytných případech podél ulic, nikoli na rozsáhlých parkovacích plochách. 

Dopravní řešení nebude vytvářet bariéry ve veřejném prostoru, respektive bude eliminovat 
bariéry existující. 

V koncepci zelené infrastruktury bude navržený princip hospodaření s dešťovou vodou, 

navržena odkrytá vodní plocha. 

 
Požadavky vyplývající z návrhu územního plánu:  

 Jedná se o plochy bydlení v bytových domech (BH/4), rodinných domech (BI/1) a plochy 
veřejných prostranství PV – je nutno respektovat příslušné podmínky využití: 
 

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH 

(1) Hlavní využití:  
- bydlení v bytových domech. 

(2) Přípustné využití:  
- stavby a zařízení pro občanské vybavení (stavby a zařízení pro kulturu, zdravotní a 

sociální služby, vzdělání a výchovu, sport, péči o děti, stravování a služby, penziony,  
- veřejná prostranství, veřejná zeleň,  
- dopravní a technická infrastruktura. 

(3) Podmíněně přípustné využití: 
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- individuální bydlení za předpokladu, že výška a struktura zástavby bude v souladu 
s hromadným bydlením a negativně nenaruší průchodnost územím, 

- využití, které je slučitelné s hlavním využitím a nenaruší svým provozem kvalitu obytného 
prostředí. 

(4) Nepřípustné využití:  
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím,  
- stavby a zařízení zhoršující kvalitu obytného prostředí nad přípustné hygienické limity 

(např. kapacitní výroba a sklady, velkoobchod a skladování, dopravní zařízení 
s negativním dopadem na okolí). 

 

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ BI 

(5) Hlavní využití:  
- bydlení v rodinných domech. 

(6) Přípustné využití:  
- stavby a zařízení pro občanské vybavení (stavby a zařízení pro kulturu, zdravotní a 

sociální služby, vzdělání a výchovu, sport, péči o děti, penziony,  
- nerušící výroba a služby,  
- veřejná prostranství, veřejná zeleň,  
- dopravní a technická infrastruktura. 

(7) Podmíněně přípustné využití:  
- využití, které je slučitelné s hlavním využitím a nenaruší svým provozem kvalitu prostředí 

objektů pro bydlení. 

(8) Nepřípustné využití:  
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím,  
- stavby a zařízení zhoršující kvalitu okolního životního prostředí nad přípustné hygienické 

limity (např. kapacitní výroba a sklady, velkoobchod a skladování, dopravní zařízení 
s negativním dopadem na okolí),  

- není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných 
domů bez přímého přístupu z veřejné komunikace, 

- stavby pro individuální rekreaci. 
 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV 

(9) Hlavní využití: 
- veřejně přístupné pozemky veřejných prostranství (například náměstí, ulice, chodníky). 

(10) Přípustné využití:  
- plochy veřejné zeleně, 
- pěší a cyklistické stezky, in-line dráhy,  
- dopravní a technická infrastruktura,  
- vodní plochy, opatření protierozní, protipovodňová, zvyšování retenčních schopností 

území, 
- dětská hřiště včetně bezpečnostního oplocení,  
- parkovací stání, zastávky autobusu, 
- drobná architektura, 
- městský mobiliář. 

(11) Podmíněně přípustné využití:  
- stavby a zařízení občanského vybavení zvyšující využitelnost ploch veřejných prostranství 

především pro společenskou funkci (amfiteátry, občerstvení s venkovním sezením, 
venkovní sportoviště, veřejná WC, tržiště), za podmínky, že stavby a zařízení svou funkcí 
a rozsahem odpovídají významu území a nenarušují jeho charakter. 
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(12) Nepřípustné využití:  
- rozšiřování stávajících garáží, 
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím. 
 

 

 

    Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů: 
 Respektovat stávající limity využití území. 

 

    Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 Zachovat prostupnost území v hlavních pěších trasách. 

 

    Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury 

 Dopravní napojení lokality je řešeno samostatně – příloha č. 1. V případě potřeby 
lze vhodně doplnit. 

 V rámci širších vztahů prověřit možnosti dopravního a technického napojení 
budoucích objektů definujících veřejné prostranství. 

 Navrhnout koncepci technické infrastruktury. 
 Variantně doplnit o nezbytná technická řešení (např. přeložka elektrického vedení). 

 

     Další zvláštní požadavky 

 Z pohledu výše uvedeného doporučit časový výhled realizace navrhovaných řešení 
včetně fázovatelnosti realizace objektů bytových a rodinných domů a veřejného 
prostoru. 

 V rámci lokality vznikne dům s pečovatelskou službou o kapacitě max. 50 b.j. 
 Autoři navrhnou vhodné využití veřejného prostoru (např. hřiště pro různé věkové 

kategorie) a případné doplňkové vybavení a služby (např. v rámci domu s peč. 
službou). 

 Detail veřejného prostoru – představu o charakteru a kvalitě veřejného prostoru. 
 

4. Požadavky na formu obsahu a uspořádání RS 

  textová část1 
1. Koncepce uspořádání veřejného prostranství  

1.1 Širší vztahy (systém veřejných prostranství, dopravní systém a zelená infrastruktura 
v sídle, kompoziční vztahy, průhledy, pohledy apod.)  

 

1
 osnova – může být v průběhu pořizování upravena dle zjištěných skutečností 
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1.2 Architektonicko-urbanistické řešení - podrobná koncepce (popis návrhu, včetně 
řešení zeleně, způsobu odvodnění ploch a vsakování srážek, bezbariérového řešení 
apod.)  

2. Architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství  
2.1 Architektonicko-stavební řešení parteru 

2.2 Technické řešení – odůvodnění navrženého řešení  
3. Koncepce objektů (objekty vymezující veřejné prostranství nebo se nacházející uvnitř 
veřejného prostranství, stavebně technické objekty…)  

3.1 Analytická část 
3.2 Základní koncepce objektů  
3.3 Regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání)  

4. Řešení dopravní infrastruktury (podrobné řešení ve vazbě na architektonicko-urbanistické 
řešení) 

5. Řešení technické infrastruktury (podrobné řešení ve vazbě na architektonicko-urbanistické 
řešení) 

Součástí textové části bude zdůvodnění navrženého řešení. 
 

    grafická část2 
1. Širší vztahy (s vymezením řešeného území)………..1 : 5 000 

2. Výkres problémů (na základě aktuálního stavu)…….1 : 2 000 

3. Urbanistický návrh………………………………………1 : 1 000 

4. Výkres řešení dopravní infrastruktury ..………………1 : 1 000 

5. Výkres řešení technické infrastruktury  .……………...1 : 1 000 

6. Koordinační výkres   ……………………………………1 : 1 000 

7. Regulace a limity ………………………………………..1 : 1 000 

8. Nadhledová perspektiva, axonometrie ……………….dle potřeby 

9. Řezy, případně řezopohledy …………………………..dle potřeby 

10. Doplňující schémata ……………………………………dle potřeby 

11. Základní detaily řešení parteru ………………………..dle potřeby 

12. Vizualizace dokumentující charakter návrhu ………...min. 3 x z pohledu chodce 

 

Dodání: 

 Výtisky budou dodány vždy až po kontrole elektronické verze zadavatelem.  

 Textová část studie bude doložena v tištěné podobě formátu A4 a digitální podobě na 
CD ve formátu *.PDF a *.DOC.  

 Grafická část bude v tištěné podobě ve formátu podle zvoleného měřítka (M 1 : 1 000, 

1 : 2 000, 1 : 5 000) a v digitální podobě na CD (ve formátu *.PDF a v editovatelném 
formátu  *.SHP). 

 
 
 

Zpracoval: Ing. arch. Jaroslav Hulín 

 

2
 měřítka, územní rozsah a skladba výkresů mohou být upraveny během řešení studie 


