
Smlouva o dílo
Číslo: 20170411

Smluvní strany:

Jihočeská včdecká knihovna v Českých Budějovicích
se sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice
IČO: 00073504
DIČ: CZ00073504
zastoupený: Mgr. Ivo Kareš, ředitel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ivo Kareš
oprávněn jednat ve věcech technických: Mgr. Ivo Kareš, Ing. Michal Kejzar
ernail: kares@cbvk.cz

dále jen "objednatel"

a

Kuba & Pilař architekti s.r.o,
Kopečná 58, 602 00 Brno
lČO: 277 38 027
DIČ: CZ 277 38 027
bankovní spojení: Raiffeisen Bank., č.ú.: 5529652028/5500
zastoupeni: akad. arch. Ladislav Kuba a ing. M.A. Tomáš Pilař
oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: akad. arch. Ladislav Kuba a ing. M.A. Tomáš Pilař
email: ladislav.kuba@kuba-pilar.cz

dále jen .zbotovitel"

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dilo:

Článek 1
Úvodní ustanovení

I. Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí výše uvedená právnická osoba registrovaná podle práva České republiky,
autorizovanou osobou je akad. arch. Ladislav Kuba, č. autorizace O I971.

2. Objednatelmá v úmyslu provést dostavbu budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na pozemcích p.č. 43/1, 43/2,
43/3,43/4,62/1 kat. území České Budějovice 7, včetně nutných stavebních úprav stávající budovy knihovny. Navrhovaný objekt bude
projektován v rámci povoleného využití v souladu s návrhem na pořízení změny územního plánu (navrhovatel Jihočeský kraj, krajský
úřad ze dne 15.10.2015) a platnou legislativou, a to k účelu Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

Článek 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dopracování architektonické studie stavby a zpracování kompletní projektové dokumentace tj. dokumentace za
účelem získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, realizace stavby a výběru dodavatele. Veškerá dokumentace bude
zpracována v souladu s platnou legislativou.

2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v tomto rozsahu:

Výkonové fáze předmětu plnění (dílčí plnění):

I. Výkonová fáze Dopracování architektonického návrhu a průzkumné práce
2. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro územnímu rozhodnutí (DUR)

vč. odhadu stavebních nákladů
2a. Výkonová fáze Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (UR)
3. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

vč. odhadu stavebních nákladů
3a. Výkonová fáze Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP)
4. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
5. Výkonová fáze Vypracování rozpočtu a výkazu výměr DPS
6. Výkonová fáze Výkon autorského dozoru
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3. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci a provede činnosti v jednotlivých výkonových fázích v rozsahu standardu základních
profesních výkonů dle Českých stavebních standardů a v souladu se zákonem č.13412016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek),
zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhláškou Č. 169/2016 Sb. a vyhláškou č.49912006 Sb (o dokumentací staveb).

4. Předmětem této smlouvy nejsou tyto činnosti:
technický dozor investora
změny a úpravy projektu v případě:
- změn obecně závazných předpisů
- přepracování projektu vyvolané změnou zadání

Článek3
Čas plnění

I. Zhotovitel se zavazuje řádně provádět a předat dilo dle této smlouvy v těchto termínech:

I. Výkonová fáze Dopracování architektonického návrhu a průzkumné práce
2. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro územnímu rozhodnutí (DUR)

vč, odhadu stavebních nákladů
2a. Výkonová fáze Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (UR)
3. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

vč. rozpočtu a výkazu výměr DSP
3a. Výkonová fáze Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP)
4. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
5. Výkonová fáze Vypracování rozpočtu a výkazu výměr DPS
6. Výkonová fáze Výkon autorského dozoru

do 30.6.2017
do 31.7.2017 DUR k projednání

do 31.8.2017 podání žádosti o UR
do 30.10.2017 DSP k projednání
do 30.11.2017
do 30.11.2017 podání žádosti o SP
do 30.5.2018
do 30.6.2018
v průběhu výstavby do kolaudace

Článek4
Práva a povinnosti zhotovitele

I. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy na základě zadání soutěže o návrh na dostavbu JVK a připomínek objednatele, na
základě technických podkladů a technické dokumentace objednatele a v dohodnutých lhůtách jej předat objednateli. Dilo je povinen
provést v souladu s návrhem na pořízení změny územního plánu (navrhovatel Jihočeský kraj, krajský úřad ze dne 15.10.2015) a
platnými zákony ČR, právních předpisů o provádění stavebních a projektových prací, v souladu s připomínkami učiněnými
příslušnými orgány státní správy nebude-Ii dohodnuto jinak.

2. Projektovou dokumentaci ke všem etapám dle této smlouvy je zhotovitel povinen předat ve sjednaném počtu v listinné podobě a
v elektronické podobě na CD.

3. Zhotovitel je oprávněn zhotovit předmět smlouvy ve spolupráci s dalšími odborníky, je však povinen zajistit, aby tyto osoby
vykonávaly své povinnosti ve stejném rozsahu,jakje k tomu zavázán zhotovitel dle této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za správnost dokumentace a zpráv,ježjsou předmětem dila.

5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané podklady, technická dokumentace i pokyny objednatele jsou majetkem objednatele, a
že je povinen je chránit, a k jeho ochraně zavázat i osoby, které použije ke zhotovení předmětu plnění.

6. Zhotovitel dává objednateli touto smlouvou souhlas k užití dle této smlouvy zpracovaného autorského dila a to v rozsahu: projednání
studie a projektů, územního řízení, stavebního řízení, výběru zhotovitele stavby a realizace stavby a jejího následného užívání vč.
propagace a obchodních jednáni. Změny díla nebo jeho částí mohou být provedeny jen se souhlasem zhotovitele. Dilo nesmí být
použito, pokud nebudou splněny závazky objednatele vůči zhotoviteli.

Článek5
Práva a povinnosti objednatele

I. Objednatel odpovídá za správnost zhotoviteli předaných podkladů.

2. Pokud to bude k provedení předmětu smlouvy nezbytné, zavazuje se objednatel vyhotovit pro zhotovitele na jeho žádost příslušné.plné
moci potřebné pro vyřízení jednotlivých části dila.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení dila a na vyzvání zhotovitele jednotlivé části
provedeného dila převzít. Stejně tak je objednatel povinen na výzvu zhotovitele bez zbytečného prodlení poskytnout potřebnou
součinnost.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli řádně a včas cenu za provedené dilo dle čI. 6 této smlouvy.

5. Objednatel tímto bere na vědomí, že dílo, které spočívá v duševní tvůrčí činnosti zhotovitele přenesené do materiální listinné formy je
autorským dilem a je jako celek ve výlučném vlastnictví zhotovitele. Objednatel je oprávněn toto autorské dilo použít za podmínek
této smlouvy a není oprávněn ho poskytnout ani v jednotlivých jeho částech třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu
zhotovitele. V rámci územního a stavebního řízení je objednatel oprávněn předkládat projekty účastníkům a dotčeným orgánům
stavebního řízeni.
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Článek 6
Cena a způsob placení

I. Cena za dílo dle čI. 2 této smlouvy se stanovuje ve výši 5.705.392,- Kč + přísl. % DPH + cena autorského dozoru.

2. Cena zajednotlivá dílčí plnění (výkonové fáze) je stanovena dohodou smluvních stran takto:

I. Výkonová fáze Dopracování architektonického návrhu a průzkumné práce
2. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro územnímu rozhodnutí (DUR)

vč. odhadu stavebních nákladů
2a. Výkonová fáze Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (UR)
3. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

vč. rozpočtu a výkazu výměr DSP
3a. Výkonová fáze Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP)
4. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
5. Výkonová fáze Vypracování rozpočtu a výkazu výměr DPS
6. Výkonová fáze Výkon autorského dozoru

cena bude stanovena dle skutečnosti součtem následujících položek:
- náklady na cestu
- náklady na čas strávený na cestě
- náklady na čas výkonu autorského dozoru

592.768,- Kč + přísl. % DPH

963.248,- Kč + přísl. % DPH
148.192,- Kč + přísl. % DPH

1.481.920,- Kč + přísl. % DPH
148.192,- Kč + přísl. % DPH
2.074.688,- Kč + přísl. % DPH
296.384,- Kč + přísl. % DPH

počet km x 6,- Kč / km
počet hodin x 300,- Kč / osobu
počet hodin x 600,- Kč / osobu

3. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených faktur za provedenou část díla takto:

I. Výkonová fáze Dopracování architektonického návrhu a průzkumné práce
Po předání dopracovaného architektonického návrhu 5x výtisk, lx CD formát pdf je tato výkonová fáze řádně
dokončena a objednatel uhradí zhotoviteli 100% ceny výkonové fáze

2. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro územnímu rozhodnutí (DUR) vč. odhadu stavebních nákladů
Po předání DUR k projednání I x výtisk, I x CD formát pdf objednatel uhradí zhotoviteli 80% ceny výkonové fáze
Po předání DUR přikládané k žádosti o UR a odhadu stavebních nákladů I x výtisk, I x CD formát pdf je tato
výkonová fáze řádně dokončena a objednatel uhradí zhotoviteli 20% ceny výkonové fáze.

2a. Výkonová fáze Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (UR)
Po podání žádosti o UR objednatel uhradí zhotoviteli 80% ceny výkonové fáze
Po vydání UR a předání DUR potvrzené stavebním úřadem lx výtisk je tato výkonová fáze řádně dokončena a
objednatel uhradí zhotoviteli 20% ceny výkonové fáze

3. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. odhadu stavebních nákladů
Po předání DSP k projednání lx výtisk, I x CD formát pdf objednatel uhradí zhotoviteli 80% ceny výkonové fáze
Po předání DSP přikládané k žádosti o SP a odhadu stavebních nákladů I x výtisk, Ix CD formát pdf je tato
výkonová fáze řádně dokončena a objednatel uhradí zhotoviteli 20% ceny výkonové fáze.

3a. Výkonová fáze Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP)
Po podání žádosti o SP objednatel uhradí zhotoviteli 80% ceny výkonové fáze
Po vydání SP a předání DSP potvrzené stavebním úřadem I x výtisk je tato výkonová fáze řádně dokončena a
objednatel uhradí zhotoviteli 20% ceny výkonové fáze

4. Výkonová fáze Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Po předání DPS 6x výtisk, 2x CD formát pdf a dwg je tato výkonová fáze řádně dokončena a objednatel uhradí
zhotoviteli 100% ceny výkonové fáze

5. Výkonová fáze Vypracování rozpočtu a výkazu výměr
Po předání rozpočtu a výkazu výměr I x výtisk, I x CD formát pdf je tato výkonová fáze řádně dokončena a
objednatel uhradí zhotoviteli 100% ceny výkonové fáze

6. Výkonová fáze Výkon autorského dozoru
Bude dle předpokladu probíhat Ix týdně a bude zhotovitelem fakturován a objednatelem uhrazen dle skutečnosti
ve čtvrtletnřch intervalech až do kolaudace stavby

4. Řádně vystavené faktury zhotovitele jsou splatné do 14 dnů od jejich doručení objednateli. Objednatel je oprávněn vystavenou
fakturu bezodkladně vrátit zhotoviteli, pokud obsahuje právní vady, nebo věcné nesprávnosti a požadovat po zhotoviteli zaslání nové
řádně vyhotovené faktury.
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Článek 7
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli řádně a včas příslušnou část dokumentace (dílčí plnění) v dohodnutém termínu dle čI. 3
této smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dílčího plnění za každý započatý den
prodlení.

2. V případě, že objednatel nezaplatí zhotoviteli řádně a včas dohodnutou cenu dle čl. 6 této smlouvy, má zhotovitel právo na smluvní
pokutu ve výši 0,05% denně za každý započatý den prodlení do zaplacení.

3. Objednatel není oprávněn sankce dle článku 7. této smlouvy použít, pokud prodlení na straně zhotovitele je způsobeno prodlením při
plnění povinností objednatele dle této smlouvy, popř. prodlením na straně třetích osob.

4. Zhotovitel není v prodlení po dobu, kdy je v prodlení objednatel s úhradou kterékoliv faktury. O počet dnů prodlení objednatele s
úhradou faktury zhotovitele se posouvá každý z termínů, uvedených v čI. 3, odst. 1 této smlouvy.

Článek 8
Náhrada nákladů

1. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli bezprostředně v souvislosti s provedením díla dle této smlouvy, jsou považovány za
zahrnuté ve smluvené celkové ceně díla, kromě nákladů spojených s vyhotovením projektové dokumentace nad rámec smluveného
počtu vyhotovení. Další tištěná vyhotovení nad počet uvedený v čI. 6.3 poskytne zhotovitel na žádost objednatele za úhradu v ceně
nákladů na pořízení + navýšení 20% za kompletaci dokumentace.

Článek 9
Ostatní ujednání

I. Objednatel může odstoupit od smlouvy v rozsahu jedné nebo více projektových fází pokud se prohlášení zhotovitele dle čI. I této
smlouvy ukáží jako nepravdivá, pokud se ukáže, že zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění k
provedení předmětu této smlouvy, nebo pokudje zhotovitel vlastním zaviněním v prodlení s plněním přesahujícím 90 dnů. V takovém
případě je zhotovitel povinen neprodleně vrátit veškeré technické podklady objednatele.

2. Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy pokud se prohlášení objednatele dle čI. I této smlouvy ukáží jako nepravdivá, pokud
objednatel neposkytuje řádnou součinnost dle ustanovení této smlouvy, nebo pokud požadavky objednatele jsou zjevně nereálné, nebo
jsou v rozporu s platnými zákony ČR, s příslušnými právními předpisy o provádění stavebních a projektových prací, nebo jsou v
rozporu S připomínkami učiněnými příslušnými orgány státní správy, nebo pokud je objednatel v prodlení s platbou faktur
přesahujícím 90 dnů. V těchto případech má zhotovitel vždy nárok na výplatu poměrné části ceny za provedené dílo.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Kterákoliv změna této smlouvy je platná jen pokud je uzavřena ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost
smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže
odpovídá smyslu smlouvy.

3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem v plném znění, výslovně jeho ustanoveními o smlouvě o dílo, stavebním zákonem a
platným českým právním řádem.

4. Případné spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou, nepovedou-Ii vzájemná jednání
k dohodě, bude spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

5. Účastníci svým podpisem na této smlouvě výslovně stvrzují, že si celou smlouvu přečetli, porozuměli jí a souhlasí s jejím obsahem,
zároveň prohlašují, že nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojují zdola podpisy svých
oprávněných zástupců.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou
stejnopisech.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
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Příloha č.I Seznam podkladů objednatele:
I. Zadání stavby - příloha soutěže o návrh na dostavbu JVK
2. Geotechnický průzkum staveniště GeoTec - GS, a.s, 5-6/2016
3. Stavebně technický průzkum - Doping spol. s..r.o. 612000
4. Stavební dokumentace současného stavu budovy JVK
5. polohopisné a výškopisné zaměření staveniště a okolních objektů GeoTec - GS, a.s.
6. dendrologický průzkum Ing. Popela 10/2016
7. návrh na pořízení změny územního plánu (navrhovatel Jihočeský kraj, krajský úřad ze dne 15.10.2015)

V Českých Budějovicích dne :-:\}.. ~.t;..~~r1'1--

(za objednatele)

.TU-IOČESKÁVĚDECKÁ KNllIOVNA
V ČESK'~Ci1 BUDĚ.JOVICÍCH

NASADECH 27
370 59 ČESKÉ BUDĚJOVICE

fČ: 00073504
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