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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

na stavební práce vedené pod názvem „Rekreační volnočasový areál Hostinné“ uzavřená 
dle ust. § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen 
„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:   Město Hostinné 

Oprávněný zástupce:    Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 
IČO:    00277908 
DIČ:   CZ00277908 
Sídlo:   Náměstí 99, 543 71 Hostinné 
Bankovní účet:   1303999319/0800, České spořitelna, a. s. 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. et Ing. Renáta Syřišťová, tel. 777 311 829, e-mail majetek.vedouci@muhostinne.cz, 
Petr Andr, tel. 731 498 749, e-mail majetek.technik4@muhostinne.cz, 
technický dozor stavebníka Ing. Aleš Řada, ČKAIT 0902233, tel. 739 207 989, e-mail rada@ingara.cz, 
koordinátor BOZP Ing. Aleš Řada, registrační číslo ARRAN/23/KOO/2018 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel: Genext a.s. 

Oprávněný zástupce:  Kamil Borůvka, předseda představenstva 

Zapsaný:  v OR vedeném u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 1994 

Právní forma: akciová společnost 

IČO/DIČ:  257 33 999 

Sídlo podnikání: Náměstí E. F. Buriana 448/1, 500 04  Hradec Králové 

Bankovní účet, číslo 789029190257/0100 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických i smluvních:  

Kamil Borůvka 

kontaktní údaje: telefon: +420 909 917 890, e-mail: info@genext.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

1.  

Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem 
„Rekreační volnočasový areál Hostinné“. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral 
v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací 
dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  
Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích 
příloh, zejména Projektové dokumentace, výkazu výměr a vydaného stavebního povolení, se kterými 
je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele 
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na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění 
dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně 
všech příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými 
živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném 
rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými 
a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2.  

Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést 
pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a doklady uvedenými 
v ustanovení 2.2 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít 
bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek 
a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby: „Rekreační volnočasový areál 

Hostinné“ označení: DPS: REKREAČNÍ VOLNOČASOVÝ AREÁL HOSTINNÉ, z 03/2019 
vypracovanou společností ATELIER 11, s.r.o., IČO: 47450347, se sídlem Jižní 870, 500 03 
Hradec Králové, odpovědný projektant: Ing. Milan Havlišta č. autorizace 0900004 (dále 
jen „Projektová dokumentace“), 

- harmonogram provádění prací, 
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr), 
- kopie pojistné smlouvy Zhotovitele, 
- kopie územního rozhodnutí o umístění stavby č. j. 9907/2017/SÚ/Gr/145 vydané 

Městským úřadem Hostinné, Odborem stavebním a životního prostředí dne 05.12.2017, 
- kopie stavebního povolení č.j. 4021/2018/OSŽP/Gr/97 vydané Městským úřadem 

Hostinné, Odborem stavebním a životního prostředí dne 29.09.2018, 
- kopie rozhodnutí povolení odběru podzemních vod z vrtané studny č. j. ŽP/5459/2018-3 

ze dne 09.05.2018, 
- kopie územního souhlasu oplocení č. j. 1755/2019/OSŽP/Gr vydané Městským úřadem 

Hostinné, Odborem stavebním a životního prostředí dne 15.03.2019, 
- finanční harmonogram. 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

• projektová dokumentace, 

• vlastní text této smlouvy o dílo, 

• textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí 
dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 
dokumentace, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet – oceněný výkaz 
výměr), jak byl součástí nabídky zhotovitele, 

• harmonogram provádění díla, 

• finanční harmonogram, 

• ostatní části zadávací dokumentace. 

2.3. Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
„Rekreační volnočasový areál Hostinné“, včetně všech změn a dodatečných informací, tedy 
zejména v souladu s výkazem výměr a Projektovou dokumentací. Předmětem plnění 
je stavba realizovaná ve stávajícím areálu bývalého koupaliště. Nyní je pozemek většinou 
travnatý, neudržovaný, součástí jsou betonové konstrukce původní vodní plochy, betonové 
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desky a ostatní zbytkové konstrukce. Součástí zamýšlené rekonstrukce areálu bude soubor 
objektů novostaveb a z části rekonstrukce stávajícího vstupního objektu. Předmětem stavby 
je výstavba tří bazénů z železobetonové konstrukce s bazénovou fólií, čtyř brodítek a troj 
sjezdové skluzavky se schodištěm. Bazén velký o rozměrech 29 m x 15 m s max. hl. 1,9 m 
bude sloužit jako plavecký se třemi dráhami na délku 25 m a jako rekreační s několika 
bazénovými atrakcemi a dojezdem troj sjezdové skluzavky. Bazén střední pro neplavce 
o rozměrech 11 m x 15 m s max. hl. 0,9 m a bazén malý kruhový o průměru 7 m hl. 0,4 m. 
Bazény budou vestavěny do prostoru prohlubně stávajícího rozlehlého bazénu. Stavba 
zahrnuje výstavbu objektu pro bazénovou technologii, objekt vstupní, objekt služeb 
(sklady). Součástí stavby je vybudování nových inženýrských sítí, parkovacích ploch, 
přístupové komunikace, výstavba dětského hřiště, oplocení, veřejného osvětlení, 
zpevněných ploch a sadových úprav (dále také jen „dílo“, “předmět plnění“ nebo 
„stavba“). 

2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s Projektovou dokumentací, dále služby 
a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném Projektovou 
dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude 
provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím 
znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. 

2.5. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou detailně uvedeny v Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně 
seznámen. 

2.9. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech uvedených v Projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení 
inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během provádění díla. 

2.7. Součástí díla je i vyhotovení a předání Projektové dokumentace skutečného provedení díla 
dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, 
v tištěné formě (9 výtisků) a  elektronické podobě ve formátu DWG, PDF a textová část 
ve formátu DOC/DOCX. Projektová dokumentace skutečného provedení díla bude povinně 
mimo jiné obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější 
inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí 
vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

2.8. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy, 
a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení 
a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů 
o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely 
kolaudačního řízení a zpracování geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí. 
Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje 
a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření 
včetně geometrického oddělovacího plánu se zavazuje Zhotovitel předat 1x v digitalizované 
a 3x v listinné podobě k datu předání Díla. Geodetické zaměření bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., je-li vyžadováno 
příslušnými předpisy či orgány. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 
vyhotoveno v souladu se směrnicí č. 1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města 
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Hostinné (znění na http://www.hostinne.info/index.asp v sekci Občan a úřad – Dokumenty 

– Směrnice a zásady). Zhotovitel předloží doklad o řádném uložení dat u správce digitální 
mapy města – Geodezie Krkonoše, s. r. o., středisko Vrchlabí. 

2.9. Zhotovitel umožní práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace stavby 
taková potřeba projeví. V takovém případě provádění archeologického dohledu zajišťuje 
Objednatel a Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení. 

3. 

Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 dnů po převzetí staveniště 
od Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 600 dnů od předání a převzetí staveniště. Termín 
předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 
5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve 
než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy 
v řádném či v předčasném termínu převzít. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

• překážek na straně Objednatele, 

• důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc). 

4. 

Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho 
předmětu Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak, a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel 
splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této 
Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických 
norem, Projektové dokumentace, stavebního povolení a podle příslušných ujednání této 
Smlouvy, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého 
prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, 
a protokolárně předá předmět díla Objednateli, tak, aby stavba, která je předmětem díla, 
mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady. Je výslovně dohodnuto, že vydání 
kolaudačního souhlasu včetně obstarání všech závazných stanovisek dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaných právními předpisy pro dílo nebo jakoukoli část díla zajistí 
Objednatel. Zhotovitel je však povinen poskytnout Objednateli při získávání kolaudačního 
souhlasu veškerou vyžadovanou a nezbytnou spolupráci a součinnost, zejména 
mu poskytnout za tímto účelem příslušné dokumenty Zhotovitele, a to ve formě a obsahu 
vyžadovaném příslušným stavebním úřadem a Objednatelem, a aktivně se zúčastnit 
na výzvu Objednatele kolaudačního řízení a jakýchkoliv jednání s příslušnými orgány státní 
správy a samosprávy. Úspěšné provedení zkušebního provozu není podmínkou řádného 
dokončení díla; případné nedostatky díla zjištěné v průběhu zkušebního provozu díla však 
bude Objednatel oprávněn u Zhotovitele reklamovat jako záruční vady a Zhotovitel bude 
povinen tyto nedostatky odstranit. 
Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s předmětem díla Objednateli zejména: 

− certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích 
a systémech včetně návodů k užívání, provozu a servisu, který bude obsahovat alespoň: 
seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich 
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provádění, předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; plán 
preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla, 

− návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla,  

− všechna prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 193/2002 Sb.), 

− doklady o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizní zprávy, atesty o funkčnosti 
a zdravotní nezávadnosti,  

− dodací listy, záruční listy, návody k údržbě v českém jazyce, protokoly o měření ke všem 
zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 

− dokumentace skutečného provedení,  

− geodetické zaměření a 

− podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby 
a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého 
při stavbě, a to nejméně jednou měsíčně, v potřebném počtu (min. 90 fotek měsíčně) 
za účelem kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším 
postupem výstavby nepřístupnými nebo budou zakryty; 

to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru 
projektanta. Objednatel je oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení 
o vlastnostech a obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům 
nebo materiálům již v průběhu plnění.  

4.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy: 

Zemní práce, základy dokončeno do 90 dnů od převzetí staveniště 

Hrubá stavba betonových bazénů dokončeno do 300 dnů od převzetí staveniště 

Hrubá stavba objektů  dokončeno do 300 dnů od převzetí staveniště 

Střešní konstrukce dokončeno do 390 dnů od převzetí staveniště 

Osazení vnějších výplní otvorů dokončeno do 390 dnů od převzetí staveniště 

Hrubé instalace uvnitř budovy  dokončeno do 420 dnů od převzetí staveniště 

Venkovní sítě a hrubé povrchy 
komunikací 

dokončeno do 420 dnů od převzetí staveniště 

Vnitřní úpravy povrchů dokončeno do 420 dnů od převzetí staveniště 

Venkovní úpravy dokončeno do 540 dnů od převzetí staveniště 

Funkční zkoušky všech systémů a 
zařízení 

dokončeno do 540 dnů od převzetí staveniště 

Řádně ukončené dílčí etapy musí být potvrzeny oboustranně podepsaným předávacím 
protokolem. 

4.3. Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády 
pro bezvadné provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo 
jeho části) a dokumentaci údržby a servisu nezbytného k dodržení záručních podmínek, vše 
v českém jazyce, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém 
nosiči. 
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4.4. Návod na provoz, zazimování,  údržbu díla a servis bude zahrnovat manipulační a provozní 
řády, návody k obsluze, dokumentaci údržby díla a servisní podmínky, při jejichž dodržení 
bude dílo Objednatelem správně užíváno a budou řádně dodržovány záruční podmínky. 

4.5. Zhotovitel před zahájením předávání díla vybaví stavbu podle požárně bezpečnostního 
řešení stavby z Projektové dokumentace.  

4.9. Řádné ukončení díla musí být potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím 
protokolem. Protokol má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů 
 bez vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

4.7. Zhotovitel je povinen odstranit i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese 
odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, 
kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost 
je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.8. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky 
či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané 
a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném 
užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu. 

4.9. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním 
úřadem při kolaudaci. 

4.10. K  předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

4.11. Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech částí díla 
(zejména všech dodaných a instalovaných technologií), které budou obsluhovány 
pracovníky Objednatele. Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý 
seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním 
a převzetím provede zaškolení těchto osob, a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami 
provozu, údržby a servisu jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu 
na provoz, údržbu a servis díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel 
Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce.  

 
5. 

Cena díla 

5.1. Cena díla činí :  47 444 444,-    Kč bez DPH (slovy: Čtyřicet sedm milionů čtyři sta čtyřicet 
čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři koruny české) 

                                         9 993 333,24    Kč DPH  
                                      57 407 777,24    Kč včetně DPH. 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové 
nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 
daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 
daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných 
k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
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dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy – provedení díla – 
předmětné veřejné zakázky.  

5.5. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu provádění díla a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, 
a to samé platí i o méněpracích, může Objednatel zadat Zhotoviteli, případně o sjednané 
méněpráce snížit objem zakázky, příslušným postupem upraveným v zákoně č. 134/2019 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Pokud 
Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího schválení Objednatelem, považuje se cena 
těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy 
zaplacenou Zhotovitelem Objednateli, případně může Objednatel požadovat odstranění 
těchto prací a Zhotovitel je povinen mu vyhovět, nedojde-li k dodatečnému odsouhlasení 
prací Objednatelem.  

5.9. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě 
s předáním díla. 

 
6. 

Platební podmínky 

9.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9.2. Platba proběhne v českých korunách.  

9.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které 
vystaví Zhotovitel ke konci každého kalendářního měsíce. Všechny faktury budou vystaveny 
ve 3 originálech. 

9.4. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis 
provedených prací a dodávek, oceněný dle čl. 5 Smlouvy, a přehled měsíčního čerpání, 
které vypracuje Zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci a který bude 
rozdělen po stavebních objektech. Přehled měsíčního čerpání rozpočtu dle fakturace 
zahrnující soupis prostavěnosti díla vč. přehledu kolik u jaké položky zbývá odčerpat, bude 
předložen též ve formátu XLS v editovatelné podobě a bude pravidelně zasílán elektronicky 
Objednateli současně s fakturou. Bez tohoto soupisu a přehledu čerpání je faktura neúplná. 
Objednatel nebo technický dozor Objednatele je povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem 
předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 5 pracovních dnů od data doručení 
soupisu.  

9.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
došlo k dohodě. 

9.9. Plnění Zhotovitele v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

9.7. Faktury Zhotovitel vystaví Objednateli v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel 
uhradí Zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH, DPH bude 
hrazeno v plné výši v souladu s povinností dodržet přenesenou daňovou povinnost. 
Zbývajících 10 % z celkové ceny bez DPH bude uhrazeno po splnění díla dle čl. 4 
a po předání bankovní záruky dle bodu 13.1. 
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9.8. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel 
obdržel daňový doklad Zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
Objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání. 

9.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů, nejméně:  

• označení účetního dokladu a jeho číslo, 

• číslo a datum podpisu Smlouvy o dílo, 

• název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ, 

• předmět dodávky a název stavby, 

• den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti, 

• název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

• celkovou cenu účtovaných prací bez DPH, 

• razítko a podpis Zhotovitele, 

• technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu. 

9.10. Platby bude Objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. 

9.11. Adresa pro zaslání faktury Zhotovitele na Objednatele je totožná s adresou Objednatele 
uvedenou v úvodu této Smlouvy (pokud nebude dohodnuto jinak). 

9.12. Pracovníky zmocněnými Objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů 
provedených prací a dodávek dle čl. 9 Smlouvy, kteří budou na stavbě vykonávat funkci 
technického dozoru investora stavby, jsou:  

− Ing. et Ing. Renáta Syřišťová – vedoucí Odboru investic a majetku, Petr Andr – investiční 
technik Odboru investic a majetku, 

− Ing. Aleš Řada – technický dozor stavebníka. 

9.13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, 
je Objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opraveného účetního dokladu Objednateli. 

 
 

7. 

Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů 
a dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel a poddodavatelé, případně další osoby podílející se na realizaci díla, nesou plnou 
společnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy a zajistit plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi 
a zásad organizace výstavby. 

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel. 

7.9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 
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- řádně se seznámil a překontroloval předanou Projektovou dokumentaci, to však 
nevylučuje odpovědnost zpracovatele Projektové dokumentace za její správnost 
a úplnost; 

- řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci 
stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, 

- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
- veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy. 

7.7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto 
článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

7.8. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich 
zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže, použitím 
pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském 
systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

7.9. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.8 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem. 

7.10. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, 
nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody 
na převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.11. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou realizační (výrobní) dokumentaci 
a  v případě potřeby provede doplňující průzkumné práce. U těch částí díla, které vyžadují 
zpracování realizační (výrobní) dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací pro každý stavební a inženýrský objekt a provozní 
soubor k odsouhlasení Objednateli a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních 
(2x listinná + 1x digitální forma) Objednateli. 

7.12. Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků 
určených pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

7.13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 
způsobem a na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit 
dokumentaci o likvidaci jednotlivých druhů odpadu na stavbě. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat i další ochranu životního prostředí na stavbě. 

7.14. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky, materiály a konstrukce, které: 
- splňují požadavky § 159 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla,  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 
požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

7.15. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

7.19. Objednatel si vyhrazuje právo prostřednictvím projektanta odsouhlasit veškeré postupy 
prací a dále použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky 
uvedenými v Projektové dokumentaci.  
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7.17. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikováni. 

7.18. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních 
energií.  

7.19. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy až do předání dokončeného díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost 
Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění 
dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než polovina ceny za dílo 
dle této Smlouvy sjednané v odst. 5.1 Smlouvy a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí 
přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace 
předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými 
parametry – předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Zhotovitel kopii pojistné 
smlouvy předložil před podpisem této Smlouvy Objednateli ke kontrole.  

7.20. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy až do doby předání předmětu díla 
Objednateli mít uzavřeno pojištění stavby předmětného díla minimálně ve výši 25 % z ceny 
budoucího díla. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády 
částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení 
montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností 
pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a záruční doby 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v tomto odstavci. Zhotovitel kopii pojistné smlouvy předložil před 
podpisem této Smlouvy Objednateli ke kontrole.  

7.21. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného 
plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši 
dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen 
prokázat pojištění poddodavatelů. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit 
udržení tohoto pojištění v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí 
kdykoliv na vyžádání Objednatele doložit. 

7.22. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím poddodavatelů. V případě, že prostřednictvím poddodavatele Zhotovitel 
prokazoval část kvalifikace v souvisejícím zadávacím řízení, na základě kterého je tato 
Smlouva uzavřena, je Zhotovitel povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký 
rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, kteří 
se podíleli na prokázání kvalifikace Zhotovitele, uvést identifikační údaje každého takového 
poddodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným poddodavatelem, která 
bude mimo jiné obsahovat závazek poddodavatele o společné a nerozdílné odpovědnosti 
k předmětné části díla. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí 
osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou 
odpovědnost.  

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní 
před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto 
doklady:  

− písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel 
pro Zhotovitele zajišťovat, 

− identifikační údaje nového poddodavatele, 
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− smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti 
za plnění díla ve sjednaném rozsahu, 

− doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni 
kvalifikace prokázané původním poddodavatelem. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla 
a Zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci 
předmětu plnění. Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně 
zdůvodnit.  

7.23. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2009 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.24. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.25. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost.  

7.29. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně 
před zneužitím. 

7.27. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných 
ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit 
jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož 
součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li 
Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.28. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.29. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. 
Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany 
na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl 
při vynaložení potřebné péče odhalit. 

7.30. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby 
za kontrolu kvality provádění stavby hlavního stavbyvedoucího, hlavního technologa 
bazénové fólie a bazénové technologie, technika zodpovědného za provádění vyfóliování 
bazénu (svářeče).  

7.31. Zhotovitel zajistí přítomnost hlavního stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla 
v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě hlavního stavbyvedoucího 
podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální změně hlavního stavbyvedoucího, 
je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém předstihu před dnem změny, předložit 
Objednateli splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k odpovědné osobě hlavního 
stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci související veřejné 
zakázky. 
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Hlavní stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm 
a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle § 199 zákona č. 183/2009 Sb., stavební 
zákon, v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. 
V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit 
vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na stavbě s pravidelnou denní permanencí 
po dobu, kdy na stavbě probíhá provádění stavebních prací, dodávek nebo služeb 
souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy. Hlavní stavbyvedoucí je dále povinen 
působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit Objednateli 
a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet 
podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobami vykonávajícími technický 
dozor. 

7.32. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně 
upozornit Objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech 
dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal 
ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto 
dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti 
prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší 
pochybnost realizovatelný a navržený bez závad, to však nevylučuje odpovědnost 
Objednatele stanovenou v § 39 odst. 3 zákona o ZVZ. Zhotovitel v takovém případě 
odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů 
učiněných Objednatelem. 

7.33. Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě Objednatelem 
schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby 
a informace o investorovi. Tuto tabuli je Zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu 
po celou dobu výstavby. 

7.34. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy vydané Objednatelem, 
zejména obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o regulaci hlučných činností, v tomto případě 
zejména omezení používání hlučných strojů a zařízení o nedělích, státních svátcích 
a ostatních svátcích po vymezenou dobu. 

 

8. 

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště včetně zázemí stavby (sociální zázemí, 
kanceláře apod.) a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla včetně zajištění 
bezpečnostních opatření proti krádežím a vandalismu po celou dobu výstavby. Zhotovitel 
si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele dotčeném předmětem 
plnění dle této Smlouvy. 

8.2. Objednatel do 7 dnů od podpisu Smlouvy vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště 
a Zhotovitel je povinen ho v termínu do 7 dnů převzít.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; 
za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu.  

8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za bezpečné užívání a zabezpečení 
zařízení staveniště. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
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Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje 
zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré 
pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci 
objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru 
a respektováním Projektové dokumentace předané Objednatelem. 

8.9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.7. Zhotovitel provede likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby, resp. 
ukončení jednotlivých etap, a uvede pozemky, jejichž úpravy nebyly součástí díla, ale byly 
stavbou dotčeny, do původního stavu, upraví a vyklidí staveniště, odstraní zařízení 
staveniště a prostory staveniště předá zpět Objednateli.  

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel; tím 
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) 
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1 této 
Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat 
nebo nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

8.19. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému 
dozoru, členům orgánů či pověřeným osobám města Hostinné a dalším oprávněným 
orgánům státní správy nebo pověřeným Objednatelem. 

8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.19, případně 
dalším osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve, a dále má 
povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště 
osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby 
z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich 
bezpečnost. 

8.18. Zhotovitel si vlastními prostředky zajišťuje případné pronájmy pozemků a zajištění povolení 
záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady 
všech případných poplatků. 

8.19. Zhotovitel provede dopravně-inženýrská opatření včetně zajištění potřebných povolení 
pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud 
to bude způsob a postup výstavby vyžadovat. 
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8.20. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním 
a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel 
je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru 
používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, 
aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo 
omezeno na nejmenší možnou míru. 

8.21. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které 
musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto 
úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod 
na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny 
přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé 
z uvedeného titulu. 

8.22. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli 
k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti 
s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených 
k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., 
je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví 
nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní 
komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce 
za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti. 

8.23. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním 
a poškozením prostor budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých 
úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení znečistění 
a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných osob 
na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad, dále 
je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na prostorách mimo 
staveniště. 

8.24. Zhotovitel bude zajišťovat nutné kontroly hutnění podkladních vrstev základů objektů 
a komunikací a kontroly vlastností základové spáry dle Projektové dokumentace 
(prostřednictvím odpovědného geologa) a o provedených zkouškách předloží příslušné 
protokoly. 

 

9. 

Kontrola provádění díla 

9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – 
technický, autorský dozor a koordinátora BOZP (dále jednotně jen „technický dozor“). 
Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna 
účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného 
osobou oprávněnou jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. 
Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, vše 
zápisem do stavebního deníku. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého 
uvážení.  

9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 
bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený 
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Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, 
je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor potom 
určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod 
pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly 
ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto 
vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba 
disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 
učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž 
o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

9.9. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole 
provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 
postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele 
nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně 3 pracovní dny 
předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou 
kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla 
a umožnění provedení řádné kontroly. 

9.7. Zhotovitel na své náklady zajistí provedení všech potřebných zkoušek dle Projektové 
dokumentace. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění 
zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování, případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost 
pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
Objednatel. 

9.8. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

− jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této Smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech, příslušných technických normách nebo 
Projektové dokumentaci 

− se kontrolou nebo zkouškou provedenou nad rámec předepsaných zkoušek prokáže 
jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno 
v rozporu s Projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo 
touto smlouvou. 

9.9. Budou-li prováděny na pokyn technického dozoru kontroly a zkoušky, které mají být 
na žádost technického dozoru provedeny jinde než na staveništi, u výrobce, poddodavatele 
nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud 
testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl technický dozor 
schválit k použití nebo zabudování. 

9.10. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena v místě 
provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole 
technickému dozoru. 
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9.11. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

9.12. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci zpravidla jedenkrát za kalendářní týden, jinak 
dle potřeb postupu provádění díla. 

 

10. 

Záruky a reklamace 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

10.2. Záruční doba je sjednána pro veškerou stavební činnost na předmětu díla a pro veškeré 
ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení na dobu 60 (šedesát) měsíců, 
a to s výjimkou ustanovení odst. 10.3 a 10.4 této Smlouvy a počíná běžet dnem podpisu 
v předávacím protokolu o řádném splnění díla dle ustanovení 4 této Smlouvy. Záruka 
se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž 
Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

10.3. Záruční doba je sjednána pro bazénovou technologii na dobu 36 (třicet šest) měsíců 
a počíná běžet dnem podpisu v předávacím protokolu o řádném splnění díla dle ustanovení 
4 této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

10.4. Záruční doba je sjednána pro použité spotřební zboží na dobu 24 (dvacet čtyři) měsíců 
a počíná běžet dnem podpisu v předávacím protokolu o řádném splnění díla dle ustanovení 
4 této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

10.5. Zhotovitel není oprávněn, pro poskytnutí smluvní záruky na dílo, vyžadovat po Objednateli 
v době trvání sjednané záruční lhůty podpis servisní smlouvy hrazené Objednatelem, 
ani další Objednatelem hrazené servisní zásahy odborné firmy, a to ani u zásahů, které 
je oprávněn provádět případný budoucí provozovatel pro Objednatele, ale které jsou svou 
povahou natolik odborné, že je musí provádět odborná organizace. Toto se nevztahuje 
na kontroly a revize dané legislativou – závazné normy (revize), zákony a vyhlášky (kontrola 
klimatizací) atd.  

10.9. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě 
nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, a do druhého 
dne v případě havárie,  písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, 
má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává. 

10.8. Zhotovitel nejdéle do 7 kalendářních dnů poté, co od Objednatele prokazatelně obdržel 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě, popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení  (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany 
jinou lhůtu. 
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10.9. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 
Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin 
od obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě. 

10.10. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  

10.11. Objednatel je oprávněn požadovat: 

• odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.), 

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

• poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této Smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat. 

10.12. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 

případě nezaniká.  

10.13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:  

• použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich 

nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval,  

• dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 

na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 

nemohl zjistit.  

10.14. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této 
Smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

10.15. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy 
Objednateli. 

10.19. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků 
na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

 

11. 

 Místo plnění, doba platnosti a účinnosti, změny a ukončení Smlouvy 

11.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na katastrálním území Hostinné, č. p. 105, 
pozemky p. č. 997/1, 997/2, 979, st. 833, 1519, 979/55, 987/1, 998/4 (část) (parcely 
s trvalým záborem), p. č. 983 (část) (parcely s trvalým záborem – přípojky IS, dočasná 
hranice stavby po dobu budování IS). 

11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran.  

11.3. Smlouva může být ukončena:  
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11.4.1. písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele, 

11.4.2. okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně 
poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní 
předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou 
(zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva) nebo z důvodů 
uvedených v odst. 7.30 této Smlouvy. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě 
má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených 
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok 
k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy 
se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy 
přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění 
porušené povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména: 

• neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy nebo prodlení Zhotovitele s předáním 
díla po dobu delší než 15 dní, 

• neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy 
nebo neoprávněného zastavení či přerušení prací Zhotovitele na stavbě na více jak 
10 dní, 

• nezahájení provádění díla v dohodnutém termínu s tolerancí 10 dní, 

• neprovedení díla za dohodnutou cenu,  

• prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité plnění 
převyšující 20 % z ceny díla bez DPH po dobu delší 90 dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván, 

• v případě změny poddodavatele neprokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném 
zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, na jehož základě je tato Smlouva 
uzavřena, 

• opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele 
(stavbyvedoucího) na stavbě, 

• neplnění dílčích etap dle odst. 4.2 této Smlouvy s prodlením 15 dnů. 

Výše uvedený výčet podstatných porušení Smlouvy není možné považovat za úplný 
a konečný. 

K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, 
že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která 
je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

11.4. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

11.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, 
že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

11.9. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, 
resp. zániku Smlouvy. 

11.7. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém 
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předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky 
a sjednán způsob jejich případného odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran 
v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana 
právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednání 
nezanikají zákonné nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části 
díla. 

11.8. Smluvní strany se dohodly, že je možné upravit podmínky plnění této Smlouvy, které nejsou 
považovány za podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu zákona o ZVZ, taková změna není 
považována za podstatnou podle § 222 zákona o ZVZ. 

11.9. Smluvní strany si vyhrazují možnost záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 

prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 
Zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto 
odstavce. Tyto změny budou vždy předem odsouhlaseny Objednatelem; bez odsouhlasení 
není možné změny provádět. Změny musí být potvrzeny a odsouhlaseny ve změnových 
listech a následném souvisejícím dodatku k této Smlouvě. 

11.10. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla 
oproti původní Projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, resp. zúžení ve formě změnových listů, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, sazbami uvedenými ve směrném ceníku 
ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) nebo, 
nejsou-li položky uvedeny ani v původním předloženém ceníku, ani v použitém směrném 
ceníku, použít ceny obvyklé a předložit Objednateli k odsouhlasení (více viz odst. 5.5 této 
Smlouvy). 

 

12. 

Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny  díla za každý započatý kalendářní den 
prodlení Zhotovitele s provedením díla podle ustanovení odst. 3.2 této Smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení proti termínu sjednanému v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, 
a to za každou vadu či nedodělek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení 
s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady 
a nedodělky díla zjištěné při předání díla a řádně uvedené v předávacím protokolu. 

12.3. V případě, kdy Zhotovitel nedodrží postup prací podle harmonogramu v souladu s odst. 4.2 
této Smlouvy (dílčí etapy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
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za každý započatý kalendářní den prodlení s jakoukoli dílčí etapou, nedohodnou-li se 
smluvní strany na jiném postupu. Nárok Objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení 
odst. 12.1 tím však není dotčen. 

12.4. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v odst. 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této 
Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Nároky Objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení odst. 12.1. 
nebo 12.3. této Smlouvy však tím nejsou dotčeny. 

12.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad v dohodnutém termínu, 
na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za vadu či skupinu vad za každý započatý kalendářní den prodlení s jejich 
odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.9. V případě porušení ustanovení odst. 7.4 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy), 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný 
případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.7. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci 
vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů 
na zastoupení apod.), bude o tuto příslušnou částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba 
formou zápočtu vzájemných pohledávek. Pokud Objednateli ze stejného důvodu vznikne 
škoda až po zaplacení celé kupní ceny Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen tuto škodu 
Objednateli uhradit. 

12.8. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce jedné ze smluvních stran  na kontrolních dnech 
se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý případ neúčasti. 

12.9. V případě porušení podmínek stanovených v odst. 7.19. a 7.20. této Smlouvy – (povinnost 
mít uzavřena platná pojištění dle uvedené specifikace) je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den, po který  
nemá Zhotovitel platné pojištění, platí pro obě pojištění odděleně.  

12.10. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury 
na cenu díla, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.11. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu 
na její výši.  

12.12. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčena povinnost 
povinné strany splnit závazek, pro jehož porušení byla smluvní pokuta sjednána. 

12.13. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. Svůj nárok na smluvní pokutu je Objednatel oprávněn 
započítat vůči nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

12.14. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této Smlouvy s výší smluvních pokut 
souhlasí a považují je za přiměřené. 

12.15. Smluvní pokuty vyjádřené v procentech se vypočítávají z cen bez DPH. 
 

13. 

Bankovní záruka 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 5 dnů před plánovaným konečným předáním díla dle 
bodu 9.7. této Smlouvy předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní 
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záruku ve výši 1.500.000 Kč (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých) s platností 
do posledního dne druhého roku sjednané záruční lhůty dle této Smlouvy. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 5 dnů před skončením druhého roku sjednané záruční 
lhůty předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 
1.000.000 Kč (slovy: Jeden milion korun českých) s platností do posledního dne pátého roku 
sjednané záruční lhůty dle této Smlouvy. 

13.3. Právo z bankovní záruky za běh záruční lhůty a záruční opravy je Objednatel oprávněn 
uplatnit zejména v případech, že Zhotovitel řádně nedodržuje zajištění povinnosti udržovat 
záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, povinnosti Zhotovitele 
odstranit vady díla nebo nedodrží povinnost uspokojit další nároky Objednatele vzniklé 
z titulu odpovědnosti za vady díla v souladu se Smlouvou nebo neudržuje pojištění 
dle odst. 7.20 této Smlouvy. 

13.4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky.  

13.5. Bankovní záruka bude uvolněna Zhotoviteli vždy do 10 dnů po ukončení sjednaného 
období, ledaže bude Objednatel nárokovat plnění z bankovní záruky. V takovém případě 
bude bankovní záruka uvolněna do 5 dnů po termínu, kdy Objednatel obdrží nárokované 
plnění na svůj účet. 

 

14. 

Funkční zkoušky 

14.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení 
všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních 
zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

14.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla. 
Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli písemně podmínky, 
za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek 
bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné 
vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky 
budou zahrnovat minimálně vyzkoušení veškeré technologie po dobu alespoň 72 hodin 
(1x napuštění bazénů, příslušné chemikálie, vrt a úpravna vody), včetně podrobných 
technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. 

• Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla 
a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou 
zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit do termínu 
předání a převzetí díla. 

14.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí 
díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla 
a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. 

14.4. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době průběhu funkční zkoušky nelze provést 
(např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období), budou 
provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční 
zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou 
smluvními stranami dohodnuty písemně. 
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15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
občanského zákoníku. 

15.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

15.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

15.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

15.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.9. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení a ve čtyřech vyhotoveních, 
v obou případech s platností originálu. Každá smluvní strana obdržela elektronické 
vyhotovení a po dvou listinných vyhotovení.  

15.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde 
ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní 
příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

15.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 
nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení 
od Smlouvy), se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 
doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

15.9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
Smlouvy. 

15.10. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména 
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

15.11. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva a případné dodatky, včetně 
jejich příloh, mohou být bez jakéhokoliv omezení zveřejněny na profilu zadavatele. 

15.12. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva bude zařazena 
do evidence smluv města Hostinné a celé znění této smlouvy bude zveřejněno v registru 
smluv, a bude tak veřejně přístupné. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.13. Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Hostinné na své schůzi konané dne 31.07.2019 
usnesením č. 318/20/RM/2019. 

15.14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pročetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
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V Hostinném 05.09.2019     V Hradci Králové 05.09.2019 

 

za Objednatele       za Zhotovitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Sahánková v. r., starostka města  Kamil Borůvka v. r., předseda představenstva 




