

Souhrn
smluvních
dohod

Úsek Myslbekova – Pelc Tyrolka



SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

(Smlouva o dílo)

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 06020003

Tento Souhrn smluvních dohod (smlouva o dílo) uzavřený dne 30. října 2006

mezi


Hlavním městem Prahou

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ 00064581

zapsán: registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění

bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a


Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitelem“) na straně druhé,

protože objednatel si přeje na základě výsledku otevřeného řízení v rámci zadávání veřejných zakázek, aby dílo – stavební částí (stavební práce) souboru staveb městského okruhu

v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka

stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most

stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar

stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka

a

stavba 0012 – etapa 0007, část 11 Protipovodňová opatření Trója

včetně jejich zařízení staveb, jak je blíže specifikováno v Technických podmínkách, Dokumentaci stavby a Souvisejících dokumentech (oceněný soupis prací – výkaz výměr), jež tvoří nedílnou součást této smlouvy, a dále v zadávací dokumentaci objednatele, bylo realizováno zhotovitelem, a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení díla – provedení a dokončení těchto staveb a odstranění všech vad na nich

za cenu ve výši 21 205 273 843 korun českých vč. DPH
17 819 557 851 korun českých bez DPH

v termínu dokončení nejpozději 1633 dnů od předání staveniště (nejpozději do 21. 3. 2011)

Rozsah díla a cena, jakož i další podmínky mohou být měněny pouze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s níže uvedenými Obchodními podmínkami (nedílná součást této smlouvy).

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod (Smlouvě o dílo) budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách, k nimž se tato smlouva vztahuje.
2. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří nedílnou součást Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) a jako jeho součást budou čteny a vykládány:
 - (a) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky, č.j. OMI/6233/2006, MHMP/356749/2006) datovaný 27. 9. 2006
 - (b) Dopis nabídky, vč. přílohy k nabídce, datovaný 29. 6. 2006
 - (c) Dodatky č. 1–5 „dodatečné informace k zadávací dokumentaci“ (součást nabídky zhotovitele ze dne 29. 6. 2006)
 - (d) Obchodní podmínky (sestavující z Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek)
 - (e) Bankovní záruka za provedení díla
 - (f) Technické podmínky (Součást zadávací dokumentace – Díl 3)
 - (g) Dokumentace stavby (Součást zadávací dokumentace – Díl 2)
 - (h) Související dokumenty (Oceněný soupis prací – výkaz výměr, harmonogram postupu výstavby – součást nabídky zhotovitele ze dne 29. 6. 2006)
 - (i) Vyplněné formuláře (součást nabídky zhotovitele ze dne 29. 6. 2006 – kapitola 4)
3. Základní datum je 23. 5. 2006.
4. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí dílo – stavbu, specifikované v této smlouvě, vč. jeho nedílných součástí, a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, vč. Obchodních podmínek.
5. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení a dokončení díla – stavby a odstranění vad na něm, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo, vč. jejích součástí.

6. Veškeré změny a doplňky v tomto Souhrnu smluvních dohod (Smlouvě o dílo) mohou být dohodnuty oběma stranami toliko písemně, přičemž k jejich projednání a podpisu je oprávněn za objednatele rovněž ředitel Odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy, Ing. Jiří Toman, a za zhotovitele rovněž ředitel Divize 2 Metrostav a.s. – Ing. Miloslav Hadrava.
7. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.
8. Tento souhrn smluvních dohod se vyhotovuje v deseti vyhotoveních z nichž objednatel obdrží devět vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod (Smlouvu o dílo), který vstupuje v platnost v den, měsíc a rok, kdy byl podepsán, v souladu s právem, jemuž obě strany podléhají.

V Praze dne 30. října 2006

Za zhotovitele:
Metrostav a.s.

.....
Ing. Jiří Bělohlav
člen představenstva Metrostav a.s.

.....
Ing. Zdeněk
člen představenstva Metrostav a.s.

Za objednatele:
Hlavní město Praha

.....
MUDr. Pavel Bém
primátor Hlavního města Prahy

30. X. 2006



*ředitel odboru městského investora
Magistrátu hlavního města Prahy*