
U objednatele evidované pod číslem: Ev. č.: 3657/19-CSMV
Č. j.: TS-3390/2019

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb.. občanský zákoník.

ve znění pozdějších předpisu (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Název: Česká republika -

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějších dodatku, a to od 1. ledna
2009.
Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
75151898
nejsme plátci DPH

Ing. Jiřím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Název Lucon CZ s.r.o.
Sídlo: Mozartova 928/12, 150 00 Praha 5 Smíchov
Kontaktní adresa: Lucon CZ s.r.o. Důl ČSA 449, 271 01 Rynholec,
IČO: 47545941
DIČ: CZ47545941
jejímž jménem jedná: Michal Kaválek, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail: ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 27718.
(dále jen ,,zhotovitel")

dále společně rovněž označeni ,,smluvní strany"

Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 smlouvy, a to tak, jak je
specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách. Předmětem smlouvy je rovněž závazek



objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou
cenu. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy splnil zadávací podmínky a
akceptuje všechny podmínky zadáni příslušné veřejné zakázky a zadávací
dokumentace na niže specifikované dílo, dále převzal a odsouhlasil objednatelem
schválenou projektovou dokumentaci vC. výkazu výměr, nejasné podmínky pro
realizaci stavby (díla) si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, akceptuje
požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, je plně
seznámen i s ostatními podmínkami plněni zhotovitelových povinnosti podle smlouvy,
které z ni vyplývají a nejsou zde uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit
prohlídkou na místě plněni.

2. Specifikace díla: ,,MV - Praha 6, Markéta - stavební práce Markéta", jedná se o
rekonstrukci poškozených protihlukových stěn a části oploceni areálu Markéta
OLYMP centra sportu ministerstva vnitra, u vojtěšky 11, 162 00 Praha
6 - Břevnov.

Konkrétně se jedná o rekonstrukci poškozených protihlukových stěn a jižního oploceni
areálu Markéta, U vojtěšky 11, Praha 6. Rekonstrukce bude probíhat dle níže
uvedených bodů a) a b):
a) Rekonstrukce protihlukových stěn:
stávající protihlukové stěny jsou z ocelové konstrukce zaklopené CETRIS deskami.
stávající ocelová konstrukce vyžaduje provést očištěni zkorodovaných ploch a
provedeni nového ochranného nátěru, a to v celém rozsahu konstrukce. Dále stávajicí
záklop z CETRIS desek je v místech kotveni popraskaný (z důvodu bodového
uchyceni) a není zaručeno uvolněni desek z konstrukce. Při klimatických změnách
docházelo k objemovým změnám a CETRIS desky byly ukotveny bez dostatečné
distanční rezervy. Rekonstrukce protihlukové stěny je navržena ze stejných materiálů
jako stávající, avšak s jiným kotvením desek do konstrukce. je navrženo liniové
vodorovné kotveni desek včetně distanční podložky v místech paždiku ocelové
konstrukce, aby mohlo docházet k objemovým změnám celé konstrukce. Vzhledem k
tomu, že stávající protihluková stěna splňuje požadavky odhlučněni, nebudou měněny
materiály, aby i nadále zůstaly zachovány stejné vlastnosti akustiky.
Rekonstrukce protihlukových stěn je členěna na čtyři etapy:
O. Demontáž stávajících desek
1. Provedení očištění zkorodovaných ploch a provedeni nátěru ocelové konstrukce
2. Montáž nového opláštění
3, Opatření nových desek hydrofobizačním nátěrem
4. Dokončovací práce.
b) Rekonstrukce oploceni:
Bourací práce nebudou v rámci stavby prováděny. Bude pouze odstraněno stávající
pletivo a ostnatý drát. Základy zůstanou stávající a nebudou upravovány, Vodotěsná
izolace nebude prováděna, Svislé konstrukce jsou tvořeny železnými slou pky o
průměru 48 mm, výšky 260 cm. Rozteč sloupků je 290 cm. Na délku 100 m
rekonstruovaného úseku se vměstná 35 ks. Sloupky budou obroušeny, odmaštěny a
následně opatřeny novým nátěrem. Případné poškozené sloupky budou nahrazeny
novými. Na každý sloupek bude nasazena stříška, aby se zamezilo vnikání vody a
nadměrné korozi. stávající betonový sokl výšky 40 cm a šířky 22 cm bude očištěn
pomoci vysokotlakého čističe. Dále je navržena nová vyspádovaná nabetonávka
směrem na pozemek investora. Nabetonávka bude na celou šířku stávajÍcÍho soklu. Do
stávajícího soklu budou navrtány trny, které budou z ocelového roxoru o průměru 8
mm. Podélnou výztuž bude tvořit roxor s průměrem 6 mm Vrchní část nabetonávky
bude upravena gletovánim.
Rekonstrukce oploceni je členěna na šest etap:
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O. Demontáž stávajícího oploceni
1. Broušeni a odmaštěni ocelových sloupku, případná výměna za nový
2. Nový nátěr sloupků
3. Nabetonávka soklu
4. Natažení nového pletiva a ostnatého drátu
5. Dokončovací práce.
Na základě nabídkové ceny zhotovitele za lOOm rekonstrukce oploceni, se smluvní
strany dohodly ve smyslu smlouvy na konkrétni podobě stanoveni celkového rozsahu
(tj- metru) rekonstrukce oploceni, a to tak, že celkový rozsah (metry) rekonstrukce
oploceni areálu činí 400 m. Celková cena za výše citovaný celkový rozsah
rekonstrukce oploceni (tj. 400m) bude uvedena rovněž v ČI. V smlouvy.
ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAĚÚZENĹ
SO 01 - Prot|h|uková stěna
SO 02 - Protihluková stěna - nebude součásti stavebních úprav
SO 03 - Protihluková stěna
SO 04 - Protihluková stěna
SO 05 - Protihluková stěna - nebude součásti stavebních úprav
SO 06 - Protihluková stěna
SO 07 - Rekonstrukce oploceni
Stěny SO02 a 05 se nebudou rekonstruovat, tudíž ve výkazu výměr je předepsaná
částka za O,- KČ.

výše rozepsaná rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace a
v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v Oceněném výkazu výměr, který je
specifikován v Příloze č, 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen ,,Příloha č.
l"). Tato stavební akce bude nadále pro účel této smlouvy označována jen jako
,,dílo".
Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v terminu dle této
smlouvy, v od povidajici kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a
standardech dle zadávací dokumentace a současně dle podmínek ve smlouvě i
s ohledem na možnost postupu ve smyslu ČI. V. odst. 4 smlouvy. Zhotovitel má
povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti dalšího případného
poddodavatele na plněni předmětu této smlouvy, před zahájením plněni té části
smlouvy, na které se bude poddodavatel podílet. V případě, že dojde v průběhu plnění
této smlouvy ke změně poddodavatele ze strany zhotovitele, je tato změna možná
pouze za předpokladu, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně
v takovém rozsahu jako původní poddodavatel. pokud tomu tak bude je dále potřeba
odsouhlaseni ze strany objednatele, jehož souhlas budce stvrzen příslušným
Dodatkem ke smlouvě ve smyslu ČI. X. smlouvy. Následně povinnost identifikovat jak
původního tak rovněž nového poddodavatele (viz výše) je nutné současně uvést ve
stavebním deníku.

3. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele doručená dne
18.9.2019, na základě zadávacího řízeni zveřejněného pod číslem TS-3207/2019
vybrána jako nejvhodnější.

4. Zhotovitel se zavazuje, že bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase (viz.
Příloha č. 2 - Harmonogram prací a dodávek) a kvalitě dle podmínek uvedených ve
smlouvě, na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovidajici platným
předpisům ČR. Součásti dodávky je rovněž zřízeni, provoz a vyklizeni zařízeni
staveniště, včetně vyklizení a uvedeni propůjčených ploch do původního stavu,
zajištěni a předáni všech potřebných osvědčení, atestů, revizi apod,, nutných
k převzetí díla dle příslušných zákonných opatřeni.
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5

6

Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisu
(dále jen ,,stavební zákon").
Zhotovitel tlm, že během realizace díla ve výše citovaném areálu (s nimž je příslušný
hospodařit objednatel), kde bude dílo zhotovováno, bude odebírat média (tj. elektrickou
energii a vodu), se současně zavazuje, že si v rámci celého průběhu realizace výše
popsaného díla zajisti na své vlastni náklady vlastni příslušné měřici zařízeni na odběr
příslušné energie a vody (v daném areálu). Objednatel zajistí pro tento účel přistup
k přís|ušnému odběrnému místu s tou podmínkou, že si zhotovitel sám rovněž zajisti
příslušnou revizi, která je nezbytná pro zajištěni bezpečnosti. Na základě skutečných
odečtů spotřebované energie a vody, které budou probíhat průběžně v průběhu
realizace díla ze strany objednatele, bude následně objednatel průběžně fakturovat
zhotoviteli spotřebovanou energii a odebranou vodu. jednotlivé faktury budou
vystavovány ze strany objednatele průběžně dle potřeb objednatele.

Článek Ill.
Způsob a termín zhotoveni díla, předáni díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla.

2. Zhotov|te| se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3
kalendářních dnu od výzvy objednatele k zahájeni prací.

3. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského
zákoníku.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště za účelem celkové realizace díla
viz. ČI. ||, odst. 2 smlouvy nejpozději v den zahájeni prací.

5. Smluvní strany se dohodly, že celkové dokončené dílo (viz ČI. ll. odst. 2 smlouvy)
bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno
objednateli nejpozději do šesti (6) měsíců od předáni staveniště zhotoviteli, se
současnou kumulativní podmínkou, že však nejzazší termín dokončeni díla je
stanoven do 30.04.2020 (za podmínky zveřejnění smlouvy v Registru smluv viz ČI.
XIV. odst 3 smlouvy).

Do terminu konečného dokončeni a předáni díla se pro účely této smlouvy
nezapočítává doba. po kterou budou práce na díle nuceně přerušeny z důvodu
nepřizn vých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací
na díle a to po nezbytně nutnou dobu. Následně se objednatel se zhotovitelem
dohodnou na terminu opětovného zahájeni prací na díle, tak, aby dílo bylo řádně
dokončeno a předáno. Nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací na díle,
stanovi objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro opětovné zahájeni prací
na díle zhotovitelem. Nezaháji-ii zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo
prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel
od této smlouvy písemně odstoupit. Toto výše uvedené přerušeni prací na díle bude
stvrzeno mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě ve
smyslu ČI. X. smlouvy. Pokud k uzavření takového dodatku nedojde, nebude mít výše
citované přerušeni prací na díle vliv na dohodnutý termín řádně dokončeného a
předaného díla, jak je uvedeno ve větě první tohoto odstavce smlouvy.
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6 Místem plněni díla je adresa areál Markéta OLYMP CENTRA SPORTU
MINISTERSTVA vnitra, u vojtěšky 11, 162 00 Praha 6 - Břevnov

7. O předáni a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla bez vad a
nedodělku (dále jen ,,protokol") ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotoveni, zhotovitel obdrží jedno
vyhotoveni.

8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno
řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (tj. budou na díle viditelné vady
a nedodělky, které budou bránit řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky či její
užíváni podstatným způsobem budou omezovat). V takovém případě objednatel
důvody odmítnuti převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě písem ného záznamu,
a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního terminu předáni díla a urči
současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstraněni výše uvedených vad
či nedodělku s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků, a k řádnému předáni
díla dojde až po odstraněni předmětných vad či nedodělku na díle. výše specifikovaný
písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami. Náklady na odstraněni
vad či nedodělku nese zhotovitel. Na následné předáni díla se použiji výše uvedená
ustanoveni tohoto článku.

g Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizeni a uvedeni propůjčených ploch
do původního stavu nejpozději do dne podepsáni protokolu (viz ČI. Ill. odst. 7 smlouvy),
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky ze zákonné
odpovědnosti za vady díla v souladu s § 2615 a § 2629 a násl. občanského zákoníku
dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 60 měsíců od řádného předáni díla (tj. ode
dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělků, viz ČI. Ill. odst. 7 smlouvy). Objednatel
je oprávněn nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené
závazné lhůtě na dílo jako celek, uplatňovat u zhotovitele od okamžiku řádného
převzetí a předáni díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělků, viz ČI.
Ill. odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě
minimálně 60 měsíců se vztahuje na dílo jako celek, tedy i na případné technologie.
Pokud objednatel uplatni nárok na odstraněni vady díla ve výše uvedené zákonné
lhůtě dle toho, o co konkrétně se bude jednat, zavazuje se zhotov|te| tuto vadu
odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně rozepsány a ujednány v ČI. Vlll. smlouvy.

11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle
ČI. V. smlouvy.

Článek lV
Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničeni při zhotovováni díla nese

od počátku zhotovováni až do řádného předáni a převzetí díla (tj. až do okamžiku
podepsáni protokolu uvedeného v ČI. Ill. odst. 7 smlouvy) zhotovitel.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy je
určeno niže rozepsanými jednotkovými cenami ve smyslu specifikace díla uvedené
v ČI. ll. smlouvy jednotlivě pod písm. a) a b), a rovněž v Příloze č. 1 smlouvy:
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a) Celková cena - Rekonstrukce protihlukových stěn 954.507,- KČ bez DPH
(slovy: devětsetpadesátčtyřitisicpětsetsedmkorunčeských)
DPH 21% 200.446,47 Kč
Celková cena díla 1.154.953,47 KČ včetně DPH
(slovy jedenmi|iónjednostopadesátčtyřitisicdevětsetpadesáttřikoru nčeskýchčtyřicetsedmhaléřu),

b) Celková cena - Rekonstrukce oploceni za lOOm 158.002,- KČ bez DPH
(slovy jednostopadesátosmtisÍcdvěkorunčeských)
DPH 21% 33.180,42 KČ
Celková cena díla 191.182,42 KČ včetně DPH
(slovy jed nostodevadesátjednatisic]ednostoosmdesátdvakoru nčeskýchčtyřicetdvahaléřu).

C) Celková cena - Rekonstrukce oploceni za 400m 632.008,- KČ bez DPH
(slovy šestsettřicetdvatisicosmkorunčeských)
DPH 21% 132.721,68 Kč
Celková cena díla 764.729,68 KČ včetně DPH
(slovy: sedmsetšedesátčtyřitisicsedmsetdvacetdevětkorunčeskýchšedesátosmha|éřu)

Smluvní strany se, na základě výše rozepsaných jednotkových cen za jednotlivé
položky díla, dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy objednatel
zaplatí zhotoviteh celkovou cenu díla (tj. cena za rekonstrukci protihlukových stěn
a rekonstrukci oploceni za 400m) v následujici výši:

Celková cena díla 1.586.515,- KČ bez DPH
(slovy: jedenmi|iónpětsetosmdesátšesttisÍcpětsetpatnáctkorunčeských)
DPH 21% 333.168,15 Kč
Celková cena díla 1.919.683,15 Kč včetně DPH
(slovy
]edenm|||óndevětsetdevatenácttisÍcšestsetosmdesáttřikorunčeskýchpatnáctha|éřu),

jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy,

2. Tato sjednaná celková cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a
předáním díla, V případě, že během prací na díle upraví obecně závazný předpis výši
DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou
platnou právni úpravou a cena díla bude tak upravena písemným dodatkem ke
smlouvě ve smyslu ČI. X. smlouvy.

3. Podkladem pro stanoveni ceny je Oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí
smlouvy o dílo (Příloha č. l). jednotkové ceny uvedené v tomto Oceněném výkazu
výměr jsou pevné do data ukončeni díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré
případné změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho
cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 občanského zákoníku a zahrnuje veškeré
náležitosti potřebné pro bezvadné zhotoveni díla. Zhotovitel zaručuje úplnost
oceněného výkazu výměr dle Přílohy č. 1 k smlouvě.

4. Dojde-h ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle této smlouvy, bude
změna ceny stanovena následovně:
na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného
oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle
nabídkového rozpočtu (tj. podle Oceněného výkazu výměr), který tvoří Přílohu č, 1 ke
smlouvě, a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou
obsaženy, doplní jednotkové ceny na základě individuálních kalkulaci zhotovitele
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dle cenové soustavy Urs, kterou vydává Urs cz a.s. (lČ 47115645),
vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny zhotovitele k předpokládané
hodnotě veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Stejným způsobem bude
stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv, víceprací či méněprací,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změnu ceny, její zvýšeni nebo sníženi a cenu
víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku k této smlouvě ve
smyslu ČI. X této smlouvy. Požadavky na vícepráce či méněpráce budou předkládány
formou tzv. změnových listu. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) změnových
listu druhé smluvní straně k odsouhlaseni. Po potvrzeni změny oprávněnými osobami
druhé smluvní strany se uzavře příslušný dodatek ke smlouvě.

5, Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle článku ||. smlouvy.

6 Fakturace bude probíhat průběžně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací
oprávněnou osobou objednatele, přičemž se předpokládá, že zhotovitel bude tyto dilči
faktury vystavovat měsíčně. jednotlivé dilči faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních
dnů od jejího doručeni na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny.
zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě
konečné faktury po odstraněni vad a nedodělků z protokolu.
Fakturace za spotřebovanou energii a vodu při realizaci díla, která je popsána v ČI. ||.
odst. 6 smlouvy bude probíhat na základě jednotlivých faktur, které budou vystavovány
ze strany objednatele, s tím že jednotlivé dilči faktury jsou splatné do 14-ti
kalendářních dnů od jejího doručeni na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Dále je v případě této fakturace obdobně postupováno dle Č!. V. odst. 7, 8, 9,
10 a 11 smlouvy.

7. jednotlivé dilči faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu a další údaje ve shodě s § 435
občanského zákoníku. Dále musí příslušná faktura vždy obsahovat evidenční číslo této
smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy.

8, Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dílčí faktury
vrátit bez zaplaceni tu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či
opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních
dnu.

9. Každá jednotlivá dílčí faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

10. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou
vyhotoveních. Objednatel však umožňuje zaslání příslušné dílčí faktury rovněž
v elektronické podobě prostřednictvhn datové schránky ID: zx5ks9a nebo také na
email: (v kopii na email: .

11 Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytováni a čerpáni prostředku ze státního
rozpočtu pro pořizováni investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy
Platba proběhne v KČ.

1

Článek VI.
Kontrola a podmínky prováděni díla

Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
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2. Zhotovítel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.

3. Objednatel je povinen při vedeni stavebního deníku v předepsané miře spolupůsobit.

4 Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den,
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontrolního dne účastnit. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením či při
zhotovování díla požádá, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu prováděni prací na
díle a současně popíše jednotlivé postupy za účelem prováděni kontrol. Objednatel je
povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovni dny před kontrolním dnem
oznámit.

5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu
prováděni stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla, pokud
jejich zapracováni do díla nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného
díla.

6. O veškeré činnosti při prováděni stavebních prací na díle musí být předem informován
zástupce objednatele tj. příslušné kontaktní osoby objednatele uvedené v ČI. XII, odst.
1 smlouvy a v případě zájmu objednatele je povinen zhotovitel umožnit příslušnému
zástupci objednatele osobní účast na jednotlivých činnostech při prováděni stavebních
prací. výše uvedená informovanost musí být učiněna alespoň dva dny předem tak, aby
mohl zástupce objednatele na jednotlivé činnosti reagovat a zvolit například výše
citovanou účast na těchto činnostech v rámci kontroly řádné realizace díla.

7. Kontaktní osoby objednatele uvedené v ČI. XII. odst. 1 smlouvy, osoby vykonávajici
stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají přístup na místo
plněni díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem
kontroly souladu prováděni prací se smlouvou a činit opatřeni podle § 2593
občanského zákoníku. Maji přistup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci
určené v provedeni díla. jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a
osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného
zaměstnance zhotovitele uvedeného v ČI. Xlll. odst. 2 smlouvy. zjisti-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy

8. výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními stavebního
zákona.

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnícich a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě, ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu,

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
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5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníku.

Článek Vlll,
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodrženi

1 Zhotovitel v souladu s ČI. Ill. odst. 10 smlouvy odpovídá za vady díla ze zákona po
dobu 60-ti měsíců ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsáni
protokolu bez vad a nedodělku v souladu s ČI, Ill. odst. 7 smlouvy). Zhotovitel
současně poskytuje objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku
záruku za jakost díla, čÍmž ručí za kvalitu jim prováděných prací (díla) dle této
smlouvy a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po dobu 60-ti měsíců
ode dne řádného převzetí a předáni díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a
nedodělku v souladu s ČI, Ill. odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná
odpovědnost za vady díla ve lhůtě 60 měsíců, a současně zhotovitelem poskytnutá
záruka za jakost díla rovněž ve lhůtě 60 měsíců, se vztahuje na dílo jako celek, tedy i
na případné technologie.

2. Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v ČI. ||. smlouvy
záruku za jakost díla po dobu 60-ti měsíců ode dne podepsáni protokolu bez vad a
nedodělku v souladu s ČI. Ill. odst. 7 smlouvy.

3, výskyt reklamovaných vad oznámi objednatel písemně zhotoviteli spolu
s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5
kalendářních dnu od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín
odstranění vad Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstraněni vad
provede ve lhůtách stanovených niže.

4 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni reklamované vady označené
objednatelem výslovně jako bránici provozu do 24 hodin, na odstraněni reklamované
vady ostatní do 7 kalendářních dnu od jejího řádného oznámeni, nedohodne-h se
s objednatelem jinak

5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu výslovně jako bránici provozu do 48
hodin, reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného
oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak,

6. V případě, že nedojde k odstraněni reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v ČI. Vlll
odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč
(slovy: pětt|sickorunčeských), za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení u
každé vady označené za bránici provozu a 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských)
za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.

7. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném terminu nebo
ve sjednaném terminu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady
zhotovitele zajistit jejich odstraněni jinou specializovanou firmou.

8 Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodrženi termínu zhotoveni a předáni řádně zhotoveného díla podle ČI. Ill.
ze strany zhotovitele. v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad či

9/14



nedodělku díla (viz ČI. Ill. odst. 8 smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, kalendářní den prodlení.

2, Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIl., zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy" pěttisickorunčeských) za
každé jednotlivé porušeni povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé
dilči faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
dle příslušné jednotlivé dílCi faktury za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, kalendářní den prodlení.

5. V případě nesplněni terminu sjednaného v protokolu pro odstranění vad či nedodělku,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ
(slovy: pěttisickorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý, byt' i započatý,
kalendářní den prodlení.

6. Za nevyklizeni staveniště, včetně vyklizeni a uvedení propůjčených ploch do
původního stavu do doby uvedené v ČI. Ill. odst. 9 smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každý, byt' i
započatý, kalendářní den prodlení.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatněni.

8 V případě, že objednateli vznikne z ujednáni této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu
na zaplaceni výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli.
Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (ID) pracovních dnů ode dne vzniku nároku
ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli. a to se splatnosti čtrnácti 14-ti kalendářních dnu. Faktura bude zaslána na
adresu zhotovitele ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž i zde objednatel umožňuje
zasláni příslušné faktury uvedené v předešlé větě tohoto odstavce rovněž
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: zx5ks9a nebo také na
email: (v kopii na email: .

9. Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní
pokutou utvrzené (viz. ČI. IX. odst. 1, 2, 4, 5, 6 a ČI. Vlll. odst. 6 smlouvy) a zejména
povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku
z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

10 Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníku, který je
v prodlení v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené
v ustanoveni § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.

11. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vice než
sedm (7) kalendářních dnu;

b) neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. VIII. smlouvy;

C) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIl. smlouvy;

d) nezapracováni připomínek objednatele do díla podle ČI. VI. odst. 5 smlouvy.
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12, Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji:

b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladu insolvenčniho řizeni;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace:

d) nezaháji-ii zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutím
této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní ve smyslu ČI. |||. odst. 5 smlouvy;

e) zµsti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou ve smyslu ČI,
VI. odst. 7 smlouvy.

13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazku vyplývajicich z této smlouvy po dobu delší než
třicet (30) kalendářních dnu.

14. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle ČI. Ill. odst. 2 smlouvy, je toto
považováno za závažné porušeni smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od
smlouvy.

15- Sjednává se platnost odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší
moc Za vyšší moc se považuji skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2)
občanského zákoníku.

16. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujichn po doručeni výpovědi.

Článek X,
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součásti této
smlouvy

Článek XI,
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změnu na pozici hlavního stavbyvedoucího (vedoucího
realizačního týmu), který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze
po předchozím oznámeni objednateli, novým vedoucím realizačního týmu muže být tak
pouze osoba sp|ňujíci veškeré požadavky objednatele týkající se vedoucího
realizačního týmu (viz. zadávací dokumentace k veřejné zakázce). Zhotovitel je
povinen provést změnu hlavního stavbyvedoucího na základě odůvodněného
požadavku objednatele (zejména pokud hlavni stavbyvedoucí opakovaně porušuje
povinnosti vyplývaýci ze smlouvy nebo neposkytuje dostatečnou součinnost), a to bez
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zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele, zhotovitel se
zavazuje tuto výměnu uskutečnit do 30 kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy
objednatele, schváleni výměny hlavního stavbyvedoucího podléhá postupu dle věty
první tohoto odstavce.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údaju v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

4. Zhotov|te| je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému
plněni dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnimi
orgány.

5. Zhotov|te| je povinen předložit před započetím díla doklad o proškolení BOZP osob
provádějicich stavbu dle NV č 362/2005 Sb., zákona č 309/2006 Sb. a vyhlášky č.
395/2003 Sb.

6. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem projednat
s objednatelem jakékoliv odstávky a odpojení od veškerých inženýrských síti, které
bude vyžadovat pro realizaci díla.

7. Z důvodu právni jistoty smluvní strany prohlašuji, že jejich závazkový vztah založený
touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně občanským
zákoníkem.

8. Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho činnosti.

9. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentu souv|sejicich s poskytováním služeb
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánu oprávněných k provádění
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR, Centra
pro regionálni rozvoj České republiky, územních finančních orgánu, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších
orgánu oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole pověří nebo zmocni

10, Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujici či hrozící střet zájmu
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmu zjistit před uzavřením této
smlouvy.

12. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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l Článek XII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat:

2. Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat:
Michal Kaválek, mobil:

Článek Xlll.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončeni záruční doby na dílo (tj.
záruky za jakost díla), minimálně však do ukončeni zákonné odpovědnosti za vady díla
(viz. ČI. |||. odst. 10 a ČI. Vlll. smlouvy).

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. XII. smlouvy jsou oprávněny k
poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny
ke sjednáváni změn nebo rozsahu této smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě nepodepsáni smlouvy v jeden (l) den, nabude smlouva platnosti pozdějším
datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašuji, že jsou si vědomy
povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat
uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnu ode dne uzavřeni smlouvy, Pokud
mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní
strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost
uveřejněni prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni.
Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem,
a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

5. Tato smlouva muže být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle
ČI, X. smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy,

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.
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9, Každá ze smluvních stran prohlašuje. že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujici, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.

10. Nedílnou součásti této smlouvy jsou niže uvedené přílohy.
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (4 listy).
Příloha č. 2 - Harmonogram prací a dodávek (l list).

V Praze dne ..1,.|9.,.2\a\¶ V ,ř7^'"" d,, ;jCt 'j'. Z,®'

Za objednatele: Za zhotovitele:
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HARMONOGRAM PRACÍ - MV - Praha 6, Markéta - stavební práce Markéta

Harmonogram prací - Rekonstrukce protihlukových stěn
Týdny

popis l ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10:11'1,2_ 13 _ 14 _ 15 ' 16_ 17 18 19'20 21_ 22 23 24 25 2(,127 28i
Demontáž stávajících desek x x x x x x ' " " " "" """" " " " " l " 1

— - + _ """Provedení očištěni zkorodovanýc h ploch a provedeni nátěru ocelové
X X X X X Xkontrukce

Montáž nového opláštěni X x x x x x x x X X X X x X X x X
Opatřeni nových desek hydrofobizačnim nátěrem x x x x

+ ĽDokončovací práce x x x x
j _

Harrnonogram prac|
Týdny

Popis l 2 4 S 6 7 8 g IQ J] 12 13 14 15 16 17 18 19 2() 21 22'?3 24 25'26 27 28
Demontáž stávajiciho oploceni x x x ' ' " j l

_
)

Broušeni a odmaštěni ocelových sloupků X X X X X x X X
mNový nátěr sloupků X X X X X X X X

-- .-4

Nabetonávka soklu _ x x x x ¥ _ _ ) x x K
Nataženi nového pletiva a ostnatého drátu l 1¢ X X - x x

- ·- t - - --Dokončova či práce
_ . , _ i x x x


