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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SíTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACí č. CB 2018 0040

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
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Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen "Smlouva") byla
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") a dle
ustanovení § 104 odst. 17 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen "Zákon o elektronických
komunikacích") mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, 13000 PRAHA 3 - Žižkov
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupená na základě pověření Ing. Václavem Rozhoněm, MBA, supervizorem, Výstavba
pevné přístupové sítě
bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000

(dále "CETIN")

a

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
se sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice.
Zastoupená : Mgr. Ivo Kareš, ředitel
IČO: 00073504.
DIČ : CZ00073504rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

pod spzPr 119
Bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice
Číslo účtu: č.ú.1052006126/5500

(dále "Stavebník")

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako "Smluvní strany" a jednotlivě
jako "Smluvní strana")

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy
níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou Č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čI. 4 odst. 4.1 písmeno
a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čI. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví
CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 11.9.2017 vydané společností
CETIN pod čj. VO-60/2017 , jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany
SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNí USTANOVENí

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení
§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
VPIC Č.Budějovice Lidická_JVK_přel. SEK".

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou
a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny
nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby
Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJí PODMíNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na
nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo
územního souhlasu Překládky,
ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou
nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále "Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi
odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNíCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými
povinnostmi

a) před realizací Překládky:

i) zajistit vyhotovení Projektu,
ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky

Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace
skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky
č. 499/2006),

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit
vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou
dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou
dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:
i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v

čI. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN
stavební připravenost (to vše dále "Písemná výzva Stavebníka") s tím, že tato výzva
může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření této smlouvy,

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující
práva a povinnosti z Územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Přístavba
budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy
stávající budovy knihovny a Změna dokončené stavby - Přístavba budovy Jihočeské
vědecké knihovny v Českých Budějovicích Lidická tř. č.p. 1700/1 , České Budějovice 7,
č.j. SU/8834/2017-8 ze dne 29.12.2017 , které nabylo právní moci dne 19.1.2018 :(i)
práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí
stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek
dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak
jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni
uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal
společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.
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4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem (i) do 5
měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku,
a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve
prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v
čI. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čI. 6
odst. 6.1 a) a v čI. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději v koordinaci se
Stavebníkem do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve
vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou.
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci
Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení
přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti
CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čI. 8
této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto
oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání
tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této
Smlouvy 332 682,00 Kč. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této
Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před
vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze
orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět
daně z přidané hodnoty.
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5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále
jen "Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN do 4
měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů
Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebn íkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čI. 5 odst. 5.2 této Smlouvy,
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou
zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:
i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického
práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čI. 4 odst. 4.4 této
Smlouvy),
ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího
odstavce a dle čI. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti
(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru
nemovitostí,
iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně
nákladů na vypracování výpočtu,
v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky
zpracované subjekty k tomu určenými,
vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované
dotčenými subjekty,
vii) náklady na identifikaci parcel,
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění,
které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které
jsou nezbytné k realizaci Překládky,
ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v
souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v
platném znění,
x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25
zákona č. 13/1997 Sb.,
xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je
nutné pro realizaci Překládky,
xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNí PODMíNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně
vynaložených nákladů dle čI. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit
takto:
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a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši 42 065,00 Kč do 30 dnů ode dne jejího
vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládkou do 30 dnů od jejího
vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písmo a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od
předložení Projektu Stavebníkovi dle čI. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce
6.1 písmo b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky
ve smyslu ČI. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě
splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čI. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny
Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN
uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností
CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši
0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na
náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čI. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací
podmínky dle čI. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení
smluvní pokuty.

8. KONTAKTNí A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNíCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Valenta Theodor
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valentaéůcetin.cz, tel.: 606694076

ve věcech technických: Josef Filípek
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: joseUilipek@ cetin.cz tel. 602 109 715

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Ivo Kareš
funkce: ředitel
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tel. 727808440

ve věcech technických: Ing. Michal Kejzar
funkce: ekonomický náměstek
e-mail: kejzar@cbvk.cz tel. 386111250

8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana
oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní
strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v
obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENí OD SMLOUVY

9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak
10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn
odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čI. 5 bodu
5.3 této Smlouvy.

9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je
Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti
s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACí PODMíNKA

10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čI. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od
uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a
účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v
platném znění.

10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním
dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě
doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění
podmínek uvedených v čI. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k
zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNíCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v
souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat
osobní údaje (dále jen "osobní údaje") ve smyslu čI. 4 odst. 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále Jen
"GDPR") subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či
plnění práva povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům
v pozici správce.

11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v
souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
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11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně
disponují platným právním titulem v souladu s čI. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k
předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě,
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných
podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty
údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů
dostupných na adrese https://www.cetin.czJzasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající
Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění ("Zákon o registru smluv"). Stavebník se
zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv.
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník
se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po
jeho obdržení. Nebude-Ii tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru
smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem
České Republiky, zejména občanským zákoníkem

12.3 Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;

b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů; a/nebo

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou
specifikovány v čI. 8 této Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob
uvedený pod písmenem c).
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12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených
subjektů. Nedohodnou-Ii se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má
každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České
republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného
si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského
zákoníku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

§ 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolností.

12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti
ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku)
ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.11Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech,
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze
Smluvních stran.

12.12Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.

12.13Společnost CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky,
platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem
je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance -
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https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této
smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo
externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních
smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a
tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména
nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez
právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům
veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-Ii Stavebník pro
společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha Č. 1 - CTN
Příloha Č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;
Příloha Č. 3 - Územní rozhodnutí - o umístění stavby č.j.: SU/8834/2017-8 ze dne
29.12.2017

CETIN: Stavebník:

V Českých Budějovicích dne ~~.~~ ~1..'CO'l gV Českých Budějovicích dne ~~. {(.1o(V

téMa tméRbmQhlkacnl Infrastruktura a.s Jlnoceska Ve~ecKa KfilnbVl1a Q CeSKycl1
Budějovicích
Mgr. Ivo Kareš
ředitel

r'

Jméno: Ing. Václav Rozhoň, MBA
Funkce: supervizor, Výstavba přístupové sítě

<:esk~telekomunikačni mfrastrukture a.s.
Olšanské 2681/6
13000 Praha 3
01<:: CZ04084063

i240 I

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNrHOVNA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICrCH

NA SADECH 27
37059 ČESKÉ BUDĚJOVICE

IČ: 0007350 ..•
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PPD- Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-2018.09
Položková d 2018.09

Název stavby:
Číslo SPPprvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

VPIC Č. Budějovice, Lidická_JVK, přel. SEK

CETIN, Burda

Technické údaje:
KMVYK:
KMVYK: voz.
km otvorů:

0.120 KMP: 14.000 bytových HTS: O
0.000 KMMK: 0.070 podnik. HTS: O
0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: O

KMTRU: 0.270 PP HR: O
KMOK: 0.000 PP UR: O
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní územ 0.000 km

Městská zástav! 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástav! 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástav! 0.000 km Předměstí 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘíPRAVA
ZEMNí PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉPRÁCEPŘíPRAVA
GEODETICKÉPRÁCEREALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘíPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNí PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

32207,58 Kč
81100,06 Kč
99748,84 Kč

5784,12 Kč
11 703,74 Kč
4073,20 Kč
8566,06 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

79498,31 Kč
0,00 Kč

10000,00 Kč

Celkové náklady:
Celkové náklady zaokrouhlené:
STAVEBNí ČiNNOST
NESTAVEBNí ČiNNOST

332 681,91 Kč
332682 Kč

272 050,95 Kč
60630,96 Kč

Číslo SAP
PŘíPRAVA

958210
953634

Seznam p o l o ž e k
Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

Návrh cenový a technický bez projednání
Projekt ti km liniové metalické sítě

1.00 ks
16240.28JV

5677,78 Kč
16240,28 Kč

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 10289.52 JV 10289,52 Kč

ZEMNí PRÁCE



954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové

inženýrská činnost(

955550 S
955577 S
955578 S
955053 S

MONTÁŽ
955092 S
958303 S
958306 S
958310 S
958314 S
952649 S
952650 S
952644 S
952643 S
955000 S
955255 S
955288 S
955260 S
955282 S
955945 S
955946 S
955284 S
952602 S
954992 S
958333 S
958469 S

Prohloubení rýhy Š. 50cm o hl.10cm
Rýha v chodníku 35/50-70
Rýha v chodníku rozšíření o10cm
Vytyčení trasy v zastavěném terénu

226.00 m
3204.16JV

40.00 m
120.00 m
40.00 m
120.00 m

Demontáž rozvaděče optického 1.00 ks
Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba 350.00 m
Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 270.00 m
Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - s148.00 ks
Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - sta, 48.00 ks
Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 1.00 ks
Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 74.00 ks
Měření střídavé během stavby - další čtyřka 74.00 ks
Měření střídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks
Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslovánfm 150.00 ks
Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 4.00 ks
Montáž koncovky SKH 3.00 ks
Montáž rozvaděče optického 1.00 ks
Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 2.00 ks
Montáž spojky T (Y) (I) 2.00 ks
Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. 10.00 ks
Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks
Montáž trubky úložné 270.00 m
Montáž úložných kabelů do 300 XN 70.00 m
Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metr. 8.00 ks
Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV

955251 S Vypichování žil z kab.do 200 XN-1 čtyř.
955942 S Zafukování svazku trubiček
955952 S Zafukováníjvyfukování mikrokabelu
958558 S Zkouška trhací
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
955012 S Zrušení úložné trubky
955042 S Zrušení úložných kabelů do 300 XN
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN

GEODETICKÉPRÁCEPŘíPRAVA
956280 Před měření trasy nad 100 m do 1km
956279 Před měření trasy nad 100 m do 1km pevná částka

GEODETICKÉPRÁCEREALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do 1km
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)

VĚCNÁ BŘEMENA PŘíPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým

náhrada za VBř

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE- Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PEoranžová

75.00 ks
70.00 m
1246.00 m
1.00 ks
2.00 ks
192.00 m
60.00 m
60.00 m

20.00 m
1.00 ks

20.00 m
1.00 ks
2.00 ks

2.00 ks

2.00 ks
2.00 ks

10000.00JV

Množství

120.00 m

4101,90 Kč
3204,16 Kč

3002,00 Kč
63439,20 Kč

6048,40 Kč
1304,40 Kč

559,39 Kč
434,00 Kč
966,60 Kč

17697,12 Kč
3661,44 Kč

157,25 Kč
2685,46 Kč
1790,80 Kč

84,68 Kč
4537,50 Kč

140,72 Kč
145,17 Kč
635,67 Kč

3386,92 Kč
288,58 Kč
260,50 Kč
187,64 Kč

3167,10 Kč
2540,30 Kč
4576,80 Kč
3720,00 Kč

19959,00 Kč
1616,30 Kč

15849,12 Kč
1525,60 Kč
5332,18 Kč
1516,80 Kč
1525,80 Kč

800,40 Kč

353,20 Kč
5430,92 Kč

298,80 Kč
5430,92 Kč
5974,02 Kč

4073,20 Kč

4887,84 Kč
3678,22 Kč

10000,00 Kč

Celková cena

530,40 Kč



r

300122 S Kabel plastový TCEPKPFLE100x4xO,6
316541 S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm
316547 S Koncovka smršť. SKH4 25/55 mm
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson
302550 S Mini Marker 1401 3M Bali
312425 S Modul konektor. 9700-lOP
310387 S Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F
408090 S Páska speciální 16mmx20m pevnostní
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
318806 S Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot
312889 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
303501 S Spojka plastová 110/94 mm
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-46C
323828 S Spojka trubičky HDPE Gas-bl10mm s pojis
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
319184 S Spona trubkySVSPRO
300633 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená
300634 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená
300635 S Trubička HDPE 1O/8mm-barva č.3 žlutá
300636 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.4 modrá
300637 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.5 bílá
319209 S Trubka dělená SVSPRO160/110
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
300029 S Trubka HDPE40/33 černá -2x zelené pruhy
300036 S Trubka HDPE40/33 oranž. -2x bílé pruhy
302672 S Trubka PE 1l0/6,3/6000mm

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mxO,15mm černá

70.00 m
2.00 ks
1.00 ks
4.00 ks
4.00 ks
30.00 ks
8.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
2.00 ks
1.00 ks
30.00 ks
1.00 ks
10.00 ks
4.00 ks
40.00 ks
70.00 m
70.00 m
70.00 m
70.00 m
70.00 m
8.00m
100.00 m
70.00 m
100.00 m
38.00 ks

2.00 ks

24614,80 Kč
213,42 Kč
151,89 Kč
537,68 Kč
814,64 Kč
691,80 Kč
315,04 Kč
365,23 Kč
146,68 Kč

2978,86 Kč
718,42 Kč

1042,80 Kč
792,11 Kč

1181,30 Kč
863,52 Kč
814,80 Kč
381,50 Kč
381,50 Kč
381,50 Kč
381,50 Kč
381,50 Kč

3693,04 Kč
2743,00 Kč
1920,10 Kč
2743,00 Kč

29718,28 Kč

0,00 Kč


