

Smlouva o dílo

Číslo objednatele DOD 024/2016, č.ev.14/49276433/2016

číslo zhotovitele

uzavřená v souladu s § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE STŘEDNÍCH ČECH, příspěvková organizace
se sídlem Nad Olšínami 3/448
100 00 Praha 10
IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433
jejímž jménem jedná Mgr. Irena Benková, ředitelka
(dále jen "Objednatel")

a

PROSPECTO, V.O.S.

se sídlem Kolátorova 1466/14
169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO: 26514338; DIČ: CZ26514338
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze
v oddíle A, vložce 46724
jejímž jménem jednají společníci Denis Klein, Peter Glamoš, Daniel Šatra
(dále jen "Zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění pracovníků pro výkopové práce, dokumentační, koordinační a zpracovatelské práce na záchranném archeologickém výzkumu při akci: „**Přístavba pavilonu základní školy ZŠ Králův Dvůr na ppč. 454, 84/33, 521/1 v k.ú. Králův Dvůr**“

III. Způsob realizace

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní práce provede svými pracovníky, popřípadě subdodavateli, a to podle pokynů **Mgr. Daniela Stolze, Ph.D.**, pracovníka ÚAPPSC, který je vedoucím předmětného archeologického výzkumu.
2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou prováděny v terénu a v kanceláři Zhotovitele a budou spočívat v:

Terénní část:

- a) zajištění pracovníků pro výkopové práce výzkumu v terénu (začištění plochy výzkumu po provedené skrývce, vybírání a preparace archeologických objektů, vybrání a roztřídění archeologických nálezů a další úkoly podle potřeb výzkumu)
- b) vytvoření kresebné, fotografické a měřičské dokumentace archeologických situací z plochy výzkumu
- c) geodetické zaměření terénních situací na ploše výzkumu

Zpracovatelská část:

- d) sestavení a zhotovení plánů archeologických situací z výzkumu
- e) zhotovení celkového půdorysného plánu lokality a celkových řezů lokalitou
- f) pořízení kontextové databáze výkopů, vrstev a nálezů z výzkumu
- g) příprava a zajištění tisku tabulek, plánů a souvisejících seznamů
- h) jiné potřebné práce související s výše uvedenými úkoly a s plněním této smlouvy

3. Zhotovitel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy terénní deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:
 - a. Denní přehled prováděných prací, jejich stručný popis a seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby
 - b. Jméno osoby odpovědné za provedení dohodnutých činností – hlavní technik
 - c. Podpis odpovědného archeologa a pověřeného zástupce investora
4. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.
5. Veškerý movitý archeologický materiál bude předán ÚAPPSČ v řádně označených sáčkích.
6. Dokumentační výstupy ZAV budou předávány vedoucímu archeologického výzkumu. Každé předání dokumentačního souboru bude potvrzeno protokolem.

IV. Cena a způsob úhrady

1. Cena díla je stanovena jako **maximálně** přípustná a bude vyúčtována na základě skutečně vynaložených vzájemně odsouhlasených nákladů. Cena je stanovena na základě kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha 1) a činí **101 505,- Kč** (slovy jednostojedentisícpětsetpět Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.
2. Zhotovitel vystaví a předloží faktury vždy po skončení kalendářního měsíce se splatností **14 dní**. Faktury budou mít veškeré daňové náležitosti.
3. Součástí faktury bude:
 - i) Dokumentace odpracovaných hodin po jednotlivých pracovních dnech (formou kopie terénního deníku)
 - j) Sumář odpracovaných hodin za kalendářní měsíc
 - k) Kopie dokladů o nákladech souvisejících s plněním díla
4. Veškeré fakturační podklady budou odsouhlaseny a podepsány vedoucí výzkumu.

V. Doba plnění

1. Termín trvání terénní části - nejdéle do **17. 10. 2016**.
2. Zpracování dokumentace a nálezů proběhne **30. 03. 2017**.
3. V případě klimaticky nevhodných podmínek je na základě dohody obou stran zhotovitel oprávněn práce v terénu zastavit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení výzkumu, stejně jako opětovné zahájení, bude zaznamenáno v deníku výzkumu. O tuto odsouhlasenou dobu je možné prodloužit termín plnění smlouvy.
4. V případě mimořádně složitých archeologických situací bude vzniklá situace řešena dodatkem k této smlouvě.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně formou dodatků ke smlouvě.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přijímají, což stvrzují svými podpisy.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne 6. 10. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Irena Benková, ředitelka ÚAPPSČ

.....
Denis Klein, společník

.....
Peter Glamoš, společník

.....
Daniel Šatra, společník

Příloha 1

K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

.....
Denis Klein