

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

„D49-I/49 v úseku Lípa - hranice ČR/SR, dopracování TVS pro účely EIA, dokumentace EIA a projednání
hodnocení vlivů stavby na ŽP“

č. smlouvy **Objednatele:** 15PT-001032

č. smlouvy **Zhotovitele:**.....

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

akciová společnost

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

469 95 447

CZ46995447

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.**Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Dopracování technicko-vyhledávací studie,
 - Zpracování dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, pro záměr výstavby dálnice D49.
 - Zpracování oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, pro záměr výstavby silnice I/49 v nové stopě.
 - Technická pomoc objednateli, směřující k vydání závěru zjišťovacího řízení (I/49) a závazného stanoviska (D49).
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - nepoužije se
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Dopracování technicko-vyhledávací studie

bez DPH: 640 600,- Kč

DPH: 134 526,- Kč

včetně DPH: 775 126,- Kč

Zpracování oznámení EIA(I/49)

bez DPH: 2 257 600,- Kč

DPH: 474 096,- Kč

včetně DPH: 2 731 696,- Kč

Zpracování dokumentace EIA(D49)

bez DPH: 1 930 800,- Kč

DPH: 405 468,- Kč

včetně DPH: 2 336 268,- Kč

Technická pomoc objednateli

bez DPH: 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na vyzvu Objednatele

ukončení prací: po ukončení zjišťovací řízení na část I/49, resp. po vydání závazného stanoviska EIA na část D49 (podle toho, co nastane později), předpoklad **do 30. 09. 2021.**

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Koncept TVS	1x listinná verze + 1x CD	do 4 měsíců od vyzvy objednatele
Čistopis TVS	4x listinná verze + 1x CD	do 5 týdnů od schválení konceptu TVS objednatelem
Dokumentace pro oznámení EIA (I/49) - koncept	1x listinná verze + 1x CD	do 4 měsíců od vyzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky a od předání biologického průzkumu a biologického hodnocení
Dokumentace pro oznámení EIA (I/49) - čistopis	15x listinná verze + 1x CD	do 2 týdnů od schválení konceptu oznámení EIA
Dokumentace EIA (D49) – koncept	1x listinná verze + 1x CD	do 7 měsíců od vyzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky a od předání biologického průzkumu a biologického hodnocení
Dokumentace EIA (D49) – čistopis	15x listinná verze + 1x CD	do 4 týdnů od schválení konceptu dokumentace EIA
Technická pomoc objednateli		Na vyzvu objednatele v průběhu procesů EIA

2. Nepoužije se.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D49-I/49 Lípa

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Biologický průzkum a biologické hodnocení (zvláště zpracované pro část D49 (celoroční), zvláště zpracované pro část I/49 (min. jarní a letní aspekt)
 - Technicko-vyhledávací studie (PRAGOPROJEKT, a.s., 05/2017)
 - Veškeré dosud zpracované předchozí průzkumy pro dřívější dokumentaci EIA
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) – nepoužije se.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne ~~1.~~ 10. 2019

V Praze dne 12. 9. 2019

PODEPSÁN
za Objednatel: ~~Ředitelství silnic a dálnic ČR~~

PODEPSÁN
za Zhotovitele: ~~PGP/VIAPOH, s.r.o.~~
projektové práce 2017

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny