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Smlouva o dílo č. D-26224-CAP-SOD-001-01 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

 
Smluvní strany: 

 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace 
Se sídlem:    Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, Holešovice 
Zastoupené:   RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka 
IČO:    72029455 
Bankovní spojení:  Česká národní banka  
Číslo účtu:   
 
(dále jen „Objednatel“) 

a  
 

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 
Se sídlem:   Průmyslová 211, 391 37 Chotoviny – Červené Záhoří  
Zastoupené:    Ing. Petrem Čápem, jednatelem 
IČO:   424 07 982 
DIČ:   CZ42407982 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Tábor 
Číslo účtu:    
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 461. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku příslušné veřejné zakázky. 
 
2. Podkladem pro uzavření smlouvy je příslušná nabídka zhotovitele. Ustanovení této 

smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné 
zakázky. 

 

Článek II.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo na akci  

„Modernizace klimatizace TPKC“ v tiskovém, produkčním a kompletačním centru (dále 

jen TPKC), umístěném v sídle objednatele,  budově čp. 933 v k.ú. Holešovice na adrese 

Jankovcova 933/63, Holešovice v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci, této smlouvě a jejich přílohách č. 2 až 6. 

2. Jedná se o náhradu  stávajícího řídícího počítače systému měření a regulace 

technologie vzduchotechniky (včetně monitorovacího PC) v TPKC, umístěném v sídle 

objednatele, budově čp. 933 v k.ú. Holešovice na adrese Jankovcova 933/63, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, v rozsahu návrhu nového řešení v Technické zprávě 
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(příloha smlouvy) a to novým systémem vyhovujícím požadavkům objednatele 

uvedeným v technické zprávě a další dokumentaci, včetně dodání, montáže a 

zprovoznění nového parního zvlhčovače. Součástí dodávky je i výměna monitorovacího 

PC (grafická vizualizace stavu provozovaných systémů a logování provozních údajů), 

dodání dokumentace skutečného provedení a zaškolení obsluhy. 

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla poskytovat součinnost, řádně provedené dílo 

převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek touto smlouvou 

sjednaných. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na svou 

odpovědnost, bez vad a nedodělků, na své náklady a nebezpečí, v souladu s předanou 

dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací (návrhem 

technického řešení) a rozpočtem v nabídce zhotovitele. Zhotovitel podpisem této 

smlouvy stvrzuje, že se s dokumentací seznámil a neshledal v dokumentaci jakékoliv 

skutečnosti bránící řádnému zhotovení díla.      

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

platnými v České republice v době provádění díla. 

6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, prohlašuje, že před podpisem smlouvy 

zkontroloval předanou dokumentaci a upozornil objednatele na případně zjištěné vady a 

nedostatky projektové dokumentace.  

7. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením 

předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele a to i v průběhu zhotovování 

díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány 

formou změnových listů, podepsaných technickým dozorem na straně objednatele a 

oprávněnými osobami na straně zhotovitele.   

 
 

Článek III.  

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy a 

dílo dokončit nejpozději do 16. prosince 2019. 

2. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 tohoto článku z 

důvodů výlučně na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode 

dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla objednatelem následně prokazatelně 

oznámena. V takovém případě se termín dokončení a předání díla prodlužuje o tolik dnů, 

o kolik dnů byl překročen termín zahájení. 

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 

překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení 

provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, bezodkladně po 

takovém přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané 

délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po 

odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a 

předání díla a to o dobu pozastavení provádění díla.  

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 

opatřených k provádění díla. 
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5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla, a to prostřednictvím technického dozoru 

objednatele a zápisem do stavebního deníku. 

6. Místem plnění je sídlo objednatele v objektu Jankovcova 933/63, Holešovice, Praha 7, 

2.n.p. - prostory v tiskovém, produkčním a kompletačním centru.  

 
 

Článek IV.  

Pracoviště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště v termínu do 2 pracovních dnů od 

účinnosti této smlouvy, jak je ve smlouvě dále uvedeno v článku XX. odst. 2. smlouvy. O 

předání pracoviště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 

potvrzeno jeho převzetí.   

2. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na pracovišti. Je 

povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození uvnitř i vně objektu, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele.  

3. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, umísťovat 

na pracovišti jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné 

věci. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje seznámení se s vnitřními předpisy objednatele 

upravujícími pohyb osob v objektu objednatele. Zhotovitel se zavazuje s obsahem 

uvedených předpisů seznámit veškeré pracovníky na zhotovování díla se podílející.  

 
 

Článek V. 

Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení díla ve výši 703.458,30 Kč bez DPH, tedy 851.184,54 Kč včetně 

DPH, přičemž DPH je v sazbě 21%. 

2. DPH je účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená 

v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 

a) DPH v základní sazbě 21% ze základu 703.458,30 Kč ve výši 147.726,24 Kč, 

b) DPH ve snížené sazbě 15% ze základu 0,- Kč ve výši 0,- Kč, 

c) DPH celkem ve výši 147.726,24 Kč. 

3. Celková smluvní cena díla je stanovena v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje zhotovitele, potřebné pro kompletní 

realizaci díla, o kterých zhotovitel jako osoba odborně způsobilá ke zhotovování díla vědět 

měla a mohla, a které jsou nezbytně nutné ke zhotovení díla plně funkčního a využitelného 

k účelu dle této smlouvy. 

4. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, 

konečná a překročitelná pouze při splnění podmínek této smlouvy, či při změně zákonné 

sazby DPH.  
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Článek VI. 

 Platební podmínky  

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu na základě faktury 

vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí díla.  

2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

3. Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn zaslat 

ve lhůtě splatnosti, zpět zhotoviteli daňový doklad, který nebude splňovat tyto náležitosti. 

Splatnost takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu 

dnem doručení opraveného faktury - daňového dokladu splňujícího výše uvedené 

náležitosti. 

4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli. 

 
 

Článek VII. 

 Záruka za dílo 

1. Základní záruční lhůta na veškeré práce a dodávky činí 24 měsíců. Pokud výrobci 

jednotlivých dodávaných komponentů poskytují záruku delší nebo kratší, než je záruka 

uvedená v předchozí větě tohoto článku, řídí se záruka na tyto komponenty příslušnými 

záručními listy výrobců. Zhotovitel se zavazuje tyto záruky specifikovat v předávacím 

protokolu současně s předáním příslušných záručních listů. Zhotovitel odpovídá za vady 

díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla 

objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.   

2. Záruční doba počíná plynout dnem předání a převzetím díla bez závad. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci nebo třetími osobami. 

4. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 

bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

5. V případě vady díla zhotovitel poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí 

z odpovědnosti zhotovitele za vady díla: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady, 

b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

 

6.   Zhotovitel se zavazuje odstranitelné vady díla odstranit bezplatně, a to bez zbytečného 

odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele.      

 

7.  Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od 

přijetí reklamace vady, 
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b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 

dní od přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 

d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 2 

týdnů od přijetí reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 

8. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě 

uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění 

vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

 
 

Článek VIII.  

Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění závazků mu plynoucích z této smlouvy 

uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojištěním odpovědnosti minimálně 

do výše 800.000,- Kč, tak aby z titulu výše uvedené pojistné smlouvy bylo kryto dílo jako 

takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané 

pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli 

poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na pracovišti 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit 

objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým 

pracovním úrazem. 

3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých 

zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení 

díla.  

 
Článek IX. 

Způsob provedení díla 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 

zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 

prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 

i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a 

veškeré pokyny objednatele, 

d) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 

jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 
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5. Vybrané činnosti (např. technologicky a odborně specializované práce) je zhotovitel 

povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní 

způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a 

čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti 

ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 

odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se 

zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou 

evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.  

7. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito. 

8. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 

právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, 

nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci 

díla. 

 
Článek X. 

 Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud 

tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení 

díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné 

pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla 

v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného 

sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Pokud objednatel trvá 

na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2 tohoto článku, zhotovitel 

neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými 

pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo 

na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, 

případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

 
Článek XI. 

 Technický dozor objednatele 

1. Objednatel pověřuje výkonem technického dozoru objednatele: 

        

…………………………………………… 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických  

 

……………………………………………  
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2. Na veškeré nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor 

objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci 

nejbližšího kontrolního dne. 

 
Článek XII. 

  Kontrola provedení díla 

1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho 

provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které 

souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno 

řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení 

kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.  

2. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, 

která se zapíše do zápisu z kontrolního dne.  

 
Článek XIII.  

Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části se zhotovitel 

zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.  

2. Předáním a převzetím díla nebo jeho části přechází na objednatele nebezpečí škody na 

díle, jež do této doby nesl zhotovitel.  

3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nebo jeho části (dále 

jen „přejímací řízení“) nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k 

převzetí díla.   

4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit: 

a) dokumentaci skutečného provedení, 

b) montážní deník,  

c) záruční listy s vyznačenou dobou záruky, 

d) návody, 

e) licenční ujednání k instalovanému SW,   

f) revizní zprávy, 

g) protokoly o funkčních zkouškách a uvedení do provozu, 

h) protokoly o metrologickém měření, 

i) protokoly o kalibraci přístrojů MaR, 

j) protokoly o zaškolení obsluhy. 

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny 

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele 

trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 4 tohoto článku nebo některý 

doklad, jež má být její součástí. 

6. Objednatel může předávané dílo nebo jeho část převzít i v případě, že vykazuje vady a 

nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání 
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předávaného díla nebo jeho části, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit 

v objednatelem stanovené lhůtě. 

7. O předání a převzetí předávaného díla nebo jeho části se pořídí protokol o předání a 

převzetí díla (akceptační protokol), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla nebo jeho části, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla nebo jeho části, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo nebo jeho část vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla nebo jeho části 

provedli.  

8. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel. Pokud objednatel odmítl převzít předávané 

dílo nebo jeho část, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že 

předávané dílo nebo jeho část objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak 

stalo.  

 
Článek XIV.   

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení a převzetí díla  

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 

protokolu o předání a převzetí díla, 

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

2.  Nebude-li předmět smlouvy dokončen a převzat ve smluvně sjednaném termínu (den 

ukončení předávacího a přejímacího řízení), a to z důvodů, které leží na straně zhotovitele, 

opravňuje to objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny 

dle čl. V této smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení.  

4.  Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku je 

stanovena ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) tohoto článku činí 

1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

6. Úhrada smluvních pokut bude prováděna na základě příslušných dokladů vystavených 

stranou uplatňující úhradu smluvní pokuty se splatností 30 kalendářních dní.  

7. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 

vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, 

8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 

náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 

pokuta týká. 

 
 
 

Článek XV.   

Vlastnické právo a nebezpečí škody 
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1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 

opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po 

předání a převzetí díla. 

 
Článek XVI.  

Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v 

místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese 

odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením 

díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 

vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

 
Článek XVII. 

 Montážní deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a 

předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel 

každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 

související s prováděním díla. Do montážního deníku se zapisují veškeré skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a soupisu prací a 

dodávek. Montážní deník bude uložen na pracovišti a bude vždy k dispozici oprávněné 

osobě objednatele. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 

zápisy v montážním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich 

pořízení. 

 
Článek XVIII.   

Zkušení provoz a zaškolení obsluhy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést otestování funkčnosti během zkušebního provozu. Termín 

testovacího provozu bude naplánován v minimálním předstihu 3 pracovních dnů a po 

dohodě s objednavatelem zapsán do Montážního deníku. Zkušební provoz bude probíhat 

po dobu min 4 a maximálně 5 pracovních dní po sobě následujících při jednosměnném 

provozu a výrobě v rozsahu min 5 hod denně na minimálně 2 výrobních zařízeních 

(tiskárnách). Během celého cyklu 4x24 nebo 5x24 bude měřena Q-zone a bude 

vyhodnocováno, zda se naměřené hodnoty pohybují v očekávaných hodnotách (teplota 

20-22C a vlhkost 40-60%) v celém sledovaném prostředí a období. Při nesplnění 

požadavku na Q-zone během zkušební provozu bude test přerušen. Nový termín bude 

dohodnut a zapsán do montážního deníku. 

2. Výsledek zkušebního provozu bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich 

provedení. 

3. Zhotovitel zaškolí obsluhu objednatele v rozsahu 2 hod. Protokol o zaškolení bude 

součástí předání díla.  
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Článek XIX.   

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, Objednatel pak 

zejména v případě, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 30 dnů od termínu zahájení 

díla,  

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem.  

c) neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 dnů, 

d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 

rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 

závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele a nezajistí nápravu ani ve 

stanovené lhůtě, dále pokud: 

f) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

g) zhotovitel vstoupí do likvidace, 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto 

článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo 

provedení díla. 

3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s 

úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 40 dnů. 

4. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V 

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna 

předložit spor ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu. 

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 

nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu 

škody. 

 

Článek XX. 

 Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami, výslovně 

neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

2. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv podle odstavce 8 tohoto článku. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  
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4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, uhradit veškeré splatné peněžité závazky 

podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní 

pokuty. 

5. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami.   

6. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním 

této smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. Nepodaří-li se 

spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy smluvní strany, že místně 

příslušným soudem prvního stupně pro řešení sporů vzniklých na základě této smlouvy 

nebo v souvislosti s jejím výkladem je obecný soud, v jehož obvodu je sídlo objednatele.   

7. Zhotovitel bere na vědomí, že se realizací této veřejné zakázky stane v souladu s 

ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 

veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. 

8. Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech jejích 

případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Notifikace o 

uveřejnění smlouvy bude zaslána zhotoviteli na jeho kontaktní e-mail. Dodavatel je povinen 

zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv 

uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen 

neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Pro účely zveřejnění smlouvy 

v registru smluv obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní 

tajemství. 

9. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet (propočet nabídkové ceny v rámci příslušné veřejné zakázky) 

Příloha č. 2 – Technická specifikace - řídící jednotka 

Příloha č. 3 – Technická specifikace – zvlhčovač 

Příloha č. 4 – Technická zpráva 

Příloha č. 5 - Dokumentace pro provedení stavby MaR 

Příloha č. 6 - Skutečné provedení dohledového a logovacího PC 

 

 

V Praze dne 1. 10. 2019                                                   V Chotovinách dne 6. 9. 2019  
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Za objednatele                                                                     Za zhotovitele 

 

 

 

………………….………….                                                   ………………………… 

RNDr. Michaela Kleňhová     Ing. Petr Čáp 
ředitelka                                                                              jednatel společnosti 
 
 

 

  
  
                

 

 

 

 




