Evidenéni ¢islo: 00/2019

SMLOUVA O DILO é&. 959/2019/0SM
uzavrena podle § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
na akci: ,,Parkovaci stani v ulici Zizkova, Slany — II. etapa“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: I sicostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877
Bankovni spojent: ]

Cislo Gctu / smerny koo:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I . .
I I .
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.
se sidlem Mar8ala Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
Zastoupeny: B conatelem spolecnosti
IC: 16189612
DIC: CZ16189612
Registrace: U Méstského soudu v Praze,
oddil C, vlozka 1274
Bankovni spojent: ]

Cislo uctu / smémy kéd: | NN
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zéastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky
s nazvem ,Parkovaci stani v ulici Zizkova, Slany — Il. etapa“.

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
gislo 074/2019/URM/OSM, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 26.08.2019.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné.
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Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provest pro
objednatele dilo (stavbu) s ndzvem ,Parkovaci stani v ulici Zizkova, Slany“, a to na sv(j
naklad, na své nebezpeci a svymi silami. Dilo bude realizovano podle projektové
dokumentace zak. ¢. 18001 z &ervna 2018 zpracované hlavnim projektantem [}
|

Pfedmétem dila je rovnéz:

» Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

» Geodetické zaméreni skuteCného provedeni stavby v¢etné vefejného osvétleni;

» Geometrické zamérfeni stavby;

» Zajisténi kompletni dokladové &asti potfebné k zavérecné kontrolni prohlidce a
provozu stavby;

» Oznaceni stavby informacni tabuli s dilezitymi Udaji o provadéné akci

o Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti
pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
zivotniho prostiedi a zelené, uc€inna opatfeni k omezeni hlu¢nosti a pradnosti
atp., a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

» Kompletni (generalni) uklid stavby;

o Zajisténi videozaznamu, ktery bude zachycovat predevS§im stavajici stav
komunikaci, chodniku, vstup do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

» Zajisténi fotodokumentace celého pribéhu realizace stavby (stav pred, prubéh,
dokonc¢eni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni del8i strany 5000px), ze
které bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dilezitych nebo pro
jednotlivé stavby rozhodujicich praci (fotografie chronologicky Fazené -
¢islovanych - v€. vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfisluSnym stavebnim povolenim
€. ). MUSLANY/21423/2018/ODSH, které nabylo pravni moci 5.6.2018, vyjadfenimi Ci
stanovisky vefejnopravnich organt a organizaci, maijiteld a spravcl technické
infrastruktury jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a
kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle ¢l.
4.1 této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz veskeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedeng, které vSak jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v zadném pfipadé nezvysSuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakdzku, bez
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pisemného souhlasu objednatele. Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila,
jsou: =----m-m-mmmm- se sidlem --------------- ICO: -

V pfipadé, Ze zhotovitel pozaduje ¢ musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval
svoji kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci
alespon v rozsahu, v jakém ji prokazoval plvodni poddodavatel za zhotovitele. Na
zadost objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady prokazujici
kvalifikaci nového poddodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfisluSnych pravnich pfedpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpusobena poddodavatelem
na majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 ob¢anského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativhi parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét pInéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s uc¢elové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobki a material (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materidld a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zdpisem ve stavebnim deniku. Vzdy v8ak pred
zahjenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpist, jakoZ i postupu i zavazkl zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti
puvodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zameény pfistoupit. PoZzadavek na
zameénu materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel ma nérok na uhradu veskerych nakladu ucelné vynaloZenych na
pavodni materiél, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto pInéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahdjit provadéni dila nejpozdéji do 10
kalendafnich dnG od ucinnosti této smlouvy (zvefejnéni smlouvy v registru smiuv),
nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a predat nejpozdéji do 29. 11. 2019.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivd (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou duvodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Zze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné prekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Strana 3 (celkem 13)



6.4

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Evidenéni ¢&islo: 00/2019

Mistem plnéni je Slany, ulice Zizkova, pozemek p. &. 47/3 v k. 4. Slany.

Clanek 7

Viastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti v8em moznym Skodam zajisti po dobu plnéni prfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou tfeti osobé& vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
3 000 000,- KE&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustnd a zahrnuje vSechny néklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu pFedmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. predpokladaného vyvoje kurzu Ceské
mény k zahrani¢énim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsi pfimé i
nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximaini.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 2 596 283,29 K¢
DPH v platném znéni: 545219,49 K¢
Cena dila celkem: 3141 502,78 Ké

Rozpocet dila je nedilnou sou¢ésti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1.

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel pozadovat jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozSifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované

zmény oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu ¢&. 1

této smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je

zhotovitel dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze pozadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je

zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

ZvysSeni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouvé za

téchto podminek:

- objednatel bude pozadovat provedeni vy$§iho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

- objednatel bude pozadovat vySsSi kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v prubéhu realizace zakdzky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.
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Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlaSuje, ze ma zajiSténo financovani na Uhradu ceny dila dle této
smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat za kazdy stavebni objekt samostatné
(komunikace, verejné osvétleni).
Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila, kterym je stavebni objekt komunikace neni
pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11.
2011 nebude pro vySe uvedeny predmét dila aplikovan rezim prenesené danové
povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat pribézné jednou mésicné na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvajici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd. V pfipadé,
ze dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, bude
pozastavka finanéné pfizpusobena hodnoté vad a nedodélkl. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen pfedlozit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci na dile, resp. vySi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné kone¢né faktury dle odstavce 9.12 tohoto ¢lanku
budou obsahovat naleZitosti u€etniho a danového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpist a jejich nedilnou souc€asti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedk z Uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla
objednatele ¢i je Ize, za podminky opatfeni zaru¢enym elektronickym podpisem, zaslat
na elektronickou adresu objednatele ||| EGTGTGTGNGNGEG
Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady
a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokonéeného dila,
které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd., a to na zdkladé konecné faktury
zhotovitele. Konec¢na faktura musi mj. obsahovat tyto nélezitosti:
- vyslovny nazev "konec¢na faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis v&ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,
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- pfipadnou vySi pozastavky.

Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu s
vyjimkou €lenéni ceny.

Kone&nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 30 dnl ode
dne predani a prevzeti dokonéeného dila objednateli, které je zbaveno vSech vad
a nedodélka.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonceni dila
v této smlouve, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2000 Ké za kazdy den prodleni. Timto ujedndnim vSak neni dotéeno pravo
objednatele pozadovat po zhotoviteli ndhradu Skody v plné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
vuci zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na Uhradu ceny dila, a to az do
doby, kdy bude poZzadovand smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednatel
uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel pozadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného Uroku z prodleni dle § 1970
ob&anského zakoniku.

Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici pinéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 obc&anského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
pocind bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélki
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci mize objednatel
uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den z&ru¢ni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech, a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v
nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.
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Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v plathém znéni (déle
jen ,stavebni zakon*) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nélezitosti
a zplUsob vedeni stavebniho deniku zdvazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt o€islovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele muze do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéreny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
pFislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popF. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesSit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Bé&hem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v prib&hu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélka.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy, resp. dodatk ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlaSuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci Ing. Bohuslav
Vykouk, €. autorizace: 10579, mobil: 608 367 995.
Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila, v souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou
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dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, zivotniho prostredi
a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpist, zajistit fadné
usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu
dle § 169, zékona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je déle povinen pUsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Gfadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky
stavby, spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisteé.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenidté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélki objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech
osob v prostoru stavenidté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné
pravni pfedpisy pro ochranu Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a pfilehlych objektd prfed zahgjenim stavby. Tento bude slouZit pro
poskytnuti pfipadnych dukazi o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoS$lo k
poskozeni ¢ zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozdznam bude zachycovat
pfedevSim stavajici stav komunikaci, chodnikd, vstupl do objektd, zelené
a nemovitosti v okoli stavby. Videozdznam bude uloZzen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu prfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnG od
predani stavenisteé.
Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplsobem prelozit
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.
Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
pfemistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,
které tuto problematiku upravuji, obstarda tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale
zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni
v souvislosti s prib&hem provadénych praci.
Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci v8ech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
o zneskodnéni v8ech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneciSténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Gc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- K& za kazdy
pripad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
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zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14 ti dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do plvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14

Provadéni dila
Stavba bude, po€inaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dilezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat néalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 7, vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu, v platném znéni, tzn., ze
bude obsahovat oznaceni stavby, oznaceni stavebnika, oznaceni stavebniho
podnikatele, oznaeni stavebného Gfadu, ktery stavbu povolil, c&islo jednaci
stavebniho povoleni v&. data nabyti jeho pravni moci a stanoveny termin dokoncéeni
stavby. Forma provedeni informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté
konzultovdna s objednatelem. Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po
celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po pFedani
dokonceného dila. VeSkeré zmény informaci budou na tabuli prab&zné opravovany.
Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vySkové body, a to az do doby pfredani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.
Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béznému
uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost.
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Hemerkova statku, Ouvalova
ulice, Slany. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti
odpovida, zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace
znemoznéno a po uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét.
Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahgjenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup
do jejich nemovitosti po celou dobu provadéni dila. Spinéni této povinnosti zhotovitel
pfed zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli. Zhotovitel je povinen provadét
dilo v souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, je povinen dodrzet obecné
pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit
dodrZovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zZivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpisid. Pokud porusenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé ndklady na jeji odstranéni.
Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
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tuto zménu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykoptm, pfekopim,
zabordm ¢i zvlasStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢&i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

VesSkeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né prfisluSsnou kvalifikaci €i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Céasti
zhotoveni dila, ktera bude v dal§im postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuij naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila,
ktera byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zékona €. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.
Vzhledem k tomu, Ze byly naplnény podminky § 14, zdkona &. 309/2006 Sb., zakon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
urCil objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat Cinnosti, které mu jsou ulozeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen

poskytnout mu v této Cinnosti patfi€nou soucinnost.
Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho

prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpist, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisu, pro realizaci predmétu stavby platnych.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né objednateli uhradit. VeSkeré néaklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokonéil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.
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Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku

prfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné

7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen

nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady

prokazujici Ffadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkam

stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, ze
bez predlozeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za dokonené a schopné
predani. K témto dokladiim patfi zejména:

- geodetické zamérfeni skute¢ného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosici ve formatu dgn, dgv,
pdf nebo dxf,

- geometrické zamérfeni v 6 vytiscich,

- projekt skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich v€. zakresleni a
zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

- zapisy a osvédceni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,

- doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizi a kontrolach,

- stavebni denik (pfip. deniky),

- potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materidlu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

- fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu
jPg.

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost
v€. jejiho oduvodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ké za kaZdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a déale pak
objednatel muze povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pfi¢emz, naklady na odstranéni
vad ponese v takovém pfipadé zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych

pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) Ize ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek €. ...“. Jiné zapisy, protokoly
apod. se za zménu této smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
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Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2
obc&anského zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim konecného

terminu provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute€nosti zjevné, Ze zhotovitel

z dlvodu na své strané dilo nedokon¢i ve sjednaném terminu, muze objednatel od

této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnd poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnd poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel méa pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilCi

faktura dle ¢l. 9 smlouvy, pfestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnénd, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢éimu pfedani dila" a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢&l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dn po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

- po diléim predani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

- poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu",

- strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejiovat uzaviené smlouvy v registru smiluv
zfizeného dle z&kona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
v platném znéni (déle jen ,z&kon o registru smluv*).”
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skute€nosti, ze Mésto Slany je jako
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Evidenéni ¢islo: 00/2019

GUzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*

Smluvni strany dale prohlasuji, ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle
zakona oregistru smluv & zpfistupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu
k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.”
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uverejnéni
v registru smluv dle zakona o registru smluv, odeS$le tuto smlouvu spravci registru
smluv k uvefejnéni mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnu od uzavieni této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
dle zékona o registru smluv, nabyva tato smlouva uc&innosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru€énimi podpisy.
Smluvni strany timto prohladuji, Zze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zékladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich Udaju) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
adaja.

Uzavfeni smlouvy schvalila rada mésta dne 28.08.2019 pod cislem usneseni
34/21/2019/RM.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Prilohy:
Cislo 1 - Rozpoget dila

V Pcherach dne: 26.9.2019 Ve Slaném dne: 30.9.2019

za zhotovitele: Za objednatele:
PRAGOTRADE spol. s r.o. Mésto Slany
I jconate! I

starosta mésta
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