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Smlouva o dílo

uzavřená dle 5 2536 a následujících zákona č. 89/2612 Sb., občanský zákoník

\: platném znění

- Í“ „Rozšíření kapacity MŠ \! lokalitě Nemanice

' ' (výstavba nového pavilonů"

_ číslo smlouvy objednatele: 2o fo" 902356

číslo smlouvy zhotovitele:

' veřejná zakázka č.: 436,9 512,

1. Smluvnřstranv

| 1.1 Objednatel: Statutární mě5to České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 00244732

' ' DIČ: (200244732

zastoupený: ve věcech smluvních: Ing.Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města

- České Budějovice

: ve věcech technických: lng. Petrem Syrovátkou, technikem investičního odboru

Magistrátu města České Budějovice

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5., České Budějovice

_ číslo účtu: 4299522108013

„r 1.2. Zhotovitel: Retherm s.r.o.

[ Sídlo: Pražská 560/95, České Budějovice, am 04

zapsán v OR: vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 13 132

IČ: 260 BG 344

[ DIČ: CZ 250 86 344

zastoupen: Tomé ' — ednatelem

kontakt: tel.:W

e-m'ail:

; :: bankovní spojen í: ČSOB

[ 2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele), a další přílohy

„ této Smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy,

*) potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele předložena \: zadávacím řízení k veřejné zakázce

[ č. 16 012 (dále jen veřejná zakázka), nedohodnou-Ai se smtuvní strany o některých věcech výslovně
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a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které !

se smlouva odvolává, je nadále označován téžjako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby

(dále jen PDPS) a prohlašuje, že FDI-"S obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro řádné zhotovení [

Díla. -

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací

dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou (Smluvními dokumenty), [

řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění [

3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v

této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované společnosti A 1 spol. s r.o., Lannova [

16/13, 370 01 České Budějovice IČ: 14501945, zavazuje zhotovit Dilo, označené objednatelem -'

jako: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (výstavba nového pavilonuj", a to v souladu s

vydanými stavebními povoleními, územním rozhodnutím a dle platných technických norem pro i

výstavbu a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit dohodnutou cenu

dle podmínek této smlouvy.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou |

3.2.1. geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného

provedení stavby a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy

stavby před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřený [

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí

k úplnému provedeni Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení

nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,

přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem [

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších [

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem l

BOZP, který je součástí projektové dokumentace k Dílu;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. |

Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.10. dle podmínek této smlouvy předložit

objednateli doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí aje srozuměn s tím,

že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení 5 4 odst. 1 písm. wj zákona E. 185/2001 íí

Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen il.,.:-

dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se koblasti odpadového hospodářství a

nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního [

materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky,

případně je nechat zlikvidovat vsouladu spřlslušnými právními předpisy. Náklady a

puplatky s tím spojené jsou součástí cený Díla. í;

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor dle požadavků objednatele nebo oprávněných iu?

uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
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! 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení,

1 budou-Ii taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je

zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.111. této smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba,

přemísťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí,

provedení veškerých zkoušek, měření & atestů k prokázání požadovaných kvalitativních

parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy

nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění

individuálních & komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení

veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného

provedení stavby.

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo

specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné

provedení Díla;

3.2.10. dokumentace skutečného vyhotovení Díla, kterou je zhotovitel povinen předat

objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve

čtyřech j24j originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr

zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení

í jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo

*.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny

požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem

(včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a

! uvedených ve Smluvních dokumentech. Vpřlpadě rozdílných parametrů stanovených různými

! technickými normami plati kritérium pro přísnější normu. Zhotovitelje povinen dodržet závaznost

technických norem i vpřípadě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré

i požadavky norem platných vČR vdobě jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy.

\ Vpřlpadě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich

provedení konzultovat stechnickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro

:“ provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po

[ dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy,

technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost

a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. V případě, kdy je, pro

[ bezvadné provedení Díla, nutné doplnit projektovou dokumentaci, je objednatel povinen na

žádost zhotovitele, tuto dokumentaci doplnit. Zhotovitel požádá o toto doplnění s dostatečným

' předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto

í dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební

povolení a budoucím provozovatelem dila.

' : 3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní

_“ prostředí a provoz školy. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla [nebo při odstraňování

' vadj tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků

- sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž

' _ povinen počínat sI tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích

osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

\ : 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na

\ _f provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

.
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4. Lhůty provádění dila

4.1. Smluvní strany se dohodlyje jednotlivých lhůtách plnění Díla takto: [

4.1.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 15-ti kalendářních

dnů ode

dne účinnosti této Í

smlouvy -

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: dnem předání staveniště _

zhotoviteli [

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 30.4.2017 '

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dilo objednateli: do 3 pracovních dnů ode dne

ukončení stavebních prací dle |

bodu 4.1.3.

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této

smlouvy. [

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou vbodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této

smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené [

4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště : důvodu překážek při předání

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do

protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude [

posunuta i lhůta uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které i.

nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. vbodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky vzahájení či pokračování plnění díla, [

které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických [

podmínek pro provádění Díla, jejíchž existence i namítaná nevhodnost musí být předem

odsouhlaseny Technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované !

součinnosti objednatele, vyšší moc Spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl '

zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušeni prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto í

písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o !

pokračování vpraclch, které je účinně opětovně dnem doručení tohoto oznámení Zhotovíteli.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení praci, ukončit veškeré prováděné

práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku [

či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajlštění

staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně

vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou ktíži objednatele, ledaže by nutnost

přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.5. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a

odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení [

prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel

uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě

provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne předání staveniště. Takto

aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.

4/15 [
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5. Cenové podmínky

5.1. Cena díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních

prací, dodávek a služeb, vněmž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena dila:

l 11 759 640,—Kč bez DPH

[ (slovy jedenáct milionů, sedm set padesát devět tisíc, šest set čtyňcet korun českých).

i( takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených

v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumi cena, která je neměnná po celou

dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakiádaji

možnost či povinnost její změny.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Neni—Ii příslušný náklad

v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-lí v této

kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrné jejich

podílu na celkové ceně, není-Ii zpovahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje

přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy se zjistí:

5.4.1. skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavlnil, ani je

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

5.4.2. skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem

(neodpovídající geologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedeni změn) objednateli

oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být

provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem ktéto smlouvě. Související

: změna ceny však může být provedena vždy pouze vsouladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o

! veřejných zakázkách, v platném znění či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-Ii tomu

okolnosti případu, není zhotovitel anl při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit

; provádění díla.

j 5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použiji jednotkové ceny

uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do

' druhu, použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS Praha a.s.

_; E. Platební podmínky

' _ 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do šestého dne (5) dne následujícího měsíce po

' měsíci, ve kterém byly fakturovaná práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací,

_. oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit

nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10) pracovních

,;---; dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem

: zdanitelného plněnije poslední den příslušného měsíce.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deniku

nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového

___„_ dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být

( 5/15



a

r.

=* ; řgpskirfmd rímáeeiomrcězw & ___.a' PRO MÍSTNÍ __

+.,- n rovanýregon no nprogram
_ Rozvor ČR %

6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění; í

6.3.2. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených [

prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálnimi (absence zákonných 3“

náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce ]

nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na _

tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. _

Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti vdélce 30 dnů začne ' '

plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. [

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dni ode dne doručení řádně

vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. 214 880 521/0300 vedený u ČSOB. |

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových ,

dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z

přidané hodnoty. v případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň [

předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen

uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód kiasiíikace produkce (ZZ-CPA v rozmezí 41

až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH. [

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturovaná skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech [

položek TDS) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 10% z ceikové ceny, je zhotovitel

oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí díla, resp. po odstranění případných vad a [

nedodělků uvedených v Zápíse o předání a převzetí díla jako celku, pokud byly tyto vady či

nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků,

přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15 dnů. Zádržné podle ší

tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních L

předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího

z předchozích vět, přičemž v takovém případěje zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % [

skutečné fakturace.

(-

7. Staveniště ;i.

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například

dopravní značení) je součástí nabidky zhotovitele. Tamu odpovídající náklady, včetně nákladů na |

provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení

staveniště stavební povolení nebo projednání : dotčenými orgány státní správy či jinými osobami,

provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude

zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, [

zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistí souhlas příslušného

správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo

jakékoliv další související náklady zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, [

bude-Ii to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních siti nacházejících

se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění

stavby. [

7.2. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky

objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle

požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi L
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] vsouladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci

; zařizení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož

i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-Il vykonáván..

7.3. Nejpozději do čtrnácti (14) po předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud

Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit

staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách

závěrečný úklid.

B. Podmínky provádění díla, Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se

k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Radek Růžička, tel.: 728 459824,

zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Milan Vilímek, tel.: 737 345 957

Stavbyvedoucí je povinen být po celou dobu provádění Díla přítomen na místě provádění Díla

(stavběj. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený

zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací sProjektovou dokumentaci a rozhodnutími

Správních orgánů, vztahujicim se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a

technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

í- Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu

_? v plném rozsahu nahradit.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatelé, je povinen je seznámit se

všemi podmínkami provádění dila plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (smluvních

dokumentů). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy na subdodavatele je vůči

objednateli právně neúčinné.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům

nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné

zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám

; pokud možno předcházel. le-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví

; nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami

předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze

:_--_ průkazem, že ke škodě nedošlo.

, 8.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě (Díle)

pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám

- pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k

nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma

' ' oddělitelnými průpisy, : nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly

-- dila, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby

. _ archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací

" skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy

pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové

_; ' dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil

' ' objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deniku,

- - musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se

_ má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
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8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedeni částí předmětu díla, které budou (

dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. výzva ke [

kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a

provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračováni prací a |

zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem

pokračování prací. Nereaguje-Ii objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel

po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu [

odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý materiál nebo není-Ii odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. [

3.9. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny

pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání

pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění [

veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného i

prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

8.10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle dle bodu 4.1.2.této smlouvy prokazatelným "

způsobem zajistit předložení harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy. í

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka í

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen

technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru

stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového [

technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo

zápisem do Stavebního deniku. 5

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom [

oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky

pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. !

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastnosti (

materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez

zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět. :“

9.4. Zjisti-Ii technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by L

na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do

doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na i

prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. r

9.5. Seznámí-Ii se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se

skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní

tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je [

oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku

projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li die určení objednatele i

vykonáván.

10. Splnění povinností provést dílo !

10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě í

samém, ato na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené L
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37 v bodě 4.1.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen ): předání a převzetí Díla přizvat osoby

í vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru

projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obé smluvní strany sepsat samostatný Zápis o

předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem

stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se

nepovažuje za dokončené, vykazuje—Ii vady a nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojení

s jinými, bráni užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede

10.1.1. soupis všech předaných dokladů

10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným

způsobem neomezují

10.1.3. lhůta pro odstraněnívad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší

než 30 dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných praci, s uvedením lhůty projejich

provedení

í 10.1.5. cena Díla

[ 10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.

10.1.7. den vyklizení staveniště

[ Nebudou-Ii vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o předání

! a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to

na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a

zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad

odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která

objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,

nutných k řádnému dokončení celého Díla. !( účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele

resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek

objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele

resp. jeho technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dilo v době předáni.

10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo

je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není

dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a

předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným

předávacím a přejímacím řízeni. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

1 10.5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a

|_ kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes

řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,

:; Í zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném

-_ užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
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10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla í

(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak í

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10.Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele kpředání a !

převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den

lhůty uvedené v bodě 4.1.4.. Za den předání díla je považován den uvedený v Zápisu o předání

a převzetí díla. [

10.11.2hotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo

doklady uvedené v bodě 10.1.1. až 10.1.7. této smlouvy, i níže uvedené doklady, listiny,

potvrzeni, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené [

(Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady

10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

10.113.. zápisy o prověření praci a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; [

10.11.33. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění; i

10.115. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.; :

10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

vyjádření před zakrytim sítí; (

10.113. souhlasné písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí (

pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací; Í

10.113. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla; í

10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)

10.11.10. dokladyo likvidaci odpadů. í

!.

11. Kvalita Díla, Záruka í

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými (_

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční

dobu způsobííé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé i

vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve j

vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dilo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po ]

odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této

smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami veřejné

zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech [

nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného

užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dilo jako celek í

komplexním zápisem o předání a převzetí. fl

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel

povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany

objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za [

účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění,

předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a [
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lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří

[ jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do

patnácti (15) dní v případě vážné závady, jinak do tří (3) dní od obdržení tohoto Oznámení ze

strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované

vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel

je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami

dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4.a 11.5. této smlouvy. V případě, že

se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude

tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou

uvedenou v bodě 11.4., 11.5. a 11.6., má objednatel právo zadat odstraněni vad třetí osobě na

náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně

vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele

.uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo

uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

12.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací,

12.2.2. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3.

nebo 4.1.4. této smlouvy,

12.2.3. nedodržení povinností zhotovitele uvedené v bodě 9.3. této smlouvy

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než SCI-ti denní prodlení

. objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.

! 12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy

a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se

- :; k prováděnému Díla.

_ 12.5. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o

' staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při

: vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

' opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

- jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen

. bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude

' ' požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je

- _- povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného dila

' ' zřejmé, že ke škodám na vlastnictvi nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s

' ' dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je

- možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

' 12.7. Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
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Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů [

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. ]-

12.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody

způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši [

8 000 000,-Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nemůže činit více než 4

%. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinnosti z ní vyplývajících

udržovat citovanou pojistnou smlouvu vplatnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí !

větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání I

13.1. V případě, že zhotovitel bude vprodlení se lhůtou uvedenou vbodě 4.1.3. nebo 4.1.4. této

smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% 2 Celkové ceny díla dle bodu [

5.1. této smlouvy bez DPH za každý í započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. a/nebo 11.5. a/nebo

11.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za ]

každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. Vpřípadě, že se jedná o vadu, která brání

řádnému užívání Díla, případné hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,-Kč za každou [

jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklízení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,0596 : Celkové ceny i

díla dle bodu 5.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,-Kč. í

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody,

která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje l“

sjednanou smluvní pokutu. (

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na

straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může í

zhotovitel uplatnit u objednatele úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 092%

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. &

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů (

ode dne doručení výzvy k zaplacem smluvní pokuty.

í

14. Další povinnosti zhotovitele

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo (stavba) bude spolufinancováno z Evropských strukturálních a

investičních fondů vgesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Zhotovitel je povinen i

respektovat níže uvedené podmínky vyplývající z této skutečnosti:

14.1.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních

dokladů a dalších dokladů vztahujících se krealizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku 1

této smlouvy, nejméně do roku do roku 2028.

14.1.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt

financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů vrámci Integrovaného 1

regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

14.1.3. Zhotovitel souhlasí dle ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrola, svýkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028 l
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poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizaci projektu

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu

linančni správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a

poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost.

14.1.4. Dpatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik

stanovených odpovídajícím zdrojem financování a dle Specďických pravidel vydaných

k příslušné výzvě.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.

Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho

stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní

činnosti dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na

nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s

! nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli

[ 16. Bezpečnost a ochrana zdraví

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba — koordinátor BOZP a upozorni všechny

subdodavatelé na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 12005 Sb.

15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho

subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněné se pohybujících na staveništi a zabezpečí

jejich vybavení ochrannými pomůckami.

15.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu

| zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob

| zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na

požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě

navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu

některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě. zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po

stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru.

[ Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení dila.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby

;: po celou dobu trvání stavby.

s. ": 16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných

pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s

vědomím zhotovitele.

; 16.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že sI je plně vědom, že místem provádění Díla dle této smlouvy je

' " školské zařizení tj. místo ze zvýšeným pohybem nezletilých osob a vtomto směru je povinen zajistit,

[ aby veškeré prováděné práce a činnosti na díle (např. zajištění skladování, přesunů či nakládání se
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stavebním či jiným materiálem, úklid při/během stavební činnosti apod.) byly prováděny s ohledem [

na tuto skutečnost. Zhotovitel je zároveň povinen v této souvislosti zajistit .

16.7.1. omezení pohybu svých zaměstnanců

výhradně na místech, na kterých se Dílo provádí a omezit pohyb těchto osob po školském ;

zařízení pouze a výhradně v souvislosti s prováděním Díla

16.7.2. dodržování svými zaměstnanci (včetně subdodavatelů ajejich zaměstnanců) zákazu kouření

na všech místech, kde je ve školském zařízení, na kterém se Dílo provádí, zakázáno kouření. E

17. Závěrečná ustanovení ] '

17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně .

prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv

v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. [

17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných i

dodatků, které budou platné jen, budou-Ii řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci

obou smluvních stran. |< platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Í

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost [.

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se

zavazuji smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží í '

hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou

povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení

neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě '

doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem. !

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vplatném znění a dalšími í'

příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní Ě

příslušnosti soudu vsouladu s ustanovením & 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

v platném znění takto: Mlstně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je

soud příslušný dle sídla objednatele. š

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního zúčastníků této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží j

zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel. š

17.6. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva, její případné dodatky či

právní úkony mající za následek zánik tohoto smluvního vztahu, byla v plném znění a bez omezení r

uveřejněna na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). !;

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel je povinným subjektem dle

zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

17.7. V souladu s ustanovením & 45d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 1

smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající Technický dozor stavebníka není osoba

propojená s dodavatelem (ve smyslu 9 71 a násl. zákona č. 90I2012 Sb., o obchodních -

korporacích, v platném znění). [

17.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající z ustanovení & 147a odst. 4) a 5)

zákona č. 13772006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

17.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma ]

zápisů zkontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků ktéto

Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat

za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenýml zásilkami, [
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[ prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelna zhotovitele nebo

objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že

zásilka je doručena nejpozději S-tým dnem ode dne prokazatelného odesláni zásilky, nepřevezme-

, li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem

informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.

17.10. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo vsouladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

' ': zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením

._ “MW/změndne bíl.... 2015, r:. .

17.11.Nedílnou součástí této smlouvyjejejí příloha č, 1- Rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele).

|_ V Českých Budějovicích, dne „11.435 1915 V Českých Budějovicích, dne

I'

Za ob' dnatele: ' '

, r . hevnenm z..-.=..

[ _

' Ing. Jiří Svoboda „951 NĚM. 55319 Tomáš Řežábek

primátor a?“ „Willa- Ě; jednatel

[ statutárního města České : Íějoyš aš,“ [ Retherm s.r.o.

o“ .
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