

Smlouva
s vlastníkem technické infrastruktury
o úpravě stávající infrastruktury v souvislosti s realizací stavby

„I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy“

č. 91

108820-000-00

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem/ bytem: Praha 4, Na Pankráci 546/56, 140 00

zastoupena: ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Žadatel**“)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem: Praha 4, Tomíčková 2144/1, 149 00

zastoupená: na základě pověření

IČ: 6494 9681

DIČ: CZ6494 9681

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 3787

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**TMCZ**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1 a násl. zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, § 17 a § 36 odst. 7 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích , tuto

Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Společnost TMCZ prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Žadatel, státní příspěvková organizace, prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a to v mezích právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu
- 1.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči ní zahájeno insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení se smluvní stranou nebyl zamítnut pro nedostatek jejího majetku.

Čl. II

Účel Smlouvy

- 2.1 TMCZ prohlašuje, že je výhradním vlastníkem technické infrastruktury popsané v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Infrastruktura**“).
- 2.2 Infrastruktura je umístěna v podzemní stavbě popsané rovněž v příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž výhradním vlastníkem této stavby je společnost TMCZ (dále jen „**Stavba**“), a dále se částečně nachází i ve stavebních objektech umístěných na Dotčených pozemcích specifikovaných níže.
- 2.3 Společnost TMCZ je osobou oprávněnou z věcného břemene váznoucího na dotčených pozemcích vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Dotčené pozemky**“). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, umístění, užívání, provozování, provádění údržby, oprav a modernizace Stavby na části Dotčených pozemků, včetně vstupu a vjezdu motorovými vozidly na Dotčené pozemky v nezbytném rozsahu (dále jen „**Věcné břemeno**“).
- 2.4 Vzhledem k tomu, že Žadatel má v úmyslu prostřednictvím třetích osob provádět stavební práce na Dotčených pozemcích za účelem realizace veřejně prospěšné stavby státní silnice „I/36 Pardubice, Dubina-Počapelské Chalupy“ (dále též jen „**Stavební záměr žadatele**“) a v této souvislosti vznikla potřeba upravit stávající umístění Stavby včetně Infrastruktury, dohodly se smluvní strany na podmínkách provedení těchto prací a na překládce Infrastruktury, včetně vybudování nové Stavby a zřízení nového či upraveného Věcného břemene.
- 2.5 Přitom Žadatel bere na vědomí, že Infrastruktura je společností TMCZ využívána pro poskytování služeb elektronických komunikací třetím osobám,

kteře tyto služby využívají v rámci své podnikatelské činnosti při provozování kritických aplikací a zařízení. Žadatel bere na vědomí, že jakékoli omezení funkčnosti Infrastruktury v rozporu s podmínkami této Smlouvy může vést k újmě a sankcím velkého rozsahu.

- 2.6 Žadatel též bere na vědomí, že společnost TMCZ je pro eliminaci rizik hrozících z omezení funkčnosti Infrastruktury v rámci své prevenční povinnosti povinná pouze k těm činnostem a opatřením, které jsou uvedeny v této Smlouvě a Žadatel není oprávněn domáhat se plnění povinností, které zde nejsou výslovně uvedeny.
- 2.7 Společnost TMCZ bere na vědomí, že Stavební záměr žadatele jako stavba dopravní infrastruktury je Žadatelem – státem zajišťována kromě v režimu obecně platných právních předpisů (především stavební zákon) v režimu zvláštních právních předpisů (zák. č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury, zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zák. č. 219/2000 Sb. o majetku státu a zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech).
- 2.8 Společnost TMCZ dále bere na vědomí, že úprava stávajícího umístění infrastruktury (Stavby) vyvolaná Stavebním záměrem žadatele, má dle ust. § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb. jako stavba se Stavebním záměrem žadatele související povahu dopravní infrastruktury.

Čl. III **Předmět Smlouvy**

- 3.1 Společnost TMCZ prohlašuje, že souhlasí s provedením překládky Infrastruktury řešené jako stavební objekt SO 452 "Přeložka SEK T-MOBILE" v rámci veřejně prospěšné stavby "I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy" ze stávajícího místa Stavby (dále jen „**Překládka**“). Realizaci Překládky zajistí a provede na své náklady a nebezpečí Žadatel, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 3.2 Technické podmínky Překládky, nová trasa vedení Infrastruktury, jakož i identifikace nově dotčených pozemků, jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“).
- 3.3 Žadatel se zavazuje:
 - 3.3.1 provést Překládku na své náklady a nebezpečí plně v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě;
 - 3.3.2 vlastníkem přeložené infrastruktury zůstává společnost TMCZ
 - 3.3.3 zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti TMCZ a/nebo smlouvy o smlouvě budoucí o dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene, a to dle podmínek uvedených v čl. V této Smlouvy
 - 3.3.4 předat Překládku - novou podzemní stavbu jakožto náhradu nákladů, která vznikne při Překládce (dále jen „**Nová stavba**“) společnosti TMCZ, v předávacím protokolu budou vyčísleny náklady na Novou stavbu;

- 3.3.5 uhradit společnosti TMCZ kompenzaci za poskytnutý souhlas s provedením Překládky a zvýšené náklady, které tím společnosti TMCZ vzniknou, jak je blíže uvedeno v Čl. V této Smlouvy;
 - 3.3.6 poskytnout společnosti TMCZ záruky podle Čl. VI této Smlouvy;
 - 3.3.7 zajistit vydání všech potřebných souhlasů a vyjádření pro realizaci Překládky v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - 3.3.8 provést či zajistit na své náklady provedení veškerých dalších činností souvisejících s Překládkou, které nejsou povinností TMCZ podle této Smlouvy.
- 3.4 Společnost TMCZ se zavazuje poskytnout Žadateli při realizaci Překládky součinnost specifikovanou v této Smlouvě.
- 3.5 V případě, že v rámci realizace Překládky je potřeba podle příslušných právních předpisů, této Smlouvy nebo z povahy věci provést jakoukoli činnost či opatření, uhradit jakýkoli poplatek, odměnu nebo daň, splnit oznamovací či jinou povinnost (a to včetně povinnosti péče řádného hospodáře a prevenční povinnosti) nebo učinit cokoli dalšího, a není to stanoveno jako povinnost společnosti TMCZ v rámci její součinnosti podle této Smlouvy, jedná se o povinnost Žadatele.

Čl. IV

Podmínky realizace Překládky

- 4.1 Žadatel se zavazuje provést Překládku v rozsahu stanoveném v Technické specifikaci.
- 4.2 Žadatel se zavazuje písemně informovat TMCZ o zahájení realizace Překládky minimálně 30 dnů před termínem zahájení,. Dále je Žadatel povinen předložit TMCZ podrobnější harmonogram prací, a to alespoň s patnáctidenním předstihem před zahájením realizace Překládky. V případě nedodržení těchto povinností není Žadatel oprávněn Překládku zahájit a provést.
- 4.3 Žadatel se zavazuje provést přepojení překládaných kabelů tvořících Infrastrukturu prostřednictvím subdodavatelů TMCZ, které TMCZ oznámí Žadateli.
- 4.4 Další případné subdodavatele, kteří se budou podílet se na realizaci Překládky, je Žadatel povinen oznámit TMCZ nejpozději před započítáním samotných prací.
- 4.5 O termínu realizace přepojení jakékoli části překládaných kabelů Infrastruktury je povinen informovat TMCZ nejméně s předstihem 21 dnů a to včetně uvedení přesného času trvání těchto prací s vyznačením doby, po kterou bude přerušen provoz dané části Infrastruktury. V případě nedodržení této povinnosti není Žadatel oprávněn přepojení kabelů Infrastruktury provést.
- 4.6 Žadatel se zavazuje provést přepojení kabelů Infrastruktury tak, aby za celou dobu realizace Překládky nedošlo k přerušení provozu Infrastruktury, který nebyl řádně ohlášen v souladu s odst. 4.5 Smlouvy.

- 4.7 Žadatel se zavazuje provést přepojení kabelů Infrastruktury tak, aby k přerušení provozu Infrastruktury došlo maximálně na 4 hodiny za celou dobu realizace Překládky.
- 4.8 Překládka se považuje za dokončenou v okamžiku, kdy došlo k dokončení Nové stavby, přepojení všech kabelů infrastruktury a společnost TMCZ infrastrukturu převezme a protokolárně potvrdí, že infrastruktura je po jejím přeložení řádně funkční.
- 4.9 Žadatel se zavazuje umožnit společnosti TMCZ nebo osobám jí písemně pověřeným kdykoli kontrolovat průběh Překládky a zavazuje se respektovat odůvodněné pokyny TMCZ či pověřených osob a včas přijímat doporučená opatření k minimalizaci rizik či vznikající újmy. Tímto ujednáním není stanovena povinnost TMCZ provádět kontrolu průběhu Překládky ani v této souvislosti udělovat jakákoli doporučení či navrhopvat jakákoli opatření.

Čl. V

Věcné břemeno

- 5.1 V případě, že Překládka vyžaduje změnu Věcného břemene, zavazuje se Žadatel před zahájením realizace Překládky zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností TMCZ a vlastníkem Dotčených pozemků.
- 5.2 V případě, že Překládka vyžaduje umístění Nové stavby na pozemky jiné, než jsou Dotčené pozemky (dále jen „**Nově dotčené pozemky**“), zavazuje se Žadatel před zahájením realizace Překládky zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi společností TMCZ a vlastníkem Nově dotčených pozemků.
- 5.3 Splnění povinností uvedených v odst. 5.1 a odst. 5.2 této Smlouvy je podmínkou zahájení realizace Překládky.
- 5.4 Pro splnění povinností odst. 5.1 a odst. 5.2 této Smlouvy použije Žadatel vzorové znění příslušných smluv TMCZ, od něhož se může přiměřeně odchýlit, tato odchýlení však musí být předem odsouhlasena společností TMCZ. Pro účely jednání o uzavření smluv uvedených v odst. 5.1 a odst. 5.2 této Smlouvy poskytne TMCZ Žadateli plnou moc či jinou vhodnou součinnost. Nestanoví-li tak plná moc, není Žadatel oprávněn výše uvedené smlouvy jménem společnosti TMCZ uzavřít, ale je povinen zajistit příležitost TMCZ k uzavření těchto smluv.
- 5.5 Žadatel je povinen uhradit částky sjednané jako úplata za zřízení věcného břemene či jiné platby vlastníkům Dotčených pozemků a/nebo Nově dotčených pozemků podle smluv uvedených v odst. 5.1 a odst. 5.2 této Smlouvy.
- 5.6 Žadatel učiní nezbytné kroky vedoucí ke splnění povinnosti vlastníka Dotčených pozemků nebo vlastníka Nově dotčených pozemků řádně uzavřít se společností TMCZ příslušnou budoucí smlouvu či dodatek uvedený ve smlouvách dle odst. 5.1 a odst. 5.2 této Smlouvy.

Čl. VI

Kompenzace a platební podmínky

- 6.1 Žadatel se zavazuje, že uhradí TMCZ veškeré prokazatelné a odůvodněné náklady, které mu vzniknou v souvislosti Překládkou, a to v plné výši, zejména:
- 6.1.1 jednorázovou kompenzací nákladů na zpracování a posouzení žádosti Žadatele o udělení souhlasu s realizací překládky ve výši 30.000,- Kč;
 - 6.1.2 náklady spojené s vybudováním a provozováním záložní trasy pro služby elektronických komunikací zajišťované primárně pomocí Infrastruktury;
 - 6.1.3 náklady na případné dokončení Překládky v případě, že Žadatel nebude schopen řádně splnit své povinnosti;
 - 6.1.4 veškeré další nezbytné náklady vzniklé TMCZ v souvislosti s touto Smlouvou či Překládkou, které by nevznikly, pokud by Žadatel neinicioval realizaci Překládky a pokud vzniknou v příčinné souvislosti s činností Žadatele;
- 6.2 Veškeré kompenzace nákladů či jiné platby budou Žadatelem uhrazeny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušného účetního dokladu (faktury) vystaveného TMCZ Žadateli. Společnost TMCZ je oprávněna tyto faktury vystavovat a doručovat průběžně podle vzniku jejich nároků z této Smlouvy. Úhrada kompenzace nákladů není předmětem DPH, takže se k její výši nebude žádná DPH připočítávat.

Čl. VII

Záruky

- 7.1 Žadatel poskytuje společnosti TMCZ záruku za jakost provedení Překládky, a to v následujícím rozsahu:
- 7.1.1 Žadatel se zavazuje, že přeložená Infrastruktura i Nová stavba budou prosté jakýchkoliv vad, právních nebo věcných a jejich vlastnosti budou v souladu s Technickou specifikací, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami.
 - 7.1.2 Žadatel se dále zavazuje, že jakost přeložené Infrastruktury a Nové stavby bude umožňovat jejich řádné užívání pro účel, ke kterému se užívají, a že Infrastruktura, Nová stavba a jejich části budou mít po přeložení funkční vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou a to v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. v rozsahu a na technické úrovni, jaké měla Infrastruktura a Stavba před přeložením.
 - 7.1.3 Žadatel poskytuje TMCZ uvedenou záruku za jakost v trvání 36 měsíců ode dne dokončení Překládky.
 - 7.1.4 Záruční doba se prodlužuje o dobu mezi obdržením reklamace Žadatelem a prokazatelným odstraněním záruční vady.

- 7.1.5 Vady reklamované TMCZ v záruční době odstraní Žadatel bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejich nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, nebo nestanoví-li záruční podmínky poskytované výrobcem části Infrastruktury či Nové stavby nebo jeho autorizovaného zástupce kratší lhůtu.
- 7.1.6 Společnost TMCZ je oprávněna vady Infrastruktury či Nové stavby nahlásit Žadateli kdykoli po dobu trvání záruky bez ohledu na dobu jejich skutečného zjištění.
- 7.1.7 Společnost TMCZ je oprávněna při reklamaci vady navrhnout způsob odstranění vady či řešení reklamace.

Čl. VIII

Smluvní sankce

- 8.1 Smluvní strany se dále dohodly, že:
- 8.1.1 v případě prodlení Žadatele s odstraněním záruční vady či s jiným požadovaným způsobem řešení reklamace vzniká TMCZ nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- 8.1.2 v případě porušení kterékoli z povinností Žadatele stanovených v odst. 4.1, odst. 4.2, odst. 4.3 a/nebo odst. 4.5 této Smlouvy vzniká TMCZ nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takovéto povinnosti.
- 8.2 Žadatel se zavazuje uhradit TMCZ veškerou újmu způsobenou v průběhu Překládky náhodou ve smyslu ust. § 2904 občanského zákoníku
- 8.3 Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezavazuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a rovněž ji nezavazuje povinnosti uhradit náhradu újmy vzniklé v souvislosti s porušením jejího závazku v plné výši.
- 8.4 V případě prodlení Žadatele s úhradou jeho splatných závazků vůči TMCZ ze Smlouvy vzniká TMCZ nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jednotlivý případ porušení takovéto povinnosti;
- 8.5 Smluvní sankce i náhrada způsobené újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení smluvní straně, která je povinná příslušnou sankcí nebo náhradou újmy zaplatit.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy může TMCZ odstoupit zejména v následujících případech:
- 9.1.1 zahájí-li Žadatel realizaci překládky dříve, než splní podmínky pro zahájení;
- 9.1.2 nezahájí-li Žadatel Překládku do 2 let od uzavření této Smlouvy;

- 9.1.3 bude-li Žadatel v prodlení se splněním kterékoli povinnosti podle této Smlouvy po dobu delší než 7 dnů; či bude-li přerušení provozu Infrastruktury trvat déle než 4 hodiny nad povolený časový rámec.
- 9.2 Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ex nunc, přičemž toto odstoupení je účinné doručením písemného projevu této vůle jedné smluvní strany druhé smluvní straně.
- 9.3 V případě odstoupení od Smlouvy je společnost TMCZ oprávněna na náklady Žadatele uvést Infrastrukturu do původního stavu, a nebude-li to možné, provozovat ji v podobě, v jaké ji Žadatel zanechal. Žadatel je povinen řešit na své náklady veškeré nároky třetích osob, pokud je takovýto stav v rozporu s jejich právy.

Čl. X

Rozhodné právo a řešení sporů

- 10.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 10.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
- 10.3 Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této Smlouvy bude místně příslušným obecný soud TMCZ.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.
- 11.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
- 11.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 11.4 TMCZ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.
- 11.5 Žadatel předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či dodatku TMCZ k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka, stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.
- 11.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 11.7 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Stávající stav Infrastruktury
Příloha č. 2: Technická specifikace
- 11.8 Tato Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, z nichž Žadatel obdrží dvě a TMCZ jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

TMCZ

Žadatel

V Praze dne 25-09-2019

V Pardubicích dne 9. 9. 2019

T-Mobile Czech Republic a.s.

ŘSD ČR

na základě oprávnění

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1

Stávající stav Infrastruktury

V obci Pardubice, místní části Dubina, připravuje Žadatel stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápské Chalupy“ (dále jen „Stavební záměr žadatele“). V prostoru Stavebního záměru žadatele se nachází podzemní optická trasa TMCZ 2. V trase jsou uloženy dvě optotrubky HDPE 40/33, jedna obsazená (M/O) a druhá volná (M/OO). Zpracovateli projektové dokumentace Stavebního záměru žadatele – TRANSCONSULT s.r.o. – byl předán zakres polohy optické trasy ve formátu dgn s vyjádřením č.j. E39065/18 ze dne 24.10.2018 a E39067/18 ze dne 24.10.2018.

Při realizaci Stavebního záměru žadatele budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury společnosti TMCZ, uvedené ve vyjádřeních č.j. E39065/18 ze dne 24.10.2018 a E39067/18 ze dne 24.10.2018.

Ke střetu Stavebního záměru žadatele s optickou trasou TMCZ dochází na pozemcích:

- parc. č. 986/22 k.ú. Pardubice – ostatní plocha (jiná plocha)
- parc. č. 987/8 k.ú. Pardubice – ostatní plocha (ostatní komunikace)
- parc. č. 2714/1 k.ú. Pardubice – ostatní plocha (ostatní komunikace)
- parc. č. 2714/2 k.ú. Pardubice – ostatní plocha (ostatní komunikace)
- stavební parcela č. 7072 k.ú. Pardubice – zastavěná plocha a nádvoří

Příloha č. 2

Technická specifikace

Stavebním záměrem žadatele je na dvou místech dotčena stávající optická trasa TMCZ. Pro Stavební záměr žadatele byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, 03/2019, zak.č. 170931002), která byla společnosti TMCZ předložena ke schválení. Úpravy optické trasy TMCZ řeší stavební objekt SO 452 Přeložka SEK T-MOBILE, a to následujícím způsobem:

- 1) V prostoru stávající křižovatky silnice I/36 s místní komunikací v ulici Hůrka bude odhalena kabelová trasa TMCZ v délce cca 15 m, bez přerušení provozu bude napřímena a uložena do kabelového žlabu o vnitřních rozměrech 150x130x1000 mm dle ČSN 73 6005/Z4. Konce kabelových žlabů budou označeny uložením markeru do výkopu. Bude dodrženo krytí optického kabelu pod vozovkou min. 1,20 m, ve volném terénu min. 1,0 m.

Přeložka bude umístěna na pozemcích:

- parc. č. 986/22 k.ú. Pardubice – ostatní plocha (jiná plocha)
- parc. č. 2714/1 k.ú. Pardubice – ostatní plocha (ostatní komunikace)
- parc. č. 2714/2 k.ú. Pardubice – ostatní plocha (ostatní komunikace)
- stavební parcela č. 7072 k.ú. Pardubice – zastavěná plocha a nádvoří

- 2) V prostoru budoucí okružní křižovatky silnice I/36 se silnicí III/2982 do Spoju bude odhalena kabelová trasa TMCZ v délce cca 45 m, bez přerušení provozu bude napřímena a uložena do kabelového žlabu o vnitřních rozměrech 150x130x1000 mm dle ČSN 73 6005/Z4. Konce kabelových žlabů budou označeny uložením markeru do výkopu. Bude dodrženo krytí optického kabelu pod vozovkou min. 1,20 m, ve volném terénu min. 1,0 m.

Přeložka bude umístěna na pozemku:

- parc. č. 987/8 k.ú. Pardubice – ostatní plocha (ostatní komunikace)

Projektové řešení odsouhlasila společnost S com s.r.o. vyjádřením ze dne 4.9.2019 (je součástí této přílohy).

Realizace Stavebního záměru žadatele bude provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací a platnými právními předpisy, při dodržení podmínek stanovených ve vyjádřeních č.j. E39065/18 ze dne 24.10.2018 a E39067/18 ze dne 24.10.2018 a vyjádření ze dne 4.9.2019, po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

Před realizací stavebního objektu SO 452 se provede kontrolní měření volných vláken a další kontrolní měření se provede po dokončení přeložky sítě (SO 452). Výsledky měření a dokumentace skutečného provedení budou předány společnosti TMCZ.