

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2019/1277/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-778/2019
ze dne 18. 9. 2019

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ 00063584

DIČ CZ 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: STATUS stevební a.s.

zapsaný v OR sp. zn. B487, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva

se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ 46679120

DIČ CZ46679120

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: **Rekonstrukce altánu a terénního schodiště a rekonstrukce opěrných kamenných zídek v parku Jezerka na parcelách č. 2387/1, 2386/2 a 3163/3 v k.ú. Nusle.**

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá ve vybourání konstrukce altánu a novém vybudování opěrného zdivo z prostého betonu, zakomponovaného do stávajících konstrukcí dvou přístupových schodišť. Zároveň budou pro takto zpřístupněný svah odstraněna schodiště.

Následně, bude vybudováno nové opěrné a čelní obvodové zdivo altánu a poté budou vybudována ze železobetonu nová schodišťová ramena, tvarově totožná s odstraněnými.

U kamenných opěrných zídek budou v nejbližším okolí odstraněny náletové křoviny a stromy. Stávající betonové zakončení zdí bude vybouráno a přední líce zdiva rozebrány a uskladněny pro další použití. Vyzdívané líce zídek budou založeny do cementové malty, koruny zídek opatřeny vyztuženou betonovou hlavicí.

Podrobný popis prací je uveden v projektu provedení stavby. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností Antre s.r.o., IČ 264 96 399 z prosince 2018. Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 140 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla

pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí :	3.014.019,00 Kč bez DPH
DPH 21%:	632.944,00 Kč
Cena díla celkem:	3.646.963,00 Kč s 21% DPH

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené

v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové

dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou

prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnostmi tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;

- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoli druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odštířků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvěření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž

platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, nebo pokud je delší, tak na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,

- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při

výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


- 1 -10- 2019

V Praze dne.....

za objednatele

[Redacted signature]

Irena Michalcová
starostka městské části Praha 4



za zhotovitele

[Redacted signature]

František Kubů, předseda představenstva

[Redacted signature]

Jiří Kos, člen představenstva

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 1 -10- 2019

V Praze dne.....

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	382 637		
002 - Zakládání	121 494		
003 - Svislé a kompletní konstrukce	217 209		
004 - Vodorovné konstrukce	148 006		
005 - Komunikace	19 439		
006 - Úpravy povrchu, osazení	180 980		
009 - Ostatní konstrukce a práce	91 214		
094 - Lešení	14 188		
096 - Bourání	409 462		
099 - Přesun hmot	100 024		
Práce a dodávky HSV		1 684 652	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	39 099		
764 - Konstrukce klempířské	9 279		
767 - Konstrukce zámečnické	70 264		
783 - Nátěry	154 581		
Práce a dodávky PSV		273 224	
Oprava opěrné zdi č. 3		212 525	
HSV + PSV CELKEM			2 170 400
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	0		
730 - Vytápění	0		
740 - Elektroinstalace - silnoproud	0		
Speciální profese celkem			0
ZRN celkem			2 170 400
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště (+ úplata za energie, oplocení, ...)	2,00	43 408	
Ztížené výrob. a doprav. podmínky (čištění, parkování, ...)	2,00	43 408	
Provozní vlivy (práce za provozu parku, ...)	2,00	43 408	
Inženýrská činnost zhot. (HMG, kompletace, správci IS,...)	1,40	30 386	
Ostatní náklady celkem			160 610
CELKEM			2 331 009
DPH 15%			
DPH 21%		489 512	
DPH celkem			489 512
OBJEKT CELKEM			2 820 521
Datum: 6.9.2019	Zpracovali:	Ing. Ladislav Jirák STATUS stavební a.s.	

Pol.č.		Práce a dodávky HSV															
Díl:		text položky		m.j.		výměra		Kč/m.j.		Kč		V/m.j.		T		sut/m.j.	
001		Zemní práce															
1	C-111111312-101	Odstranění nánosu střechy tl. cca 100 mm s naložení a odvoz do 20 km		m2		20,80		21,00		436,80		0,000		0,000		0,000	
2	C-120951123-0	Bouření zdiva z žb nebo předpjatého betonu v odkopávkách strojně po etapách		m3		56,00		4 560,00		255 360,00		0,000		0,000		2,400	
3	C-122201101-0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3		m3		19,90		144,00		2 865,60		0,000		0,000		0,000	
4	C-122201109-0	Příplatek za lepiost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3		m3		19,90		31,50		626,85		0,000		0,000		0,000	
5	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3		24,80		950,00		23 560,00		0,000		0,000		0,000	
6	C-132201109-0	Příplatek za lepiost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3		m3		24,80		189,00		4 687,20		0,000		0,000		0,000	
7	C-132201201-0	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3		20,50		425,00		8 712,50		0,000		0,000		0,000	
8	C-132201209-0	Příplatek za lepiost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3		m3		20,50		27,50		563,75		0,000		0,000		0,000	
9	C-151101101-0	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2		25,04		105,00		2 629,20		0,001		0,021		0,000	
10	C-151101111-0	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2		25,04		61,30		1 534,95		0,000		0,017		0,000	
11	C-151101301-0	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m		m3		37,56		47,50		1 784,10		0,000		0,000		0,000	
12	C-151101311-0	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m		m3		37,56		10,80		405,65		0,000		0,000		0,000	
13	C-162201201-0	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4		m3		65,20		223,00		14 539,60		0,000		0,000		0,000	
14	C-162201209-0	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením zkd 10 m nošení výkopku z hor tř. 1 až 4		m3		65,20		203,00		13 235,60		0,000		0,000		0,000	
15	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		m3		55,20		402,00		22 190,40		0,000		0,000		0,000	
16	C-171201201-0	Uložení sypání na skládce		m3		55,20		17,20		949,44		0,000		0,000		0,000	
17	C-171201211-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce		t		99,80		200,00		19 960,32		0,000		0,000		0,000	
18	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním		m3		10,00		300,00		3 000,00		0,000		0,000		0,000	
19	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		m2		52,00		25,00		1 300,00		0,000		0,000		0,000	
20	R-180000000-101	Rekultivace trávníku		m2		20,00		22,00		440,00		0,000		0,000		0,000	
21	R-184818232-101	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m vč. vyvázání větvi		kus		5,00		771,00		3 855,00		0,021		0,107		0,000	
S	Celkem za 001	Zemní práce								382 636,96							
002		Základy															
22	C-871218211-0	Drenáže z trubek novodurových dn nad 25 do 50 mm		m		21,56		207,00		4 462,92		0,004		0,087		0,000	
23	C-212752311-0	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých dn 100 mm vč. lože otevřený výkop		m		30,00		236,00		7 080,00		0,242		7,255		0,000	
24	C-212972112-0	Opláštění drenážních trub filtrační textilií dn 100		m		55,00		28,00		1 540,00		0,000		0,006		0,000	
25	C-211561111-0	Výpň odvodňovacích žiber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm		m3		16,00		1 090,00		17 440,00		1,665		26,640		0,000	
26	C-215901101-0	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% ps nebo nesoudrž. sypkých (d) do 0,8		m2		56,70		6,68		378,76		0,000		0,000		0,000	
27	C-271532212-0	Podsyyp pod základové kce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm		m3		1,60		1 390,00		2 224,00		2,160		3,456		0,000	
28	C-274313611-0	Základové pásy z betonu tř. c 16/20		m3		33,60		2 630,00		88 368,00		2,256		75,813		0,000	
S	Celkem za 002	Základy								121 493,68							
003		Svislé konstrukce															
29	C-3111113135-0	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. c 16/20		m2		22,50		1 630,00		36 675,00		0,908		20,430		0,000	
30	C-311361221-0	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 6 kg/m2		t		0,15		42 300,00		6 281,55		1,047		0,156		0,000	
31	R-326313212-101	Zdivo nadzáklad z betonu se zvýšenými nároky na prostředí c 20/25 objemu nad 3 m3		m3		21,00		3 700,00		77 700,00		2,434		51,120		0,000	
32	C-326351112-0	Bednění ploch rovinných konstrukce tl nad 1 m		m2		53,00		317,00		16 801,00		0,016		0,858		0,000	

Rekonstrukce zahradního altánu a schodiště, park Jezerka

66	C-63131117-0	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prošť tř. c 30/37 - podesty	m3	0,75	4920,00	3690,00	2,453	1,840	0,000	0,000
67	C-631319171-0	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vlož výtluže	m3	0,75	270,00	202,50	0,000	0,000	0,000	0,000
68	C-631319181-0	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,75	111,00	83,25	0,000	0,000	0,000	0,000
69	C-631362021-0	Výtluž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,02	32200,00	771,45	1,063	0,025	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				180979,69				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
70	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	177,00	93,00	16461,00	0,000	0,007	0,000	0,000
71	C-985321211-0	Ochranný nátěr výtluže na epoxidové bázi stěn 1 vrstva tl 1 mm	m2	15,00	489,00	7335,00	0,001	0,015	0,000	0,000
72	C-985323111-0	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	15,00	390,00	5850,00	0,002	0,024	0,000	0,000
73	C-985311115-0	Reprofiace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	15,00	3890,00	58350,00	0,100	1,496	0,000	0,000
74	C-913121111-0	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,00	49,20	98,40	0,000	0,000	0,000	0,000
75	C-913121211-0	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a zkd den použití	kus	60,00	52,00	3120,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				91214,40				
Díl:	094	Lešení								
76	C-941111121-0	Montáž lešení řad trubk lehkého s podl zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	78,40	85,00	6664,00	0,000	0,000	0,000	0,000
77	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	2 352,00	1,50	3528,00	0,000	0,000	0,000	0,000
78	C-941111821-0	Demontáž lešení řad trubk lehkého s podl zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	78,40	45,00	3528,00	0,000	0,000	0,000	0,000
79	C-949101111-0	Lešení pomocné pro objekty pozem staveb s lešeň podl v do 1,9 m zatížit do 150 kg/m2	m2	6,00	78,00	468,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení celkem				14188,00				
Díl:	096	Bourání								
80	C-962052211-0	Bourání zdiva nadzákladového ze žb přes 1 m3 po etapách	m3	14,00	4050,00	56700,00	0,000	0,000	2,400	33,600
81	R-971052571-101	Vybourání nebo protažení otvorů v žb zdech pl do 1 m2 tl do 800 mm	m3	0,63	9390,00	5887,53	0,000	0,000	2,400	1,505
82	C-974049164-0	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	7,20	579,00	4168,80	0,000	0,000	0,049	0,353
83	C-978015321-0	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocem omítky st člen 1 a 2 do 10%	m2	181,00	5,96	1078,76	0,000	0,000	0,005	0,905
	C-978015391-0	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocem omítky st členosti 1 a 2 do 100%	m2	22,00	65,50	1441,00	0,000	0,000	0,059	1,298
84	C-997013001-0	Vykližení ulehle suť z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,00	4760,00	4760,00	0,000	0,000	1,500	1,500
85	C-997013152-0	Vnitřní stav doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	173,56	834,00	144749,54				
86	C-997013219-0	Příplatek k vnitřní stav dopravě suť a vybour hmot za zvětšenou dopravu suť zkd 10 m	t	173,56	66,60	11559,14				
87	C-997013501-0	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	173,56	330,00	57275,00				
88	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	3 297,65	10,30	33965,81				
89	C-997013801-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	50,96	125,00	6369,66				
90	C-997013802-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	118,90	650,00	77285,21				
91	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,70	1140,00	4221,42				

6/11/1

Díl:	783	Nátěry								
116	C-783401303-0	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	23,50	79,60	1870,60	0,000	0,000	0,000	0,000
117	C-783406801-0	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	23,50	136,00	3196,00	0,000	0,000	0,000	0,000
118	C-783406809-0	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	23,50	108,00	2538,00	0,000	0,000	0,000	0,000
119	C-783414201-0	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	27,00	97,20	2624,40	0,000	0,000	0,000	0,000
120	C-783435103-0	Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	27,00	99,90	2697,30	0,000	0,000	0,000	0,000
121	C-783437101-0	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	27,00	902,00	24354,00	0,000	0,000	0,000	0,000
122	C-783306801-0	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením ozn. 1/Z	m2	0,49	72,20	35,38	0,000	0,000	0,000	0,000
123	C-783306809-0	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	0,49	134,00	65,66	0,000	0,000	0,000	0,000
124	C-783314101-0	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí ozn. 1/Z - 8/Z	m2	30,67	145,00	4447,15	0,000	0,000	0,000	0,000
125	C-783315101-0	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,67	98,00	3005,66	0,000	0,000	0,000	0,000
126	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,67	145,00	4447,15	0,000	0,000	0,000	0,000
127	C-783827425-0	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čílnosti 1 a 2	m2	202,00	156,00	31512,00	0,001	0,145	0,000	0,000
128	R-783000000-101	Krystalizační těsnící nátěr na bázi křemičitanu litného (např. MC-TOP LI)	m2	129,00	572,00	73788,00	0,001	0,093	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				154581,30				0,000

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	111 412		
002 - Zakládání	41 546		
003 - Svislé a kompletní konstrukce	190 852		
006 - Úpravy povrchu, osazení	55 374		
009 - Ostatní konstrukce a práce	9 601		
096 - Bourání	127 810		
099 - Přesun hmot	93 182		
Práce a dodávky HSV		629 777	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 173		
Práce a dodávky PSV		6 173	
HSV + PSV CELKEM			635 950
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	0		
730 - Vytápění	0		
740 - Elektroinstalace - silnoproud	0		
750 - Elektroinstalace - slaboproud	0		
Speciální profese celkem			0
ZRN celkem			635 950
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště (+ úplata za energie, oplocení, ...)	2,00	12 719	
Ztížené výrob. a doprav. podmínky (čištění, parkování, ...)	2,00	12 719	
Provozní vlivy (práce za provozu parku, ...)	2,00	12 719	
Inženýrská činnost zhot. (HMG, kompletace, správci IS,...)	1,40	8 903	
Ostatní náklady celkem			47 060
CELKEM			683 010
DPH 15%			
DPH 21%		143 432	
DPH celkem			143 432
OBJEKT CELKEM			826 442
Datum: 6.9.2019		Zpracovali: Ing. Ladislav Jirák STATUS stavební a.s.	


Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut/m.j.	Sut'
Díl:	001	Zemní práce								
1	C-111201101-0	Odstanění křovin a stromů prům kmenů do 100 mm i s kořeny z celk pl do 1000 m2	m2	15,00	45,30	679,50	0,000	0,000	0,000	0,000
2	C-112151311-0	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmene d do 0,2 m	kus	5,00	1 270,00	6 350,00				
3	C-112151352-0	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene d do 0,3 m	kus	1,00	2 720,00	2 720,00				
4	C-112211211-0	Odstanění paterů ručně d do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání	kus	5,00	950,00	4 750,00				
5	C-112211212-0	Odstanění paterů ručně d do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání	kus	1,00	1 500,00	1 500,00				
6	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,75	950,00	52 012,50	0,000	0,000	0,000	0,000
7	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	54,75	189,00	10 347,75	0,000	0,000	0,000	0,000
8	C-133201101-0	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,70	1 502,00	1 051,40	0,000	0,000	0,000	0,000
9	C-133201109-0	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,70	139,00	97,30	0,000	0,000	0,000	0,000
10	C-162301411-0	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km d kmene do 300 mm	kus	6,00	412,00	2 472,00				
11	C-162301401-0	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km d kmene do 300 mm	kus	60,00	32,20	1 932,00				
12	C-162301421-0	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km d do 300 mm	kus	6,00	96,80	580,80				
13	C-162301901-0	Přípl k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých d kmene do 300 mm zkd 5 km	kus	60,00	25,00	1 500,00				
14	C-162301911-0	Přípl k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnat d kmene do 300 mm zkd 5 km	kus	6,00	25,00	150,00				
15	C-162301921-0	Příplatek k vodorovnému přemístění paterů d 300 mm zkd 5 km	kus	6,00	17,80	106,80				
16	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,43	402,00	6 602,85	0,000	0,000	0,000	0,000
17	C-171201211-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29,70	200,00	5 939,28	0,000	0,000	0,000	0,000
18	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	39,03	300,00	11 707,50	0,000	0,000	0,000	0,000
19	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	36,50	25,00	912,50	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				111 412,18				
Díl:	002	Základy								
20	C-212572121-0	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	14,60	1 270,00	18 542,00	1,921	28,039	0,000	0,000
21	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibil d do 100 mm vč lože otevřený výkop	m	80,30	170,00	13 651,00	0,227	18,194	0,000	0,000
22	C-212972112-0	Opláštění drenážních trub filtrační textilií dn 100	m	80,30	28,00	2 248,40	0,000	0,008	0,000	0,000
23	C-871218211-0	Drenáže z trubek novodurových dn nad 25 do 50 mm	m	34,32	207,00	7 104,24	0,004	0,139	0,000	0,000
S	Celkem za 002	Základy celkem				41 545,64				
Díl:	003	Svislé konstrukce								
24	R-348211114-101	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu Baumit, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 50 mm - doplnění zdiva + 15% výměry přezdění	m3	3,71	5 830,00	21 654,37	2,681	9,960	0,000	0,000
25	R-348211114-102	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu Baumit, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 50 mm - kamenivo stávající (85% výměry)	m3	21,05	5 650,00	118 919,51	2,681	56,437	0,000	0,000
26	C-348321218-0	Zábradelní zidky a podezdívky ze žb tř. c 20/25 - koruna zdi vč. kletovaného povrchu, vyspádování	m3	7,76	3 340,00	25 934,06	2,453	19,049	0,000	0,000
27	C-348351211-0	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	20,85	567,00	11 821,95	0,013	0,279	0,000	0,000
28	C-348351212-0	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	20,85	85,20	1 776,42	0,000	0,000	0,000	0,000
29	R-348300000-101	Výztuž svařovanými sítěmi kari	t	0,33	32 200,00	10 745,79	1,050	0,350	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				190 852,09				


DIMZE PACO,
Na Blbtech 825
DIČ: CZ46679120
STANIS IČO: 466 79 120

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že stavební akci „Rekonstrukce altánu a terénního schodiště a rekonstrukce opěrných kamenných zdídek v parku Jezerka na parcelách č. 2387/1, 2386/2 a 3163/3, Praha 4 - k.ú. Nusle“ bude společnost STATUS stavební a.s., IČ 466 79 120 provádět vlastními pracovníky.

 396 24 HUMPOLEC


František Kubů, předseda představenstva


Jiří Kos, člen představenstva

STATUS tel.:
fax:

