

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem Krajského ředitelství Chocení

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

fakturační adresa: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Miroslav Skalický,**

IČO: 46447211,

DIČ: CZ [REDAKCE]

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce LC Olšanský důl – LS Lanškroun**, evidenční číslo zakázky **S919/2019/077**, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce LC Olšanský důl vypracované projekční kanceláří PRODIN a.s. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zajištění účasti geologa nebo geotechnika na stavbě,
- zajištění stavby z hlediska BOZP včetně dopravního značení,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění, objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům včetně vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2. 9. 2019**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4340000,- Kč bez DPH**, slovy **čtyřimilionytřistačtyřicettisíc korun českých bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## **VI.**

### **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Objednatel prohlašuje, že při předání staveniště předá zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Lanškroun, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 24.7.2017 pod č.j. MULA 23266/2017.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato

povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která

je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.



17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 8 statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

## VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům včetně vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí,
  - originál stavebního deníku,
  - vážní listky,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## IX. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že

požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy objednateli o více než 5 pracovních dnů, nebo
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **2. 9. 2019**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **29. 2. 2020**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

### XIII.

#### Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Yknálský....., dne: 24.9.2019

V TYNĚŠTI N.O......, dne: 02-10-2019



Za zhotovitele 5410120067 930 445



Za objednatele



Ředitel KŘ Chocẽň  
Lesy ĀR, s.p.



**KAPITULACE STAVBY**

17100

Název: **Rekonstrukce LC Olšanský důl**

Místo: revír Albrechtice

CC-CZ: Datum: 26. 4. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, Hradec Králové

IČ: DIČ:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ: 46447211  
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant: PRODIN a.s.

IČ: 25292161  
DIČ: CZ 25292161

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 4 340 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 340 000,00	911 400,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 5 251 400,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



# APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

17100

**Stavba:** Rekonstrukce LC Olšanský důl

**Místo:** revír Albrechtice **Datum:** 26. 4. 2017

**Zadavatel:** Lesy ČR, Hradec Králové **Projektant:** PRODIN a.s.

**Uchazeč:** Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky **Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 340 000,00</b>	<b>5 251 400,00</b>
SO 001	Všeobecné položky	335 632,28	406 115,06
SO 100	Komunikace	4 004 367,72	4 845 284,94

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt:

## SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, Hradec Králové

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:

PRODIN a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 4. 2017

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

46447211

DIČ:

CZ

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

IČ:

0

DIČ:

0

**Cena bez DPH**

**335 632,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	335 632,28	21,00%	70 482,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**406 115,06**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt: **SO 001 - Všeobecné položky**

Místo: Lesy ČR, Hradec Králové  
Zadavatel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky  
Uchazeč:

Datum: 26. 4. 2017  
Projektant: PRODIN a.s.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>335 632,28</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	335 632,28

# POPIS PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt: **SO 001 - Všeobecné položky**

Místo: Lesy ČR, Hradec Králové  
 Zadavatel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky  
 Uchazeč:

Datum: 26. 4. 2017  
 Projektant: PRODIN a.s.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**335 632,28**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

**335 632,28**

1	K	011114001	Účast geologa nebo geotechnika na stavbě	hod.	12,000	500,00	6 000,00	
			3*4		12,000			
2	K	012002001	Geodetické práce pro zapsání do KN	Kč	1,000	52 400,00	52 400,00	
3	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	28 000,00	28 000,00	
4	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	42 200,00	42 200,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	27 032,28	27 032,28	CS ÚRS 2017 01
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	041403001	Zajištění stavby z hlediska BOZP, dopravní značení	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní plně	kus	8,000	3 500,00	28 000,00	
9	K	043002002	Kontrolní zkouška pro stanovení třídy kameniva (ŠDA nebo ŠDB)	kus	2,000	500,00	1 000,00	

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt:

## SO 100 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, Hradec Králové

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:

PRODIN a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 4. 2017

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

46447211

DIČ:

CZ

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

IČ:

0

DIČ:

0

**Cena bez DPH**

**4 004 367,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 004 367,72	21,00%	840 917,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 845 284,94**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt: **SO 100 - Komunikace**

Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, Hradec Králové

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Datum: 26. 4. 2017

Projektant: PRODIN a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 004 367,72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 004 367,72
1 - Zemní práce	506 991,98
2 - Zakládání	252 107,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 533,12
4 - Vodorovné konstrukce	7 378,00
5 - Komunikace pozemní	2 632 448,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	458 157,00
998 - Přesun hmot	85 751,25



# PIS PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt: SO 100 - Komunikace

Místo:   
 Zadavatel: Lesy ČR, Hradec Králové   
 Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Datum: 26. 4. 2017   
 Projektant: PRODIN a.s.   
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 4 004 367,72**

**D HSV Práce a dodávky HSV 4 004 367,72**

**D 1 Zemní práce 506 991,98**

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: x000D B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	52,000	250,00	13 000,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: x000D B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: x000D B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: x000D B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
5	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	45,000	25,00	1 125,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: x000D B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
			<i>WV "vč. odvozu a likvidace" 10*4,5</i>		45,000			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	660,000	4,00	2 640,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: x000D B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
			<i>WV "výkop pro sanační vrstvy - ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDI"660</i>		660,000			
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	660,000	0,01	6,60	CS ÚRS 2017 01
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2 931,000	38,00	111 378,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: x000D B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
			<i>WV "výkop pro konstrukce vč. příkopů a svahování" 2931</i>		2 931,000			
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2 931,000	1,00	2 931,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	172,884	38,00	6 569,59	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: x000D B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
			<i>WV "propustek P1 - čelo 1,2*1*0,9*1,5+0,6*1,4*1,5+1*0,9*3,6+0,6*1,4*3,6+"trouba"10*0,9</i>		17,874			
			<i>WV "propustek P2 - čelo 1,2*1*0,9*2,6+1*0,6*2,6+1*0,9*3,6+1*0,6*3,6+"trouba"4,7*0,9</i>		13,530			
			<i>WV "propustek P3 - čelo 1,2*1*0,9*4+0,6*1*4+1*0,9*3,6+0,6*1*3,6+"trouba"5,2*0,9</i>		16,080			
			<i>WV "propustek P4 - čelo 1,2*1*0,9*3+0,6*1*3+1*0,9*3+1*0,9*3+0,6*1*3+"trouba"6,2*0,9</i>		17,280			
			<i>WV "propustek P5 - čelo 1,2*1*0,9*3,6+0,6*1*3,6+1*0,9*2,8+0,6*1*2,8+"trouba"7*0,9</i>		15,900			
			<i>WV "propustek P6 - čelo 1,2*1*0,9*4,4+0,6*1*4,4+1*0,9*3,66+0,6*1*3,66+"trouba"9,7*0,9</i>		20,820			
			<i>WV "propustek P7 - čelo 1,2*1*0,9*2+0,6*1*2+1*0,9*3+0,6*1*3+"trouba"6,4*0,9</i>		13,260			
			<i>WV "propustek P8 - čelo 1,2*1*0,9*3,6+0,6*1*3,6+1*0,9*2+0,6*1*2+"trouba"6,2*0,9</i>		13,980			
			<i>WV "propustek P9"1*0,9*2,6+0,6*1*2,6+1*0,9*3,6+0,6*1*3,6+"trouba"5,6*0,9</i>		14,340			
			<i>WV "propustek P10 - čelo 1,2*1*0,9*2,6+0,6*1*2,6+1*0,9*3,6+0,6*1*3,6+"trouba"5,7*0,9</i>		14,430			
			<i>WV "propustek P11- čelo 1,2*1*0,9*3,6+0,6*1*3,6+1*0,9*3,6+0,6*1*3,6+"trouba"5,1*0,9</i>		15,390			
			<i>WV Součet</i>		172,884			
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	172,884	0,01	1,73	CS ÚRS 2017 01
12	K	132201103	Zřízení zemní svodnice ručně	kus	6,000	526,00	3 156,00	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	<i>Poznámka k položce... B.2. Koordinační situace 1,2</i>					
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 429,784	16,00	54 876,54	CS ÚRS 2017 01
	"rozproštění zeminy ve svahu"950*5*0,2		950,000			
	"uložení na skládky předem určené investorem"2479,784		2 479,784			
	Součet		3 429,784			
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	552,000	5,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 01
	"odkopávky"660+2931		3 591,000			
	"zásyp po pařezech"-(6*1+52*1,5+8*2+2*3)		-106,000			
	"zásyp jam po vybourání propustků"-7*9,3		-65,100			
	"zemina z reprofilace příkopů"(43+15+20)*0,5		39,000			
	"rýhy"172,884		172,884			
	"zemina vhodná do násypů"350		350,000			
	"rozproštění zeminy ve svahu"-950*5*0,2		-950,000			
	"uložení na skládky předem určené investorem"-2479,784		-2 479,784			
	Součet		552,000			
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 456,000	0,01	154,56	CS ÚRS 2017 01
	552*28		15 456,000			
171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	350,000	11,50	4 025,00	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce... B.2. Koordinační situace 1,2</i>					
103641001	zemina vhodná do násypů	t	630,000	50,00	31 500,00	
	350*1,8		630,000			
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 031,784	4,00	12 127,14	CS ÚRS 2017 01
	"uložení sypaniny na zpoplatněnou skládku"552		552,000			
	"uložení sypaniny na skládku určenou investorem"2479,784		2 479,784			
	Součet		3 031,784			
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	993,600	0,01	9,94	CS ÚRS 2017 01
	552*1,8		993,600			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,819	91,50	10 597,44	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce... B.2. Koordinační situace 1,2</i>					
	"zásyp jam po vybourání propustků - zemina"7*9,3		65,100			
	Mezisosoučet		65,100			
	zásyp trouby nových propustků a dosypání krajnic					
	"propustek P1"0,24*2+0,08*3,6+0,5*10		5,768			
	"propustek P2"0,08*2,6+0,08*3,6+1*4,7		5,196			
	"propustek P3"0,08*4+0,08*3,6+1*5,2		5,808			
	"propustek P4"0,08*3+0,08*3+1*6,2		6,680			
	"propustek P5"0,08*3,6+0,08*2,8+0,5*7		4,012			
	"propustek P6"0,07*4,4+0,08*3,66+0,5*6,4		3,801			
	"propustek P7"0,07*2+0,06*3+0,5*6,2		3,420			
	"propustek P8"0,12*3,6+0,19*2+1*5,6		6,442			
	"propustek P9"0,07*2,6+0,07*3,6+0,5*5,7		3,284			
	"propustek P10"0,07*2,6+0,07*3,6+0,5*5,7		3,284			
	"propustek P11"0,07*3,6+0,07*3,6+0,5*5,1		3,054			
	Mezisosoučet		50,719			
	Součet		115,819			
583336741	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32	t	101,498	290,00	29 434,42	
	zásyp trouby nových propustků a dosypání krajnic					
	"propustek P1"0,24*2+0,08*3,6+0,5*10		5,768			
	"propustek P2"0,08*2,6+0,08*3,6+1*4,7		5,196			
	"propustek P3"0,08*4+0,08*3,6+1*5,2		5,808			
	"propustek P4"0,08*3+0,08*3+1*6,2		6,680			
	"propustek P5"0,08*3,6+0,08*2,8+0,5*7		4,012			
	"propustek P6"0,07*4,4+0,08*3,66+0,5*6,4		3,801			
	"propustek P7"0,07*2+0,06*3+0,5*6,2		3,420			
	"propustek P8"0,12*3,6+0,19*2+1*5,63		6,442			
	"propustek P9"0,07*2,6+0,07*3,6+0,5*5,7		3,284			
	"propustek P10"0,07*2,6+0,07*3,6+0,5*5,7		3,284			
	"propustek P11"0,07*3,6+0,07*3,6+0,5*5,1		3,054			
	Součet		50,749			
	50,749*2 *Přepočtené koeficientem množství		101,498			
174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce... B.2. Koordinační situace 1,2</i>					
174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	52,000	50,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce... B.2. Koordinační situace 1,2</i>					
174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce... B.2. Koordinační situace 1,2</i>					
174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce... B.2. Koordinační situace 1,2</i>					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
K 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	54,119	185,00	10 012,02	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	10 464,000	15,50	162 192,00	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
	"lesní cesta"9005		9 005,000			
	"linky"407		407,000			
	"skládky"1052		1 052,000			
	Součet		10 464,000			
K 182301129	Rozprostření zeminy pl přes 500 m2 ve svahu vrstvy do 200 mm	m2	4 750,000	8,50	40 375,00	
	950/0,2		4 750,000			
<b>D 2 Zakládání</b>					<b>252 107,52</b>	
K 272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	6,334	2 320,00	14 694,88	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
	<b>PODKLADNÍ BETON</b>					
	"propustek P1"0,8*1,5*0,1+0,8*3,6*0,1		0,408			
	"propustek P2"0,8*2*0,1+0,8*2*0,1+0,8*3,6*0,1		0,608			
	"propustek P3"0,8*2*0,1+0,8*3,4*0,1+0,8*3,6*0,1		0,720			
	"propustek P4"0,8*3*0,1+0,8*3*0,1		0,480			
	"propustek P5"0,8*3,6*0,1+0,8*1,4*0,1+0,8*2,2*0,1		0,576			
	"propustek P6"0,8*4,4*0,1+0,8*1,1*0,1+0,8*3*0,1		0,680			
	"propustek P7"0,8*2*0,1+0,8*1,38*0,1+0,8*3*0,1		0,510			
	"propustek P8"0,8*3,6*0,1+0,8*2*0,1+0,8*1,4*0,1		0,560			
	"propustek P9"0,8*2*0,1+0,8*2*0,1+0,8*3,6*0,1		0,608			
	"propustek P10"0,8*2*0,1+0,8*2*0,1+0,8*3,6*0,1		0,608			
	"propustek P11"0,8*3,6*0,1+0,8*3,6*0,1		0,576			
	Součet		6,334			
K 272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	79,660	2 450,00	195 167,00	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
	"propustek P1"0,9*0,8*1,5+0,9*0,8*3,6+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"9,9*0,3*0,5+7,9*0,3*0,5		6,342			
	"propustek P2"0,8*2*0,9+0,8*2*0,9+0,8*3,6*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"1,55*0,5+2,34*0,5		7,417			
	"propustek P3"0,8*2*0,9+0,8*3,4*0,9+0,8*3,6*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"1,25*0,5+2,34*0,5		8,275			
	"propustek P4"0,8*3*0,9+0,8*3*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"2,34*0,5+2,7*0,5		6,840			
	"propustek P5"0,8*3,6*0,9+0,8*1,4*0,9+0,8*2,2*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"2,34*0,5+1,5*0,5		7,104			
	"propustek P6"0,8*4,4*0,9+0,8*1,1*0,9+0,8*3*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"2,4*0,5+1,9*0,5		8,270			
	"propustek P7"0,8*2*0,9+0,8*1,38*0,9+0,8*3*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"1,79*0,5		5,489			
	"propustek P8"0,8*3,6*0,9+0,8*2*0,9+0,8*1,4*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"2,93*0,5+1,8*0,5		7,405			
	"propustek P9"0,8*2*0,9+0,8*2*0,9+0,8*3,6*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"1,71*0,5+2,34*0,5		7,497			
	"propustek P10"0,8*2*0,9+0,8*2*0,9+0,8*3,6*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"1,71*0,5+2,34*0,5		7,497			
	"propustek P11"0,8*3,6*0,9+0,8*3,6*0,9+"ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH"2,34*0,5+2,34*0,5		7,524			
	Součet		79,660			
K 272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	172,080	198,00	34 071,84	CS ÚRS 2017 01
	<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
	"propustek P1"0,9*(0,8+1,5+1,5)+0,9*(0,8+3,6+0,8+3,6)		11,340			
	"propustek P2"0,9*9,6+0,9*8,8		16,560			
	"propustek P3"0,9*12,4+0,9*8,8		19,080			
	"propustek P4"0,9*7,6+0,9*7,6		13,680			
	"propustek P5"0,9*8,8+0,9*8,8		15,840			
	"propustek P6"0,9*10,4+0,9*15,8		23,580			
	"propustek P7"0,9*8,4		7,560			
	"propustek P8"0,9*8,8+0,9*8,4		15,480			
	"propustek P9"0,9*9,6+0,9*8,8		16,560			
	"propustek P10"0,9*9,6+0,9*8,8		16,560			
	"propustek P11"0,9*8,8+0,9*8,8		15,840			
	Součet		172,080			
K 272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	172,080	47,50	8 173,80	CS ÚRS 2017 01
<b>D 3 Svíslé a kompletní konstrukce</b>					<b>61 533,12</b>	
K 317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30	m3	11,654	5 280,00	61 533,12	CS ÚRS 2017 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"propustek P1"0,2*(0,7*1,5+0,7*2,4)+0,2*(0,7*3,6)		1,050			
	"propustek P2"0,7*2*0,2+0,7*2*0,2+1,7*3,6*0,2		1,784			
	"propustek P3"0,7*2*0,2+0,7*3,4*0,2+0,7*3,6*0,2		1,260			
	"propustek P4"0,7*3*0,2+0,7*3*0,2		0,840			
	"propustek P5"0,7*3,6*0,2+0,7*1,4*0,2*0,2*2*0,2		0,521			
	"propustek P6"0,7*4,4*0,2+0,7*1,1*0,2+0,7*3*0,2		1,190			
	"propustek P7"0,7*2*0,2+0,7*1,38*0,2+0,7*3*0,2		0,893			
	"propustek P8"0,7*3,6*0,2+0,7*2*0,2+0,7*1,4*0,2		0,980			
	"propustek P9"0,7*2*0,2+0,7*2*0,2+0,7*3,6*0,2		1,064			
	"propustek P10"0,7*2*0,2+0,7*2*0,2+0,7*3,6*0,2		1,064			
	"propustek P11"0,7*3,6*0,2+0,7*3,6*0,2		1,008			
	Součet		11,654			
D 4	Vodorovné konstrukce				7 378,00	
34	K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	16,000	63,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"plocha ze žulové dlažby"16		16,000			
35	K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene	m3	4,550	1 400,00	6 370,00	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"úprava výtoků ze svodnic"26*0,5*1*0,35		4,550			
D 5	Komunikace pozemní				2 632 448,85	
36	K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	2 332,000	138,78	323 634,96	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"linky"407		407,000			
	"sanační vrstvy - ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDI"1925		1 925,000			
	Součet		2 332,000			
37	K 564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	10 178,052	59,33	603 823,11	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"lesní cesta"8659		8 659,000			
	"linky"407		407,000			
	"skládky"1012		1 012,000			
	"plocha z lom. kamene"100,052		100,052			
	Součet		10 178,052			
38	K 564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10 073,000	118,65	1 195 181,60	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"lesní cesta"9005		9 005,000			
	"skládky"1052		1 052,000			
	"plocha ze žulové dlažby"16		16,000			
	Součet		10 073,000			
39	K 567114113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	100,052	245,00	24 512,74	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"plocha z lom. kamene"100,052		100,052			
40	K 569831111 Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	45,424	58,50	2 657,30	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"propustek P1"0,8*1,5+0,8*3,6		4,080			
	"propustek P2"0,8*2+0,8*2+0,8*3,6		6,080			
	"propustek P3"0,8*2+0,8*3,4+0,8*3,6		7,200			
	"propustek P4"0,8*3+0,8*3		4,800			
	"propustek P5"0,8*3,6+0,8*1,4+0,8*2,2		5,760			
	"propustek P6"0,8*4,4+0,8*1,1+0,8*3		6,800			
	"propustek P7"0,8*2+0,8*1,38+0,8*3		5,104			
	"propustek P8"0,8*3,6+0,8*2+0,8*1,4		5,600			
	"propustek P9"					
	"propustek P10"					
	"propustek P11"					
	Součet		45,424			
41	K 571907114 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 50 kg/m2	m2	10 078,000	14,26	143 712,28	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
42	K 571907119 Posyp krytu kamenivem drceným fr. 0/63 - 100 kg/m2	m2	1 925,000	26,15	50 338,75	
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
	"sanační vrstvy - ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDI"1925		1 925,000			
43	K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	16,000	425,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 B.2. Koordinační situace 1,2					
44	M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,200	3 850,33	12 321,05	CS ÚRS 2017 01
	Poznámka k položce: x0000 t = cca 5 m2					
	16*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		3,200			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K 594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	100,052	905,00	90 547,06	CS ÚRS 2017 01
		<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
		"propustek P1"2,7*1,4+1,6*1,4+1,8*2,7		10,880			
		"propustek P2"1,17*2,7+1,8*2,7		8,019			
		"propustek P3"1,47*2+1,8*2,7		7,800			
		"propustek P4"1,8*2,7+1,8*2,7+1,3*0,6		10,500			
		"propustek P5"1,8*2,8+1,17*2,4		7,848			
		"propustek P6"2*2,7+2,7*2,95		13,365			
		"propustek P7"1,4*2,7		3,780			
		"propustek P8"4*1,5+1,8*2,7		10,850			
		"propustek P9"1,4*2,7+1,8*2,7		8,640			
		"propustek P10"1,4*2,7+1,8*2,7		8,640			
		"propustek P11"1,8*2,7+1,8*2,7		9,720			
		Součet		100,052			
46	K 597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	126,000	1 420,00	178 920,00	CS ÚRS 2017 01
		<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
		28*4,5		126,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				458 157,00	
47	K 919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	22,000	8 200,00	180 400,00	CS ÚRS 2017 01
		<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
		"propustek P1"2		2,000			
		"propustek P2"2		2,000			
		"propustek P3"2		2,000			
		"propustek P4"2		2,000			
		"propustek P5"2		2,000			
		"propustek P6"2		2,000			
		"propustek P7"2		2,000			
		"propustek P8"2		2,000			
		"propustek P9"2		2,000			
		"propustek P10"2		2,000			
		"propustek P11"2		2,000			
		Součet		22,000			
48	K 919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	68,600	302,00	20 717,20	CS ÚRS 2017 01
		<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
		"propustek P1"11,2		11,200			
		"propustek P2"5,9		5,900			
		"propustek P3"6,4		6,400			
		"propustek P4"6,2		6,200			
		"propustek P5"8,2		8,200			
		"propustek P7"6,2		6,200			
		"propustek P8"6,8		6,800			
		"propustek P9"5,7		5,700			
		"propustek P10"5,7		5,700			
		"propustek P11"6,3		6,300			
		Součet		68,600			
49	M 140332441	trubka ocelová hladká DN 530 tl min. 8,0 mm	m	68,600	2 600,00	178 360,00	
50	K 919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 900	m	7,600	458,00	3 480,80	CS ÚRS 2017 01
		<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
		"propustek P6"7,6		7,600			
51	M 140332442	trubka ocelová hladká DN 800 tl min. 8,0 mm	m	7,600	4 800,00	36 480,00	
		"propustek P6"7,6		7,600			
52	K 938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	78,000	60,50	4 719,00	CS ÚRS 2017 01
		<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
		43+15+20		78,000			
53	K 938902124	Čištění čela (2 kusy) propustků a pročištění trouby DN 800 - tlakovou vodou	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
		<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
54	K 966008117	Bourání trubních propustků - 2x čelo vč. základu, betonová trouba	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
		<i>Poznámka k položce: x0000 B.2. Koorinační situace 1,2</i>					
		"vč. odvozu a likvidace"7		7,000			
D	998	Přesun hmot				85 751,25	
55	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 417,376	60,50	85 751,25	CS ÚRS 2017 01