
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„Smlouva“) 

Společnost 

RTsoft s.r.o. 

Lobezská 39 
30100 Plzeň 
IČ : 29092540 
DIČ: CZ 29092540 
bankovní spojení: 1135939052 / 5500 
jejímž jménem jedná Ing. Bohuslav Němeček, nebo Bc. Radek Tančouz, jednatelé.  

(dále jen „Zhotovitel“) 

a společnost 

 

  

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost 

Riegrova 206/1, 30100, Plzeň 

IČ: 25245091 

DIČ: CZ25245091 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku O 38 vedená u Krajského soudu v Plzni 

(dále jen „Objednatel“) 

  

(Zhotovitel a Objednatel jsou dále též uváděni společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

 

 

  



 

Článek I. 

Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

1.1. Předmětem této smlouvy je vytvoření nové verze webu http://www.studujvpk.cz/ v novém 

designu. 
1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené 

specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo bez zbytečného odkladu a v rozsahu podle této smlouvy 
a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.  

1.4. Objednatel je povinen Dílo bez vad provedené převzít a zaplatit za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu podle čl. II. této smlouvy. Dílo se okamžikem zaplacení stává výhradním 
majetkem Objednatele. 

Článek II. 

Cena 

2.1.  Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 207 660 Kč bez DPH, 
včetně grafického návrhu. Vše v souladu s nabídkou. Grafický návrh zahrnuje hlavní 
stránku pro desktop a mobilní verzi. Případné další práce v sazbě 1100 Kč/hod bez DPH. 

Článek III. 

Doba plnění 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že v počátku spolupráce bude schválen harmonogram prací, 
viz příloha smlouvy.  

3.2. Termín dokončení díla byl smluvními stranami dohodnut za předpokladu, že veškeré 
grafické a jiné návrhy Díla nebo jeho jednotlivých částí budou objednatelem po jejich 
zpřístupnění bezodkladně, nejpozději však do dvou pracovních dnů, schváleny. V případě 
prodlení objednatele se schválením grafických a jiných návrhů Díla nebo jeho jednotlivých 
částí se termín pro vyhotovení Díla posouvá o příslušnou dobu prodlení. 

3.3. V případě prodlení objednatele s předložením podkladů vyžádaných zhotovitelem 
k provedení Díla nebo jeho částí, nebo v případě prodlení objednatele se zodpověděním 
dotazů zhotovitele, nebo v případě prodlení objednatele s úhradou zálohy na cenu Díla 
nebo jakékoli jiné platby podle této smlouvy se termín pro vyhotovení Díla posouvá o 
příslušnou dobu prodlení. 

http://www.studujvpk.cz/


 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že termín dokončení Díla se posouvá v důsledku 
dodatečných požadavků nebo připomínek objednatele. 

Článek IV. 

Bližší podmínky provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo je oprávněn zajistit 
provedení díla třetí osobou jakožto svým subdodavatelem. 

Článek V. 

Převzetí díla a platební podmínky 

5.1. Po provedení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k akceptaci Díla. Akceptace proběhne 

v testovacím období trvajícím jeden kalendářní měsíc počínaje dnem zaslání údajů (URL 

adresa, případně ještě jméno a heslo) k přístupu k testovací verzi Díla. V tomto období tedy 

Zhotovitel zajistí objednateli přístup k Dílu pro účely testování. Objednatel nahlásí 

Zhotoviteli nedostatky vůči specifikaci díla viz. bod 1.2 této Smlouvy a Zhotovitel je povinen 

tyto nahlášené nedostatky bezodkladně odstranit. Na jakékoliv další Požadavky nahlášené 

po testovacím období, bude nahlíženo jako na vícepráce vyjma skrytých vad. 

Pozn.: Skrytou vadu vnímejme jako proces, který nebylo možné otestovat v rámci testovacího 

období – Např. pokud by Dílo bylo e-shop, mohl by takový eshop zahrnovat funkcionalitu 

„výročí nákupu“, kdy rok po prvním nákupu přijde zákazníkovi e-mail oznamující výročí 

prvního nákupu. Problém s nefunkčností této funkcionality by se pochopitelně projevil po 

více než roce od spuštění a byl by odstraňován na náklady Zhotovitele jako tzv. skrytá vada. 

5.2 Po akceptaci Díla Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla, které mu předá a spustí jej 

Objednateli do ostrého provozu na hostingu určeném Objednatelem. Hosting musí splňovat 

technické parametry odpovídající provozuschopnosti Díla – ty si Objednatel může vyžádat 

od Zhotovitele. 

5.3. Po úspěšné akceptaci Díla podle bodu 5.1. této smlouvy Objednatel Zhotoviteli uhradí 

fakturu za dílo podle bodu 2.1. této smlouvy oproti vystavené konečné faktuře. Za den 

zdanitelného plnění je považován den skončení testovacího provozu. První splátku ceny 

uhradí objednatel před zahájením prací, po podpisu této smlouvy, formou zálohové faktury 

na 30% celkové ceny. 

 



 

Článek VI. 

Povinnost mlčenlivosti 

6.1. Zhotovitel se zavazuje dílo ani žádnou jeho část bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele nepoužít, ani nenechat použít třetí osobou, za účelem propagace či prezentace 

zhotovitele. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou, tyto skutečnosti nevyužít 

pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné plnění 

této smlouvy. 

6.3. Povinnost dle Článku VI. této smlouvy trvá i po skončení trvání této smlouvy. 

Článek VII. 

Duševní vlastnictví 

7.1 Zhotovitel převádí na objednatele v maximálním rozsahu povoleném platnými českými 

právními předpisy, zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů, (autorský zákon), v 

platném znění, všechna převoditelná práva duševního vlastnictví, která již existují nebo 

mohou vzniknout v souvislosti s vytvořením Díla v rámci plnění této smlouvy, včetně, ale 

nikoli výhradně, práva vykonávat majetková práva k vytvořenému Dílu v souladu s § 58 

autorského zákona. Objednatel tato práva přijímá. 

Článek VIII. 

Záruka 

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na Dílo záruku 1 rok, jakékoliv nedostatky Díla nahlášené 

po tomto období jsou řešeny jako vícepráce podle čl. II. této smlouvy. 

Článek IX. 

Závěrečná ujednání 

9.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 

stranami. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako 



 

jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. 

Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 

9.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 

Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 

byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže Objednatel takovou změnu či odchylku nebo 

dodatek následně schválí. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Zhotovitele, 

které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy. 

9.3  Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této 
Smlouvy ve smyslu ustanovení §§ 1765 a 1766 Občanského zákoníku. 

9.4 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích 
náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany ve Smlouvě neujednaly. Mezi 
smluvními stranami neexistují žádná související písemná, ústní ani konkludentní ujednání 
týkající se předmětu Smlouvy, která by nebyla ve Smlouvě uvedena. 

9.5 Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní 
okolnosti týkající se předmětu plnění, jakož i veškeré další skutkové a právní okolnosti, 
které jim jsou nebo musely být známy, a přesvědčily se o možnosti uzavřít Smlouvu platně, 
vzájemně si poskytly informace o veškerých podmínkách, za nichž jsou připraveny Smlouvu 
uzavřít, a je jim zcela zřejmý jejich zájem tuto Smlouvu uzavřít. 

9.6 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn převést svá 
práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části na třetí osobu. 

9.7 Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené touto Smlouvou jsou podřízeny právní 

úpravě obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

9.8. Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

9.9 Strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu 

s jejím obsahem připojují své podpisy. 

9.10 Pokud by jedno nebo vícero ustanovení této Smlouvy bylo či se stalo kompletně či částečně 

neúčinným, neplatným nebo jinak neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních 

ustanovení této smlouvy.  

9.11 Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 



 

9.12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 

některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

9.13 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných 

dodatků v souladu s požadavky zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

přičemž tuto smlouvu uveřejní objednatel. 

 

 

 

V Plzni dne …………………………. 

 

 

Za Objednatele           Za Zhotovitele 

 

 

………………………………………………..        ………………………………………………. 

 

 



 

Příloha – Harmonogram projektu 

Grafické návrhy 09.09.2019 30.09.2019 

Zpracování graf návrhů HP – mobilní verze 09.09.2019 16.09.2019 

Schválení návrhů 16.09.2019 17.09.2019 

Zpracování graf návrhů HP – desktop verze 17.09.2019 25.09.2019 

Doladění se zákazníkem 25.09.2019 27.09.2019 

Schválení návrhů 27.09.2019 30.09.2019 

Vývoj 09.09.2019 31.10.2019 

Finální data pro web 09.09.2019 31.10.2019 

Doladění + Produkce 31.10.2019 15.11.2019 

Akceptace  29.11.2019 29.11.2019 

 


