



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 33ZA-002239 (226/12223/19)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702
00 Ostrava
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Valeria Project s.r.o.
K Nedvězí 107, Královice, 104 00 Praha
10
IČO: 019 17 901
DIČ: CZ01917901
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D1 ve správě SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava,

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Technickou pomoc objednatele (TPO) k zakázce D1 VDZ 2019 dle Přílohy č. 1 – Specifikace služeb a Přílohy č. 2 – Položkový rozpis ceny

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 12. 2019, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 82 000,-/99 220,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED],

[REDACTED] V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Ostravě dne 03 -10- 2019

Za Objednatele: [REDACTED] vedoucí SSÚD 23 Ostrava

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne 1.10. 2019

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace služeb

Technická pomoc objednatele (TPO) – „D1 VDZ 2019“

Jedná se o zajištění technické pomoci objednateli (TPO), včetně administrace v souladu se stanovenými pravidly objednatele při hodnocení kvality provedeného díla (SGŘ č.6/2010 – Politika, cíle a příručka kvality, v platném znění). Kontrolovaná zakázka je na stavebně práce: „D1 VDZ 2019“.

Náplň práce a popis činností při technické pomoci pro stavební dozor investora (objednatele)

- 1.) Kontrola stavebního deníku zhotovitele včetně účasti na KD stavby
- 2.) Kontrola dodržování BOZP a PO na staveništích
- 3.) Kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu zhotovitelem
- 4.) Pořízení fotodokumentace z kontrol
- 5.) Pořízení zápisu z kontrol
- 6.) Koordinace projektu se stavbou
- 7.) Koordinace zkoušek, průzkumu a kontrol stavby a stavebních konstrukcí
- 8.) Kompletace dokladové části pro přejímací řízení (kolaudaci), kontrola předaných dokladů zhotovitelem
- 9.) Koordinace přejímacího řízení včetně vyhotovení předávacího protokolu (dle platného vzoru objednatele)
- 10.) Zpracování „Vyhodnocení souhrnné závěrečné zprávy (SZZ) zhotovitele“ za TDI

Veškeré práce budou probíhat s vědomím zástupce objednatele (provozních pracovníků SSÚD). Práce budou probíhat v pracovních dnech, po dohodě s vedením střediska možno pracovat i o víkendech nebo státních svátcích. DIO pro výkon TPO v případě potřeby zajišťuje objednatel (je-li zřízeno DIO stavbou, využívá instalované).

- **Zahájení kontroly realizačních prací** – po zahájení prací zhotovitele zakázky „D1 VDZ 2019“.
- Dokončení prací, včetně vyhodnocení SZZ zhotovitele realizace díla a zprávy dozoru je nejpozději **do 31. prosince 2019**. Doba plnění je odvislá od průběhu stavebně udržovacích prací zhotovitele.

Investorský rozpočet - Technická pomoc objednateli (TPO) pro zajištění stavebního dozoru		
Stavební práce	Předpokládaná cena dozorované zakázky bez DPH	CENA
VDZ 2019	3 448 776,21 Kč	82 000 Kč
Celková cena bez DPH		82 000 Kč
DPH 21%		17 220 Kč
Celková cena včetně DPH		99 220 Kč

Náplň práce a popis činností Technické pomoci objednateli pro zajištění stavebního dozoru

- 1.) Kontrola stavebního deníku zhotovitele
- 2.) Kontrola dodržování BOZP a PO na staveništích
- 3.) Kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu zhotovitelem
- 4.) Pořízení fotodokumentace z kontrol
- 5.) Pořízení zápisu z kontrol
- 6.) Koordinace projektu se stavbou
- 7.) Koordinace zkoušek, průzkumu a kontrol stavby a stavebních konstrukcí
- 8.) Kompletace dokladové části pro přejímací řízení, kontrola předaných dokladů zhotovitelem
- 9.) Kontrola TePř a KZP před zahájením stavby
- 10.) Vyhodnocení souhrnné závěreční zprávy zhotovitele