



VPSHX001B27F

Č.j.: VPŠH-1407-10/2019-EU

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

**OBJEDNATEL A:**

Název: **Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola  
Ministerstva vnitra v Holešově**  
Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov  
Zastoupená : Ing. Martinem Novotným zástupcem ředitele školy pro ekonomiku  
IČO: 64422402  
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3  
zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Telefon/Fax:

**OBJEDNATEL B:**

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**  
Sídlo: **J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín**  
Zastoupená : Mgr. Ing. Milošem Poloczkiem náměstkem ředitele pro  
ekonomiku  
IČO: 72052767  
DIČ: CZ72052767  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Email:   
Telefon/Fax:

(společně dále jen objednatel)

a




**Zhotovitel:**

Název: **Zlínské stavby a.s.**  
Sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín  
Zastoupená : Ing. Tomášem Hlavičkou, předsedou představenstva  
IČO: 25317300  
DIČ: CZ 25317300  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Email:   
Telefon:   
Fax:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2090

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla :
  - 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j.: VPŠH-1407-4/2017-EU, a projektové dokumentace zpracované Ing. Zdeňkem Luňákem,   IČO:63394537, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, z 08/2019 a nabídkového výkazu výměr - položkových rozpočtů, které jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla “Oprava oplocení areálu školy na ulici Zlínská“. Toto dílo zahrnuje v části A opravu oplocení areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově a v části B opravu oplocení ubytovny Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, obě na ulici Zlínská.
  - 2.2. Dílo je finančně rozděleno na dvě části :  
Část A – dozoruje a cenu hradí objednatel A)  
Část B – dozoruje a cenu hradí objednatel B)  

  - 2.3. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
  - 2.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.9.2019, která byla na základě výsledku veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele pod systémovým číslem zakázky N006/19/V00025360 vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

## Článek III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle 30.9.2019. Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy.
2. Zhotovitel dokončí dílo v celém rozsahu a předá části protokolárně objednateli A) a B) nejpozději do 13.12.2019.
3. Dílo bude realizováno na pozemcích p.č. 2115/4,2003/1,2003/48,2003/49 – část A a pozemku a 2003/56 – část B.



VPSHX001B27F

## Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>cena s DPH</b>
Část A	3 087 406,78 Kč	648 355,42 Kč	3 735 762,20 Kč
Část B	210 966,46 Kč	44 302,96 Kč	255 269,42 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>3 298 373,24 Kč</b>	<b>692 658,38 Kč</b>	<b>3 991 031,62 Kč</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 3 298 373,24 Kč bez DPH (slovy: třímilionydvěstědevadesátosmtisícčtyřístasedmdesátřikoron dvacetčtyři haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3 991 031,62 Kč s DPH (slovy: třímiliony devětsetdevadesátjedenatisícčtyřicetjednakorun šedesátdvahaléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že cenu za část A díla ve výši 3 087 406,78 Kč Kč bez DPH slovy: třímilionyosmdesátšedmtisícčtyřistašestkorun sedmdesátosmhaléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3 735 762,20 Kč s DPH (slovy: třímiliony sedmsetřicetpěttisícšedmsedšedesátdvakoron dvacethaléřů) uhradí objednatel A.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že cenu za část B díla ve výši 210 966,46 Kč bez DPH slovy: dvěstadesettisícdevětšedesátšestkorun čtyřicetšesthaléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 255 269,42 Kč s DPH (slovy: dvěstěpadesátpěttisícdevětšedesátdevět korun čtyřicetdvahaléřů) uhradí objednatel B.
5. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.
7. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.
8. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.
9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
10. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
11. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
12. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.



## Článek V.

### Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škody, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.
4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.
5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s dozorem objednatele a autorským dozorem projektanta nejméně dvakrát měsíčně kontrolní dny.
9. Práce budou probíhat bez v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací, který je přílohou č.2 této smlouvy. Vlastní realizace díla nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

## Článek VI.

### Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla budou zhotovitelem vyhotoveny protokoly o předání a převzetí díla (dále jen „protokoly“) ve dvou (2) vyhotoveních, které budou podepsány příslušnými objednateli a zhotovitelem a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.



VPSHX001B27F

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

## Článek VII.

### **Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

## Článek VIII.

### **Staveniště, stavební deník**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Odběrná místa el. energie a vody budou objednatelem určena, zhotovitel si zajistí samostatné měření.
3. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích, které provádí, na každou část samostatně, stavební deníky s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deníky budou kontrolovány dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

## Článek IX.

### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.



VPSHX001B27F

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

## Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
  - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

## Článek XI. Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla



bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.

4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

## Článek XII.

### Smluvní pokuty, sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl. XI odst. 3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

## Článek XIII.

### Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.
2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.



4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

#### Článek XIV.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Pokud se v této smlouvě hovoří o objednateli, má se na mysli objednatel té části dotčeného díla, kterého je vlastníkem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré





VPSHX001B27F

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č.1 Výkazy výměr - položkové rozpočty

Příloha č.2 Časový harmonogram

Příloha č.3 Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Za objednatele:

Ing. Martin Novotný

zástupce ředitele školy pro ekonomiku

Mgr. Ing. Miloš Poloczek

náměstek ředitele pro ekonomiku

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Hlavička

předseda představenstva

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **4053-2 OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Zlínské stavby, a.s.** IČO: **25317300**  
**K Majáku 5001** DIČ: **CZ25317300**  
**761 23 Zlín**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 073 917,78
PSV	859 486,00
MON	79 000,00
Vedlejší náklady	60 003,00
Ostatní náklady	15 000,00
<b>Celkem</b>	<b>3 087 406,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 087 406,78 CZK
Základní DPH	21 %	648 355,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 3 735 762,20 CZK**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02-A</b>	<b>ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ</b>	<b>0</b>	<b>3 087 407</b>	<b>648 355</b>	<b>3 735 762</b>	<b>100</b>
A1-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A1	0	1 068 003	224 281	1 292 283	35
A2-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A2	0	717 802	150 738	868 540	23
A3-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A3	0	482 740	101 375	584 115	16
B	OPRAVA OPLOCENÍ TYP B	0	818 863	171 961	990 824	27
Celkem za stavbu		0	3 087 407	648 355	3 735 762	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			134 810,12	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			144 286,24	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			744 710,00	24
5	Komunikace	HSV			35 667,50	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			69 012,90	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			661 871,53	21
96	Bourání konstrukcí	HSV			166 059,49	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 000,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			859 486,00	28
M21	Elektromontáže	MON			79 000,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			72 500,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			60 003,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	0
Cena celkem					3 087 406,78	100

## Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	02-A	ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
R:	A1-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>31 735,38</b>
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	44,89500	186,50	8 372,92
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	44,89500	37,30	1 674,58
3	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,65600	1 050,00	1 738,80
4	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	45,72300	386,00	17 649,08
5	131201112RR	Výkop pro základové patky	m3	2,00000	1 150,00	2 300,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>22 845,76</b>
6	275321321RR	Základové patky pro brány	m3	2,00000	6 580,00	13 160,00
7	2753321RR	ŽB základový pas pro oplocení	m3	1,47200	6 580,00	9 685,76
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>382 520,55</b>
8	341321410	Beton nosných stěn železový C 25/30 vč. bednění a výztuže	m3	0,57960	15 500,00	8 983,80
9	348924131R00	D+M Stříška plot. 310/1000mm	m	148,25000	596,00	88 357,00
10	348924131RR	Výřez plotové stříšky + polyuretan	kpl	70,00000	350,00	24 500,00
11	005	celoplošná reprofilace stěn do tl. 10 mm	m2	221,21000	975,00	215 679,75
12	3901	Betonová mazanina do tl. 15 cm C 30/37- srovnání výšek vč. navrtání, trny, chem.kotvy, čištění adhéz. můstek	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>33 181,50</b>
13	622412312	Nátěr stěn vnějších cihlově červená vč. penetrace	m2	221,21000	150,00	33 181,50
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>96 489,58</b>
14	001	lokální osekání nesoudržného betonu odhad 30%	m2	66,36300	255,00	16 922,57
15	003	Očištění a nátěr odhalené výztuže odhad 30%	m2	66,36300	120,00	7 963,56
16	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	221,21000	30,00	6 636,30
17	002	celoplošné otryskání stěn VVP 500 bar	m2	221,21000	40,00	8 848,40
18	004	Sešití vertikálních trhlin odhad 30% délky	mb	44,89500	1 250,00	56 118,75
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>34 470,00</b>
19	767901	Demontáž stávající brány 3560/1650 mm	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00
20	767902	Demontáž stávající brány 4150/1850 mm s bočnicemi	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00
21	767903	Demontáž stávající branky 750/200 mm	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00
22	767996	Demontáž plotových výplní	ks	59,00000	250,00	14 750,00
23	9660700	Odřezání a vybourání beton.sloupek 180/160 mm v. 1,5m	kus	62,00000	235,00	14 570,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 000,00</b>
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>337 260,00</b>
25	76703	D+M ocel. sloupku 100/60 mm v. 1,5 m vč. konzoly a ostn. drátu, zátky	ks	70,00000	1 345,00	94 150,00
26	767031	Kotvení ocel. sloupku chem. kotvami - 4 ks/sloupek	kpl	70,00000	398,00	27 860,00
27	76704	D+M ocel. sloupku 100/100 mm v. 2,5 m brána+branka vč.zátky	ks	3,00000	4 250,00	12 750,00
28	7670501	D+M Plotová výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink	kpl	67,00000	2 500,00	167 500,00
29	76705021	D+M Brána výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink 3260/1600 mm klika, zámek, stavěč, FAB	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00
30	76705022	D+M Branka výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink 750/1900 mm klika, zámek, FAB	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>39 500,00</b>
31	E1	Přípojka elektřiny k bránám	ks	1,00000	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	02-A	ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
R:	A1-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	E2	Revize	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
33	E3	D+M pohonu vrat	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>15 000,00</b>
34	979081	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>60 000,00</b>
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00

<b>Celkem</b>						<b>1 068 002,77</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	02-A	ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
R:	A2-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>14 455,36</b>
1	113106221	Rozebrání dlažeb v kam. těžném	m2	7,50000	37,00	277,50
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	23,25000	186,50	4 336,13
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	23,25000	37,30	867,23
4	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	23,25000	386,00	8 974,50
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>105 775,00</b>
5	348924131R00	D+M Stříška plot 230/1100 mm	ks	115,00000	445,00	51 175,00
6	348924131RR	Výřez plotové stříšky + polyuretan	soubor	56,00000	350,00	19 600,00
7	3901	Betonová mazanina do tl. 15 cm C 30/37- srovnání výšek vč. navrtání, trny, chem. kotvy, čištění adhéz. můstek	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>4 125,00</b>
8	596215	Oprava zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm bez dodávky dlažby	m2	7,50000	550,00	4 125,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>27 442,80</b>
9	622412312	Nátěr stěn vnějších cihlově červená vč. penetrace	m2	182,95200	150,00	27 442,80
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>256 766,94</b>
10	001	lokální osekání nesoudržného betonu 30%	m2	54,88560	255,00	13 995,83
11	003	Očištění a nátěr odhalené výztuže 30%	m2	54,88560	120,00	6 586,27
12	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	182,95200	30,00	5 488,56
13	002	celoplošné otryskání stěn VVP 500 bar	m2	182,95200	40,00	7 318,08
14	004	Sešití vertikálních trhlin odhad 30% délky	mb	36,00000	1 250,00	45 000,00
15	005	celoplošná reprofilace stěn do tl. 10 mm	m2	182,95200	975,00	178 378,20
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>54 127,50</b>
16	767996	Demontáž plotových výplní	ks	40,00000	250,00	10 000,00
17	9660700	Odřezání a vybourání beton. sloupků 250/260 mm v. 1,5m	kus	41,00000	235,00	9 635,00
18	96901	Odřezání soklu - převisy+části sloupku	m2	15,33000	2 250,00	34 492,50
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 000,00</b>
19	999281	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>235 108,00</b>
20	76703	D+M ocel. sloupku 100/60 mm v. 1,5 m vč. konzoly a ostn. drátu, zátky	ks	56,00000	1 345,00	75 320,00
21	767031	Kotvení ocel. sloupku chem. kotvami - 4 ks/sloupek	kpl	56,00000	398,00	22 288,00
22	7670501	D+M Plotová výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink	kpl	55,00000	2 500,00	137 500,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 000,00</b>
23	979081	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1,00</b>
24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00
<b>Celkem</b>						<b>717 801,60</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	02-A	ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
R:	A2-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

## Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	02-A	ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
R:	A3-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>58 520,89</b>
1	113106221	Rozebrání dlažeb v kam. těženém	m2	17,35000	37,00	641,95
2	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	41,64000	1 050,00	43 722,00
3	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	36,67600	386,00	14 156,94
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>109 596,48</b>
4	2753321RR	ŽB základový pas pro oplocení C 25/30 vč. bednění a výztuže	m3	16,65600	6 580,00	109 596,48
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>64 824,45</b>
5	341321410	Beton nosných stěn železový C 25/30 vč. bednění a výztuže	m3	2,67190	15 500,00	41 414,45
6	348924131R00	D+M Stříška plot 230/1100 mm	ks	36,00000	485,00	17 460,00
7	348924131RR	Výřez plotové stříšky + polyuretan	kpl	17,00000	350,00	5 950,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>9 542,50</b>
8	596215	Oprava zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm bez dodávky dlažby	m2	17,35000	550,00	9 542,50
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>8 388,60</b>
9	622412312	Nátěr stěn vnějších cihlově červená vč. penetrace	m2	55,92400	150,00	8 388,60
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>56 203,62</b>
10	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	55,92400	30,00	1 677,72
11	9062	Povrchová úprava betonu PCL Nanoconcret	m2	55,92400	975,00	54 525,90
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>43 531,19</b>
12	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,49200	2 450,00	30 605,40
13	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	10,14732	786,00	7 975,79
14	767996	Demontáž plotových výplní	ks	11,00000	450,00	4 950,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>10 000,00</b>
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>69 631,00</b>
16	76703	D+M ocel. sloupku 100/60 mm v. 1,5 m vč. konzoly a ostn. drátu, zátky	ks	17,00000	1 345,00	22 865,00
17	767031	Kotvení ocel. sloupku chem. kotvami - 4 ks/sloupek	kpl	17,00000	398,00	6 766,00
18	7670501	D+M Plotová výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink	kpl	16,00000	2 500,00	40 000,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>37 500,00</b>
19	979081	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	37 500,00	37 500,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1,00</b>
20	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>15 000,00</b>
21	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

<b>Celkem</b>	<b>482 739,73</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	02-A	ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
R:	A3-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	02-A	ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
R:	B	OPRAVA OPLOCENÍ TYP B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>30 098,49</b>
1	113106221	Rozebrání dlažeb v kam. těženém	m2	49,70000	37,00	1 838,90
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,91000	186,50	2 780,72
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,91000	37,30	556,14
4	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	44,74800	386,00	17 272,73
5	131201	Bourání betonu +výkop pro základové patky	m3	1,80000	4 250,00	7 650,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>11 844,00</b>
6	275321321RR	Základové patky pro brány	m3	1,80000	6 580,00	11 844,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>191 590,00</b>
7	348924131R00	D+M Stříška plot. 670/500mm	ks	158,00000	680,00	107 440,00
8	348924131RR	Výřez plotové stříšky + polyuretan	kpl	69,00000	350,00	24 150,00
9	3901	Betonová mazanina do tl. 15 cm C 30/37- srovnání výšek vč. navrtání, trny,chem.kotvy,čištění adhéz. můstek	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>22 000,00</b>
10	596215	Oprava zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč.podsypu bez dodávky dlažby	m2	40,00000	550,00	22 000,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>252 411,39</b>
11	001	Lokální osekání nesoudržného kamene + doplnění kamene	m2	133,55100	1 650,00	220 359,15
12	003	Očištění a impregnační nátěr	m2	133,55100	240,00	32 052,24
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>33 930,80</b>
13	767901	Demontáž stávající brány 5800/1900 mm	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00
14	767996	Demontáž plotových výplní	ks	33,00000	250,00	8 250,00
15	965042	Bourání betonových desek tl. 10 cm	m3	4,08000	3 510,00	14 320,80
16	9660700	Odřezání a ocel sloupků 100/60 mm v. 1,5m	kus	34,00000	235,00	7 990,00
17	9660701	Odřezání a ocel sloupků D 100 v. 2,3m	kus	2,00000	260,00	520,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 000,00</b>
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>217 487,00</b>
19	767031	Kotvení ocel. sloupku chem. kotvami - 4 ks/sloupek	kpl	39,00000	398,00	15 522,00
20	76704	D+M ocel. sloupku 100/100 mm v. 2,5 m brána vč.zátky	ks	2,00000	3 580,00	7 160,00
21	76705021	D+M Brána výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink 5620/1920 mm klika, zámek, stavěč, FAB	ks	1,00000	49 850,00	49 850,00
22	76703	D+M ocel. sloupku 100/60 mm v. 1,5 m vč. konzoly a ostn. drátu, zátky	ks	39,00000	1 345,00	52 455,00
23	7670501	D+M Plotová výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink	kpl	37,00000	2 500,00	92 500,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>39 500,00</b>
24	E1	Připojka elektřiny k bránám	ks	1,00000	0,00	0,00
25	E2	Revize	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
26	E3	D+M pohonu vrat	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 000,00</b>
27	979081	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1,00</b>
28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00
<b>Celkem</b>						<b>818 862,68</b>

### Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	02-A	ČÁST A-VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
R:	B	OPRAVA OPLOCENÍ TYP B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 4053-2 OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **Zlínské stavby, a.s.** IČO: **25317300**  
**K Majáku 5001** DIČ: **CZ25317300**  
**761 23 Zlín**

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			172 777,46
PSV			38 187,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>210 966,46</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>210 966,46 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>44 302,96 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 255 269,42 CZK**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01-B</b>	<b>Část B-ČR-KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZK</b>	<b>0</b>	<b>210 966</b>	<b>44 303</b>	<b>255 269</b>	<b>100</b>
A1-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A1	0	72 348	15 193	87 541	34
B	OPRAVA OPLOCENÍ TYP B	0	138 619	29 110	167 729	66
Celkem za stavbu		0	210 966	44 303	255 269	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 425,79	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			96 218,26	46
5	Komunikace	HSV			5 335,00	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 296,04	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			40 375,58	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 126,79	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 000,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			38 187,00	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 000,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			2,00	0
Cena celkem					210 966,46	100

## Položkový rozpočet

S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	01-B	Část B-ČR-KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZK
R:	A1-1	OPRAVA OPLOCENÍ TYP A1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>2 425,79</b>
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,97800	186,50	741,90
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,97800	37,30	148,38
3	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,97800	386,00	1 535,51
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>45 868,26</b>
4	348924131R00	D+M Stříška plot. 310/1000mm	m	14,00000	596,00	8 344,00
5	348924131RR	Výřez plotové stříšky + polyuretan	kpl	6,00000	350,00	2 100,00
6	005	celoplošná reprofilace stěn do tl. 10 mm	m2	21,97360	975,00	21 424,26
7	3901	Betonová mazanina tl. 7-25 cm C 30/37- srovnání výšek vč. navrtání, trny, chem. kotvy, čištění adhéz. můstek	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>3 296,04</b>
8	622412312	Nátěr stěn vnějších cihlově červená vč. penetrace	m2	21,97360	150,00	3 296,04
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>8 982,68</b>
9	001	lokální osekání nesoudržného betonu odhad 30%	m2	6,59208	255,00	1 680,98
10	003	Očištění a nátěr odhalené výztuže odhad 30%	m2	6,59208	120,00	791,05
11	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	21,97360	30,00	659,21
12	002	celoplošné otryskání stěn VVP 500 bar	m2	21,97360	40,00	878,94
13	004	Sešití vertikálních trhlin odhad 30% délky	mb	3,97800	1 250,00	4 972,50
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>6 774,00</b>
14	767996	Demontáž plotových výplní	ks	6,00000	250,00	1 500,00
15	9660700	Odřezání a vybourání beton. sloupků 180/160 mm v. 1,5m	kus	6,00000	235,00	1 410,00
16	97025	Odřezání části železobetonové zídky v tl. 100mm š. 180 mm	m	2,30000	1 680,00	3 864,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 000,00</b>
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 000,00</b>
18	979081	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1,00</b>
19	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00

<b>Celkem</b>	<b>72 347,77</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet


S:	4053-2	OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU ŠKOLY NA ULICI ZLÍNSKÁ
O:	01-B	Část B-ČR-KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZK
R:	B	OPRAVA OPLOCENÍ TYP B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>50 350,00</b>
1	348924131R00	D+M Stříška plot. 670/500mm	ks	40,00000	680,00	27 200,00
2	348924131RR	Výřez plotové stříšky + polyuretan	kpl	9,00000	350,00	3 150,00
3	3901	Betonová mazanina do tl. 15 cm C 30/37- srovnání výšek vč. navrtání, trny, chem.kotvy, čištění adhéz. můstek	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>5 335,00</b>
4	596215	Oprava zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč.podsypu bez dodávky dlažby	m2	9,70000	550,00	5 335,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>31 392,90</b>
5	001	Lokální osekání nesoudržného kamene + doplnění kamene	m2	16,61000	1 650,00	27 406,50
6	003	Očištění a impregnační nátěr	m2	16,61000	240,00	3 986,40
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>7 352,79</b>
7	767996	Demontáž plotových výplní	ks	8,00000	250,00	2 000,00
8	965042	Bourání betonových desek tl. 10 cm	m3	0,98940	3 510,00	3 472,79
9	9660700	Odřezání a ocel sloupků 100/60 mm v. 1,5m	kus	8,00000	235,00	1 880,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 000,00</b>
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>38 187,00</b>
11	767031	Kotvení ocel. sloupku chem. kotvami - 4 ks/sloupek	kpl	9,00000	398,00	3 582,00
12	76703	D+M ocel. sloupku 100/60 mm v. 1,5 m vč. konzoly a ostn. drátu, zátky	ks	9,00000	1 345,00	12 105,00
13	7670501	D+M Plotová výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink	kpl	9,00000	2 500,00	22 500,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 000,00</b>
14	979081	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1,00</b>
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00
<b>Celkem</b>						<b>138 618,69</b>

Poznámky uchazeče k zadání

**Oprava oplocení areálu školy na ulici Zlínská v Holešově**






	rok	2019																			
	měsíc	říjen					listopad					prosinec									
	týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50									
Přípravné práce																					
Zemní práce																					
Základy a zvláštní zakládání																					
Sválelé a kompletní konstrukce																					
Komunikace																					
Úpravy povrchů vnějších																					
Bourání konstrukcí																					
Konstrukce zámečnická																					
Dokončovací práce																					





## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl B, vložka 2090

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	15. listopadu 1996
<b>Spisová značka:</b>	B 2090 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	Zlínské stavby, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Zlín, K majáku 5001, PSČ 76123
<b>Identifikační číslo:</b>	253 17 300
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výkon zeměměřických činností Výroba elektřiny
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	 Den vzniku funkce: 15. září 2014 Den vzniku členství: 15. září 2014
<b>člen představenstva:</b>	 Den vzniku členství: 15. září 2014
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Způsob jednání:</b>	Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>předseda dozorčí rady:</b>	 Den vzniku funkce: 15. září 2014 Den vzniku členství: 15. září 2014
<b>člen dozorčí rady:</b>	 Den vzniku členství: 15. září 2014
<b>člen dozorčí rady:</b>	 Den vzniku členství: 15. září 2014
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Akcie:</b>	100 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 35 000,- Kč Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

**Základní kapitál:** 3 500 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

**Odštěpné závody:**

**Odštěpný závod:**

**Obchodní firma:** Zlínské stavby a.s. odštěpný závod Praha

**Sídlo nebo umístění:** Velké Přílepy, Polní 21, PSČ 25264

**Předmět podnikání:**

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Výkon zeměměřičských činností

Projektová elektrických zařízení

**Vedoucí odštěpného závodu:**

