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EVROPSKÁ UtJlE

Rakousko-Česká republika
Evropský fond pro regionální rozvoj

SMLOUVA O DÍLO 

č. 003/954416/S954/2019/007/Kj

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád , vedoucí 
Správy toků - oblast povodí Vltavy, 
ve věcech technických jedná:

, vedoucí správy toků, č. telefonu:  e-mail: 

 technický dozor stavebníka (TDS), ě. telefonu: -mail: 

 osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu , e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel44)

a
v

Reno Šumava a.s.
IČO: 600 71 346 
DIČ: CZ60071346
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1684
sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
statutární orgán: předseda představenstva
zastoupený: , předsedou představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
ě. telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: , číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:
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I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „Lesní cesta „K Oponě", Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá", 
evidenční číslo zakázky S954/2019/007, a to dle projektových dokumentací:

- „Lesní cesta K Oponě" vypracovanou projektovou kanceláří - LB projekt water of engineering 
s.r.o. a revizí č. 1 9/2018 technické zprávy D.l. a výkresu D.2.3 zpracovanou

- „Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského" a „Opevnění toku Světlá" vypracované 
projektovou kanceláří - LB projekt water of engineering s.r.o. a Dodatku č. 1 projektové 
dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby vypracovaného Lesy České republiky s.p., 
odpovědný projektant  dne 22.10.2018

a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením
veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
- vyhotovení projektových dokumentací v elektronické podobě
- kopii stavebního povolení-Krajský úřad Jihočeský kraj ě.j. KUJCK 66127/2017/OZZL/6 vydaného 

dne 29.5.2017 k „Opevnění toku Světlá ř. km 0,0 - 3,15“
- kopii stavebního povolení-Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor ě.j. MEUVB 2314/2017 - MK 

vydaného dne 4.10.2017 k „Lesní cesta K Oponě"
- kopii stavebního povolení-Krajský úřad Jihočeský kraj ě.j. KUJCK 66127/2017/OZZL/6 vydaného 

dne 29.5.2017 k „Opevnění toku Otovského ř. km 0,0 - 0,70
- kopii souhlasu s provedením ohlášené stavby udržovacích prací - Městský úřad Český Krumlov ě.j. 

MUCK 66090/2017/OPŽP/Pi vydaného dne 15.12.2017 k „Opevnění toku Otovského potoka ř. km 
0,6 - 2,3; Schwarzenberského ř. km 0,0 - 0,7“

- a dalších dílčích povolení obsažených v projektových dokumentacích.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a 
zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí;

- zajištění všech nezbytných opatření, j imiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během 
výstavby;

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení 
následujících zkoušek: statická zkouška únosnosti na LC k Oponě;

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví;

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.;

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště;

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu;
- koordinace opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů (detailů stavby);
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům;
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy;
- u objektů na stavební povolení bude provedeno zpracování a předání dokumentace skutečného 

provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení
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stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby;

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům;
- aktualizace povodňového plánu u akce Opevnění toku Světlá a vypracování povodňového plánu u 

akce Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského;
- aktualizace plánu BOZP;
- aktualizace havarijního plánu;
- protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, 

zpět jejich vlastníkům;
- pořízení fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle ěl. Dl. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby „Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského14, „Opevnění toku Světlá11 
bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství. Dokumentace skutečného provedení stavby „LC K Oponě11 bude vypracována a ověřena 
autorizovanou osobou v oboru autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, nebo v oboru stavby pro plnění 
funkce lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 
vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí 
umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) 
projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude 
ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.
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II.
Doba plnění

1. Objednatel předem písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit 
provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště 
bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a 
převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. X. 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli 
záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany 
písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

3. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 7. 2019.
Termín převzetí staveniště: nejpozději do 10-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy (uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb)

4. Kompletní dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 
dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2020. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé 
sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel 
není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dílčí termíny dokončení částí díla:

Harmonogram stavby "LC K Oponě, Opevnění toku Světlá, 
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského"

Termín dokončení stavebního objektu:

LC K Oponě; SO 01- Komunikace a zpevněné plochy Dokončení stavebního objektu do 31.8.2020
LC K Oponě; SO 02- Propustky Dokončení stavebního objektu do 30.11.2019
LC K Oponě; VRN Dokončení stavebního objektu do 30.9.2020
Opevnění toku Světlá; SO 01 Světlá ř.km 3,15-4,40 Dokončení stavebního objektu do 31.7.2020
Opevnění toku Světlá; SO-02 - Kácení dřevin mimo pozemky 
Lesů ČR, s.p.

Dokončení stavebního objektu do 30.9.2019

Opevnění toku Světlá; SO 03 Přístupové komunikace Dokončení stavebního objektu do 31.8.2020

Opevnění toku Světlá; VRN Dokončení stavebního objektu do 30.9.2020
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO-01
Otovský potok, km 0,00 - 0,60

Dokončení stavebního objektu do 30.6.2020

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 02 
Otovský potok, km 0,60-2,28

Dokončení stavebního objektu do 31.8.2020

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 03 
Schwarzenberský kanál, km 0,00 - 0,76

Dokončení stavebního objektu do 31.7.2020

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 04
Opěrná zeď v ř.km 1,64 -1,65

Dokončení stavebního objektu do 31.7.2020

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 05
Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR

Dokončení stavebního objektu do 31.1.2020
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Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 06 
Přístupová komunikace ř. km 0,59 -1,57 Otovského potoka

Dokončení stavebního objektu do 31.8.2020

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; VRN - 
Vedlejší rozpočtové náklady

Dokončení stavebního objektu do 30.9.2020

SO - 05 Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR - Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského ie povoleno 
realizovat v době vegetačního klidu, ti. od 1.10. do 31.3. běžného kalendářního roku.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje 
o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení kompletního díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 
19.760.954,40 Kč bez DPH, slovy

Lesní cesta k Oponě 4 850 055,91 Kč bez DPH
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského 9 969 390,37 Kč bez DPH 
Opevnění toku Světlá 4 941 508,22 Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona ě. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění.

2. Zhotovitel prohlašuj e, že j e plátce DPH.

3. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

bl neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícímu pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech 
vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy. 
Každý daňový doklad musí obsahovat číslo a název projektu: „ATCZ 163 Schwarzenberský 
plavební kanál/Bavorská niva.“ K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez 
zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele. Samostatně budou vystaveny daňové doklady za případné vícepráce.

2. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní 
měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 4. pracovního 
dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 
pracovních dnů ode dne obdržení. Soupisy provedených prací předkládané měsíčně objednateli ke 
schválení budou vypracovány a zaslány objednateli i v elektronické podobě (*.xls), v této podobě bude 
uvedeno zřetelné plnění (prostavěnost) měrných jednotek a financí za jednotlivé předchozí měsíce, za 
sledované období a zbývající část.

3. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném 
období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu 
dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

4. Po odsouhlasení soupisu prací je zhotovitel povinen vystavit dílčí daňový doklad, u kterého se za den 
uskutečnění zdanitelného plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce a jehož 
nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací.

5. Zhotovitel je povinen provést a vyúčtovat objednateli řádně provedené práce dle této smlouvy takto:

"LC K Oponě, Opevnění toku Světlá, Opevnění toku 
Otovského, Schwarzenberského"

Dílčí min. plnění u stavebních objektů:

LC K Oponě k 30.9.2019 min. 40% z nabídkové ceny SO 01

Opevnění toku Světlá k 31.5.2020 min. 50% z nabídkové ceny SO 01
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO-01 
Otovský potok, km 0,00 - 0,60

k 30.4.2020 min. 20% z nabídkové ceny SO 01

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 02 
Otovský potok, km 0,60-2,28

k 30.6.2020 min. 40% z nabídkové ceny SO 02

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 03 
Schwarzenberský kanál, km 0,00 - 0,76

k 30.4.2020 min. 40% z nabídkové ceny SO 03
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Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 04 
Opěrná zeď v ř.km 1,64 -1,65

k 31.5.2020 min. 40% z nabídkové ceny SO 04

6. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil ěi byl povinen 
přerušit.

8. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

9. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 
anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek ě. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 239/2017 Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění 
funkcí lesa, v účinných zněních.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

4. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v účinném znění 
a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v účinném znění. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným 
požadavkům na využívání území dle vyhlášky ě. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

6. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
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Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

7. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby).

8. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi). Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

9. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

10. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

11. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

12. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

13. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

14. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

15. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

16. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
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- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných ěástí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (věetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestánoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

17. Za objednatele-stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla-stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 
zápis do stavebního deníku.

18. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

19. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

20. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech44), zákonem ě. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem ě. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu44), zákonem č. 
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a 
o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých ěi vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o
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ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. V rámci stavby vznikají přebytky 
sedimentu, odstraněné pařezy a zbytky dřevěného opevnění. Likvidace (odstranění) bude zejména 
doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení-viz příloha č. 22 
k vyhlášce ě. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit, v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona ě, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu-výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních],

Nebude-li využití ěi likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití ěi likvidaci.

21. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

22. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povoleních ke kácení dřevin vydaném 
Správou národního parku Šumava, Odborem státní správy CHKO Šumava dne 8.3.2016 pod č. j. NPS 
01851/2016 a dne 1.8.2016 pod ě.j. NPS06195/2016 a dne 1.8.2016 pod č.j. NPS 06195/2016 Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
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24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

V případě, že v průběhu realizace stavby budou učiněny nálezy prvků, které by mohly mít historickou 
souvislost se stavbou a provozem kanálu, bude tato skutečnost vlastníkem bezodkladně oznámena 
příslušnému orgánu státní památkové péče (Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové 
péče), který rozhodne o dalším postupu.

Bude proveden vzorek přeskládání a doplnění břehových zdí a na kontrolním dnu bude ověřeno, zda je 
v souladu s předloženou PD.

Před zahájením realizace a během stavby budou na místě samém svolávány vlastníkem kontrolní dny za 
účasti příslušného orgánu státní památkové péče (Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a 
památkové péče) a odborné organizace památkové péče (Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště České Budějovice

Všechny dočasné a provizorní stavby (zatrubnění, panelové vozovky aj.) na pare. 3275 vk.ú. Jasánky 
budou po ukončení stavby odstraněny.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

29. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
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31. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhuje zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

33. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, 
kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou 
dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny 
datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši min. nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele 
potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv 
v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením 
osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z 
členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě 
více pojistných smluv není přípustná.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

36. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou 
evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního 
zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní 
činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

37. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
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VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na základě vyžádání):

doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavbyr
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
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3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo zodpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktuiy), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla (stavebního objektu) dle časového a finančního 
harmonogramu provádění díla, který je přílohou ě. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny této části díla (stavebního objektu) bez DPH určené v příloze č. 2 této 
smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla (stavebního objektu) dle časového a finančního 
harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla (stavebního objektu) 
bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do 
řádného provedení této části díla dle této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.
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7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 14 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací ěi nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 10 nebo odst. 15 této smlouvy ve výši 5 000 Kě 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. n. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 16, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, 
že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy ěi 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
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17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

- zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. X. této smlouvy objednateli o 
více než 5 pracovní dnů, nebo

- je-li dílo nebo jeho část prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- pokud j e zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části dle časového harmonogramu delšího než 65 

dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 

zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z v čl. V. odst. 36. (na 

realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými oprávněními) a 
odst. 37. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, popř. prohlášení učiněné 
v čl. V. odst. 36. či odst. 37. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Banko vní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou 
bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od
1. 7. 2019 nejméně do 31. 12. 2020, zjejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo 
spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 5 % z ceny 
za dílo dle čl. HI. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál 
záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch 
objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nej později v termínu převzetí staveniště uvedeném ve 
výzvě dle ěl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní 
záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční 
listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před 
uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést 
ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího
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plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním ěi zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu ěi k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesvcr.cz)' a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele a zhotovitel tímto bere na vědomí, že dílo dle této 
smlouvy bude spolufinancováno z dotací EFRR v rámci Operaěního programu přeshraniění 
spolupráce „INTERREG V-A Rakousko - Česká republika” v programovém období 2014-2020. 
Pokud zhotovitel poruší ustanovení této smlouvy anebo obecně závazného právního předpisu a
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objednateli v této souvislosti vznikne škoda spočívající v neposkytnutí dotací na financování ceny za 
dílo dle této smlouvy, a to zcela nebo zčásti, je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou 
škodu.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

- 2 -10- 2019
Ve VI. Březí, dne: 14.8.2019 V............................. , dne:....................

Za zhotovitele
.....yV...............
Za/objednatele
/

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 412

Stavba: LC K Oponě

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 850 055,91

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 4 850 055,91 1 018 511,74

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 868 567,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 412

Stavba: LC K Oponě

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

4.10.2018

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 850 055,91 5 868 567,65

201611 SO-01 Komunikace a zpevněné plochy
201612 SO-02 Propustky
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 169 281,23 
501 374,68 
179 400,00

5 044 830,29 
606 663,36 
217 074,00
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Stavba:
LC K Oponě 

Objekt:

201611 - SO-01 Komunikace a zpevněné plochy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč; IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 169 281,23

Základ daně Sazba daně Výle daně
DPH základní 4 169 281,23 21,00% 875 549,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 044 830,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC K Oponě

Objekt:

201611 - SO-01 Komunikace a zpevněné plochy
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 4 169 281,23

HSV - Práce a dodávky HSV 4 169 281,23
1 - Zemní práce 911 534,04

5 - Komunikace pozemní 3 182 370,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 088,76

998 - Přesun hmot 6 287,44

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC K Oponě

Objekt:

201611 - SO-01 Komunikace a zpevněné plochy
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 169 281,23

D HSV Práce a dodávky HSV 4 169 281,23
D 1 Zemni práce 911 534,04

HZ 112201101 {odstranění pařezů D do 300 mm { kus | 221,000 160,301 35 426,30
pp
w
w

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrhánfm nebo odstřelením, s pfesekánfm kořenů průměru přes 100 do 300 mm 
viz příloha C.3
221 221,000

Z* 112201102 {odstraněni pařezů D do 500 mm j kus | 04,000 214,671 18 032,28
pp
w
w

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrhánfm nebo odstřelením, s pfesekánfm kořenů průměru přes 300 do 500 mm 
viz příloha C.3
84 84,000

3 j K 112201103 {odstranění pařezů D do 700 mm | kus | 36,000 261,891 9 428,04
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Stavba:
LC K Oponě

PP
W
W

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 500 do 700 mm 
viz příloha C.3
36 36,000

14 IK |l12201104 (odstranění pařezů D do 900 mm | kus | 13,0001 2 902,74] 37 735,621

PP
w
w

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 700 do 900 mm 
viz příloha C.3
13 13,000

15 IK 1112201105 [odstranění pařezů D přes 900 mm | kus [ 2,0001 2 564,67 [ 5 129,34 [

PP
w
w

Odstraněni pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 900 mm 
viz příloha C.3
2 2,000

1 6 I K [121101101 | Sejmutí omíce s přemístěním na vzdálenost do 50 m j m3 | 3 602,9001 57,201 200 365,88]

PP

w
w

Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m 
viz příloha C.3
3502.90 3 502,900

| 7 I K [122201102 (odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 873,050] 54,541 47 616,15]

PP

w
w

Odkopány a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornlné tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3
viz příloha C.3 - uvažováno pro 50% výkopku
1746,1/2 873,050

1 8 i K [122201109 [Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 291,017) 1,7fij 512,19)

PP

w
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 
uvažováno pro 1/3 výkopku
873.050*(1/3) 291,017

1 9 I K [122301102 (odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 [ m3 | 873,0501 58,051 50 680,55]

PP

w
w

Odkopávky a prokopá/ky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horniné tř. 4 
přes 100 do 1 000 m3
viz příloha C.3 - uvažováno pro 60% výkopku
1746,1/2 873,050

| 10 I K [122301109 (příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 ) m3 | 291,017] 1,76| 512,19)

PP

w
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř, 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 
uvažováno pro 1/3 výkopku
873,050‘(1/3) 291,017

| 11 I X |162301101 [Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 ] 6^116,8001 24,73) 161 268,46)

PP

w
w
w
w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 
odvoz na deponli
3502,90+873,05+873,05
omice+výkop1+výkop2
dovoz z deponie na zásypy pod komunikaci dle přílohy C.3.
867,8
Součet

5 249,000

867,800
6116,800

| 12 fx" |l71101103 | Uloženi sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS [ m3 ] 867 aoo] 63,16 j 54 810,25)

PP

w
w

Uloženi sypanlny do násypů s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále |en PS) přes 96 do 100 % PS 
viz příloha C.3 - uložení zeminy z výkopku (nikoliv humózní vrstvy) do komunikace (násypy komunikace)
867.800 867,800

| 13 I x ] 171201101 J Uložení sypanlny do násypů nezhutněných | m3 | 4 381,2001 19,02] 83 330,421

PP
w
w

Uloženi sypanlny do násypů s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z Jakýchkoliv hornin 
viz příloha C.3 - uložení přebytečné zeminy na deponie
873.050+873,050+3502,90-867,80 4 381,200

I 14 I X |181951102 (úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 se zhutněním [ m2 ] 73667Í30] 10,371 76 386,77 j

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
viz příloha C.6
(1352-0)*4,94
«15*{(6,25-3,5)+(4,94-3,5)))+(10‘((6,25-3,5)+(4,94-3,5))))*2 "výhybny 
((805-770)*((4,58-3,5)+(4,94-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,789 
<(845-805)*((4,28-3,5)+(4,94-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,825 
{(900-860)*((4,03-3,5)+(4,94-3,5)))/2 "rozšířeni v oblouku km 0,885 
{{938-900)*((4,28-3,5)+(4,94-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,920 
((1100-953)*((4,28-3,5)+(4,94-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,979 a km 1,050
7*(19-1,75-5)+(((16,5+7)/2)*5) "obratlště
Součet

6 678,880
209.500 

44,100
44.400
39.400 
42,180

163,170
144.500

7 366,130
115 I X [R001 (Likvidace a odvoz pařezů v souladu s platnou legislativou [ ks | 356,000] 394,10| 140 299,601

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Likvidace a odvoz pařezů v souladu s platnou legislativou 
položka zahrnuje:
- odvoz pařezů na skládku do vzdálenosti 55 km
- poplatek za skládku a uložení pařezů 
počet pro průměr 10-30 = 221 ks 
počet pro průměr 30-50 = 84 ks 
počet pro průměr 50-70 = 36 ks 
výpočet pro průměr 70-90 = 13 ks 
výpočet pro příměr 90-110 = 2 ks
221+84+36+13+2 356,000

D 5 Komunikace pozemní 3 182 370,99
j 16 I K (561061131 (zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tí 400 mm plochy přes 5000 m2 | m2 | 6 921,5221 33,801 233 947,441

PP Zřízenf podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojřvy vápnem, cementem nebo směsnými pojivý (maleríáí ve specifikaci) s 
rozprostřením, promlsenlm, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutněni přes 350 do 400 mm

I 17 I M [50534624 [hydrát vápenný CL 90 velmi jemný \ I [ 77,9841 2 847,00 | 204 930,45 j

PP
w
w

hydrát vápenný CL 90 velmi Jemný
výpočet dle položky zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem a dle přílohy C.6 pro množství 4%
({6921,53*0,4*650V1000)*0.04 71,984

118 I X [504831111 (podklad ze Šlěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 5 788,430 j 85,551 495 200,19]

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm 
viz příloha C.6, štěrkodrf ŠD 0-63 
(1352-0)*4,19-(900-840)*4.8-(1250-1220)*4,19  
((15*{(6,25-3,5)+{4,19-3,5)))+(10*((6,25-3,5)+(4,19-3,5)»)*2 "výhybny 
((805-770)*((4,58-3,5)+{4,19-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,789 
((845-805)*((4,28-3,5)+{4,19-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,825 
((900-860)*((4,03-3,5)+{4l19-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,885 
((938-900)*({4,28-3,5)+{4,19-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,920 
((1100-953)*((4,28-3,5)+{4,19-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,979 a km 1,050
7*(19-1,75-5)+(((16,5+7)/2)*5) "obratiště
Součet

5 251,180 
172,000 
30,975
29.400
24.400 
27,930

108,045
144,500

5 788,430
| 19 I K [564851111 [podklad ze štěrkodrlě ŠDtl 150 mm | m2 416,100| 125,78| 52 337,061

PP
w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 160 mm
viz příloha C.6, štěrkodrf ŠD 0-63
(900-840)‘4,8 288,000
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W
W

(1250-1220)*4,27
Součet

128,100
416.100

1 20 | K (564861111 (podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 12 009,8201 159,241 1 912 443,741

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm
Viz příloha C.6, tl. 200 ŠD 0-63, tl. 180mm ŠD 0-32 
(1352-0)*4,64-{900-840)‘5,05-(1250-1220)M,5 
((15*{(6,25-3,5)+(4,64-3,5)))+(10*((6,25-3,5)+{4,64-3,5))))*2 "výhybny 
<(805-770)*((4,58-3,5)+(4,64-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,789 
((845-805)‘((4,28-3,5)+(4,64-3,5»)/2 "rozšíření v oblouku km 0,825 
((900-860)‘((4,03-3,5)+<4,64-3,5)))/2 "rozšířeni v oblouku km 0,885 
((938-900>*((4,28-3,5)+<4,64-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,920 
((1100-953)*((4,28-3,5)+(4,64-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,979 a km 1,050
VtfMJS-fy+M&č+TjtZyS) "obratišiě 
(1352-0)*3,77
({15*3,77)+(10*3,77))*2 "výhybny
((805-770)‘((4,58-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,789
((845-805)*((4,28-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,825
((900-860)*((4,03-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,885
((938-900)*((4,28-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,920
({1100-953)*((4,28-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,979 a km 1,050
7*(19-1,75-5)+(((16,5+7)/2)‘5) "obratiště
Součet

5 835,280
194.500 
38,850
38.400
33.400 
36,480

141,120
144.500

5 097,040
188.500 
18,900
15.600
10.600 
14,820 
57,330

144.500
12 009,820

I 21 | K [564871111 (podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm [ m2 j 876,000 j 231,1S| 202 513,68|

PP
w
w
w
w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenfm a zhutněním, po zhutněni tl. 250 mm
viz příloha C.6, tl. 2 x 250mm ŠD 0-63
v místech výronů vody bude spodní vrstva nahrazena drenážní vrstvou frakce ŠD 63-125 
(900-840)*5,05‘2 "výměna podloží ve dvou vrstvách po 250 mm 
{1250-1220)*4,5*2 "výměna podloží ve dvou vrstvách po 250 mm
Součet

606,000
270,000
876,000

I 22 | K [571905111 (posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2 | m2 [ 5 547,290j 14,60 j 80 990,431

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2
viz příloha C.6
(1352-0)‘3,77
((15*3,77)+{10*3,77))*2 "výhybny 
((805-770)‘{(4,58-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,789 
((845-805)*((4,28-3.5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,825 
((900-860)*((4,03-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,885 
((938-900)*((4,28-3,5)))/2 "rozšíření v oblouku km 0,920 
({1100-953)*((4,28-3,5)))/2 "rozšířeni v oblouku km 0,979 a km 1,050
7*(19-1,75-5)+(((16,5+7)/2)*5) "obratiště
Součet

5 097,040
188.500 
18,900
15.600
10.600 
14,820 
57,330

144.500
5 547,290

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 088,76
I 23 | K (914111111 (Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu j kus | 6,0001 2 196,73| 10 983,651

PP
w
w

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 
viz příloha B.4.1 a B.4.3
5 5,000

I 24 | M |«f0445225 (sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m j kus | 2,0001 685,001 1 170,001
PP
w
w

sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m 
viz příloha B.4.1 a B.4.3
2 2,000

I 25 | M \40445240 \patka hliníková pro sloupek D 60 mm j kus j 2,000 [ 669,62 [ 1 379,04 |
PP
w
w

patka hliníková pro sloupek D 60 mm 
viz příloha B.4.1. a B.4.3
2 2,000

I 26 | M \40445256 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm \ kus | 6,0001 3(8,24 | 1 591,201

PP
w
w

svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm 
viz příloha B.4.1 a B.4.3
5 5,000

j 27 | M 140444101 |značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm | kus I 1,0001 1 105,001 1 106,00 |

PP
w
w

značka dopravní svislé zákazová B FeZn JAC 500 mm
viz příloha B.4.1
1 1,000

j 28 j M \40444230 (značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500mm | kus I 4,0001 097,00 | 3 588,00 |
PP
w
w

značka dopravní svislá FeZn NK 600 x 500 mm 
viz příloha B.4.1 a B.4.3
1+1+1+1 4,000

I 29 | K |919726123 |Geotextille pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 664,6001 61,48| 34 711,61 (

PP
w
w
w

Geotextilíe netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 
(900-840)*(5,05+0,25+1,14)
(1250-1220)*(4,5+0,71+0,73)
Součet

386,400
178,200
564,600

I 30 | K (938902111 (čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m I m j 414,000 j 18,591 7 696,261
PP

w
w

Profilace a čištěni příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do
předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpsvněných nebo
zpevněných oblému nánosu do 0,15 m3/m
viz příloha B.4.1. - výkopek uložen podél příkopu
1352-938 "dočištěni a dotvarování vytvořeného příkopu 414,000

[938902112 (čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3fm I m | 300,0001 22,881 6 864,001
pp

w
w

Profilace a čištěni přikopu komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s Cpravou dna a svahů do
předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 
zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m 
viz příloha B.4.1. - výkopek uložen podél příkopu
300 300,000

D 998 Přesun hmot 6 287,44
| 32 | K |998225111 (přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným m 72,4361 86,801 6 287,441

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
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Stavba:
LC K Oponě 

Objekt:

201612 -SO-02 Propustky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: lč:

DIČ:

Uchazeč: lč: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: lč:

DIČ:

Zpracovatel: lč:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 501 374,68

Základ daně Sazba daně Výledaně

DPH základní 501 374,68 21,00% 105 288,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 606 663,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC K Oponě

Objekt:

201612 - SO-02 Propustky
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 501 374,68

HSV - Práce a dodávky HSV 501 374,68

1 - Zemní práce 85 967,44

2 - Zakládání 15 236,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce 83 268,31

4 - Vodorovné konstrukce 84 462,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 215 860,91

998 - Přesun hmot 16 578,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC K Oponě

Objekt:

201612 -SO-02 Propustky
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 501 374,68

d HSV Práce a dodávky HSV 501 374,68

D 1 Zemni práce 85 967,44
1 | K |114203104 | Rozebráni záhozíí a rovnanln na sucho j m3 j 2,8501 339,711 968,17

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozíí, rovnanln a souslředovaclch staveb provedených na sucho
W rozebrání zdi pro napojení propustku č. 1
W (2,5‘(0,2+0,6+0,3))*0,6 1,650
w rozebrání zdí pro napojení propustku č. 2
w {2,5‘(0,6+0,2))‘0,6 1,200
w Součet 2,850
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Stavba:

LC K Oponě
| 2 | K 1114203201 [očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku | m3 | 2,850| 148,16| 422,26 j

PP

w
w

Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebráni dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovaclch staveb od hlíny
nebo pisku
viz poioika pro rozebrání záhozů a rovnanin na sucho
2.85 2,850

1 3 | K 1131201101 [Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 [ 88,189 j 116,56) 10 279,31 j

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
PROPUSTEK Č.1 
výkopy pro uložení trub
((0,6+1+0,6)+(0,1+0,12+0,1+0,6))*(0,1+0,12+0,1+0,6)'(5,59*1,27) 
výkopy pro založení vtokové jímky
((0,7+3+0,7)+(1,3+0,3+0,6+0,1))*{1,3+0,3+0,6+0,1)*(3,3+0,1+0,1) 
výkopy pro založení kamenné rovnaníny 
(2,2*1+0,6*2+0,6‘2)‘0,3
Mezisoučet
PROPUSTEK Č.2 
výkopy pro uložení trub
({0,1+0,12+0,1+0,6+0,1+0,2)+(0,6+1+0,6)}*(0,1+0,12+0,1+0,6+0,1+0,2)‘(4,12+0,98+7,25) 
výkopy pro založeni vtokové jímky
((0,7+3+0,7)+{1,1+0,3+0,6+0,1 ))*(1,1+0,3+0,6+0,1 )*(3,3+0,1+0,1) 
výkopy pro založení kamenné rovnaníny 
(2,2* 1 +0,6*2+0,6*2)‘0,3
Mezisoučet
Součet
176,377*0.5" výkop* 0,5 
výkopy pro uložení trub

20,378

53,935

1,380
75,693

51,529

47,775

1,380
100,684
176.377
88,189

1 4 1 K Jl31201109 [Příplatek za lepivost u hloubení Jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 [ 29,3961 1,761 51,741

PP
w

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
176,377*0,5*(1/3)H výkop*0,5*(1/3) 29,396

1 5 | K 1131301101 [Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 88,189| 158,33) 13 962,96)

PP
w

Hloubenf nezapažených Jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
176,377*0,5"výkop* 0,5 88,189

I 6 | K |l31301109 jPříplatek 2a lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 j m3 [ 29,396| 1,76) 51,74)

PP
w

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnánfm dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 
176.377*0,5*0/3)* výkop*0,5‘(1/3) 29,396

1 7 1 K 1162301101 [Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 91,177 24,73) 2 254,811

PP

w
w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
celkové výkopy bez celkových zásypů - přesun na vytipované plochy
176,377-85,20" výkop-násYP 91,177

1 8 1 K 1171201101 [uloženi sypaniny do násypů nezhulněných [ m3 [ 91,1771 19,02) 1 734,19|

PP
w
w

Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřenfm sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhulněných z Jakýchkoliv hornin 
uložení na vytipované plochy
91,177 91,177

1 9 | K j174101101 [zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 [ 85,198 j 96,90 j 8 255,691

PP

w
w
w
w
w
w
w
w

w

w
w
w
w

Zásyp sypanlnou z Jakékoliv horniny s uloženfm výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PROPUSTEK Č. 1 
zásypy kotem potrubí
((((0,1+0,12+0,1+0,6)/2)+0,6)‘(0.1+0,12+0,1+0,6))*2*(5,59+1,27)"štrkodrf1 
zásypy kolem vtokové jímky
((2,3/2)+0,6)*2,3*1.5*2+((2,3/2)+0,6)*2.3*1,3-(1*(0,1+0,12+0,1+0,6))
Mezisoučet
PROPUSTEK Č. 2 
zásypy kolem potrubí
((0,1+0,12+0,1+0,6+0,1+0,2)+(0,6+1+0,6))*(0,1+0,12+0,1+0,6+0,1+0,2)*(4,12+0,98+7,25)- 
«(1+0,6)/2)*(0,1+0,12+0,1+0,6+0,1)‘(4t12+0198+7,25))"šlěrkodrf2 
zásypy kolem vtokové jímky
((2,1/2)+0,6)*2,1*1,5*2+{{2,1/2)+0,6)‘2,1*1,3-{1*(0,1+0,12+0,1+0,6))
Mezisoučet
Součet

13,380

16,388
29,767

41,452

13,980
55,431
85,198

1 10 | M 168343963 | kamenivo drcené hrubá prané frakce 32-63 praná | 93,214 | 514,80 [ 47 986,57 |

PP
w

kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná 
(13,380+41,452)*1,7 93,214

D 2 Zakládáni 15 236,93
(17JT 274315223 [základové pasy z betonu prostého C 12/15 [ m3 [ 4,5451 3 352,461 15 236,931

PP
w
w
w
w
w
w

Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 
položka určená pro zřízeni podkladního betonu pod propustky
PROPUSTEK č. 1
({1,2*(1,27+5,59))+((0,1+3+0,1)*(0,1+3,3+0,1)))*0,1
PROPUSTEKČ.2
((1,2*(4,12+0,98+7,25))+((0,1+3+0,1)*(0,1+3,3+0,1)))*0,1
Součet

1,943

2,602
4,545

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 268,31
I 26 | K 321213114 jzdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25 j m3 [ 1,8801 7 670271 14 420,111

PP
Zdlvo nadzákfadové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodnr stavby vodních elektráren, odběrných věži
a výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, Jachtíc a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC

w
w
w
w
w

vtokové jímky pro propustky - s dodáním kamene
v položce Je zahrnuta montáž včelné dodávky cementové malty na vtokové jímky
(«1*0,5+1,5*0,5+1*0,5+1,5*0,5+1*0,5)*1,6)-(3,14*0,4*0,4*0,5)+(1*1*0,5))*0,2”propustek č. 1
(((1*0,5+1,5*0,5+1*0,5+1,5*0,5+1 ‘0,5)‘1,4)-(3,14*0,4*0,4*015)+<1*018*0,5))*0,2 "propustek č. 2
Součet

1,010
0,870
1,880

I -12 I K 326217222 [zdění LTM z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 j m3 | 0,350 j 11 671,18) 4 084,91)
PP

w
w
w
w

Zděni hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárováni z pravidelných kamenů objemu 1
kusu kamene přes 0,02 m3
položka zahrnuje naložení kamene v lomu, přepravu z tomu na stavbu
dále přesun z mesikládky na objekt a uložení na určené místo v objektu - položka se týká pouze kamenných překladů 
množství kamene na překlady:
((1,4'0,5‘0,3)+(1,4*0,5*0,2)) 0,350

j (3 | M 68381090 \kopák hrubý (1t-1,3m2) j m2 [ 1,297 | 3 069,30 | 3 980,881

PP
w kopák hrubý (1t=1,3m2)

1,2352380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,297
sz R001 [zdlvo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu do 3 m3 Jednostranně lícované z vysblraného kamene [ m3 | 2,4181" 6 810,43) 14 049,621

PP

w
w
w
w

Zdlvo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu do 3 m3 Jednostranně lícované z vysblraného kamene
poskládání zdi pro napojeni propustku 6.1 • zdlvo bude poskládané do čtvercového výtoku z návodnl strany skládané jako
zdivo na sucho
ze strany potrubí bude zdivo skládáno do poloviny tloušťky zdivá na cementovou maltu - dodávka CM je počítána v položce 
č. 919535556
(2,5*(0.2+0,6+0,3M0,6*0,6))*0,6
poskládání zdi pro napojení propustku č. 2 - stejný způsob jako u propustku č. 1

1,434
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w
w

{2,5*(0,6+0,2H0,6*0,6))‘0,6
Součet

0,984
2,418

I 15 | K |R002 [sbírání kamene v místě stavby m3 j 7518] 804,73| 6 049,96]

PP
w
w
w

Sbírání kamene v místě stavby
položka zahrnuje vysbírání kamene v místě stavby (kámen kolem koryta) 
včetně očistění kamene, přesunu na místo uloženi, rozlfíděnl a opracováni
7.518 7,518

I 16 | K |R003 jzdivo nadzákiadové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné m3 [ 5 411,39| 40 682,83)

PP
w
w
w
w
w

Zdlvo nadzákiadové z lomového kamene na maltu cemntovou objemu nad 3 m3 režné
vtokové Jímky pro propustky - bez dodání kamene (dodávka kamene Je počítána v položce "R002")
v položce je zahrnuta montáž včetně dodávky cementové malty na vtokové jímky
(((1*0,5+1,5*0,5+1*0,5+1,5*0,5+1*0,5)*1,6M3,14*0,4*0,4*0l5)+<1‘1*0,5))*0,8 "propustek č. 1
(((1*0,5+1,5*0,5+1*0,5+1,5*0,5+1*0,5)*1,4)-(3,14*0,4*0,4*0l5)+(1*0,8*0,5))*0,8 "propustek č. 2
Součet

4,039
3,479
7,518

D 4 Vodorovné konstrukce 84 462,12

I I? I *
[463211141 [Rovnanína objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 | 2,64o] 2 949,681 7 787,16]

PP

w
w
w
w
w

Rovnanlna z lomového kamene neupraveného pro podélné I příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vykllnovánlm spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg
PROPUSTEK Č. 1 
(2*1+2*0,6*2)*0,3
PROPUSTEK Č. 2 
(2*1+2*0,6‘2)‘0,3
Součet

1,320

1,320
2,640

I 18 | K (465511513 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm m2 | 2,0001 2 567,48] 5 174,96]

PP

w
w
w
w
w

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovné nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou
MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 300 mm
PROPUSTEK Č.1 - dlažba do dna vtokové jímky
1*1
PROPUSTEK Č. 2 - dlažba do dna vtokové jímky
1*1
Součet

1,000

1,000
2,000

I 19 | K |R004 [převedení vody po dobu stavby, včetně případného Čerpání vody po dobu výstavby, hrázkování a dodávka potrubí soubor [ 1,000| 71 500,00| 71 500,001

PP

w

Převedení vody po dobu stavby, včetně případného čerpáni vody po dobu výstavby, hrázkování a dodávka potrubí
položka obsahuje zbudování zemní hrázky v množství 10m3 včetně jejího odstranění a převezení zeminy na deponil do 500

w

w

w

w

položka obsahuje dodání a montáž potrubí PP DN600 v délce 20m včetně kolene PP 30sí. DN600 se zpětným rozebráním 
v položce je dále zakalkulováno odetčení dodávky potrubí na převod vody pro propustek č. 1 • zde bude použito potrubí z 
převodu vody propustku č. 2
položka obsahuje dodání a montáž kůlů na zajištění potrubí v množství 8ks, délka kůlu 1,5 m o průměru 0,1 m - počítáno s 
přesunem na propustek č. 1
1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 215 860,91
| 20 | K [919521140 [zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 j;L 23,240 [ 1 642,491 38 171,47]

PP
W
w
w
w
w

Zřízeni silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
PROPUSTEK č. 1 - viz, příloha C.9
9,01
PROPUSTEK č. 2 - viz příloha C.10
14,23
Součet

9,010

14.230
23,240

I 21 ( M [5922200(.PFG [řrouba hrdlová přímá železobetonová s Integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm m | 24,000 [ 3576,351 85832,40 |

PP
w
w
w

trouba hrdlová přímá železobetonová s Integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm 
viz výkres C,9 a C.10 
(9,01+14,23) = 24 celých metrů
24 24,000

I 22 | M (59223729 [ podkledek betonový pod hrdlová trouby 80 x 17 x 15 cm kus | 13,000 | 455,00 | 5 915,00 |

PP
w
w
w
w
w

podkladek betonový pod hrdlové trouby 80 x 17 x 16 cm
PROPUSTEK Č. 1 - viz příloha C.9
5
PROPUSTEK Č, 2 - viz příloha C.10
8
Součet

5.000

8,000
13,000

I 23 | K [919535556 | Obetonováni trubního propustku betonem se zvýšeným) nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 | 18,2501 4112,87] 75 059,8B|

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Obetonováni trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
položka určená pro obetonování potrubí a základ pod jímky
PROPUSTEK Č. 1
((0,32* 1 H(0.7*(0,32-0,12)V2))*(9,01-0.5) "beton pod potrubí
3*3,3*0,6 "beton na základ
((0,76+0,49)*1,1*0,5)-(3,14‘0,4*0,4*0,5) "obetonování konce potrubí s potřebou CM na vyzdění zdivá
PROPUSTEK Č. 2
((0,32*1H(0,7*(0,32-0,12))/2))‘(14,23-0,5) "beton pod potrubí
3*3,3*0,6 "beton na základ
((0,76+0,49)*1,0*0,5)-(3,14*0,4*0,4*0,5) "obetonování konce potrubí s potřebou CM na vyzdění zdivá
Součet

2,128
5,940
0,436

3,433
5,940
0,374

18,250

I 24 | K 977211111 [Řezání stěnovou pitou ŽB kc( $ výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m | 10,7111 1 015,98] 10 882,16 [

PP
w
w
w
w

Řezáni konstrukci stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm 
položka určena pro zaříznutí potrubí propustků
2*3,14*0,4*2 "vtoky
3,14*(2*(0,5A2+0,4A2))A(1/2)‘2 "výtoky
Součet

5,024
5,687

10,711

D 998 Přesun hmot 16 578,97

126!K 998312011 [přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystňn l L 191,0021 86,60 ] 16 578,971
PP Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin Jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
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Stavba:
LC K Oponě 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 179 400,00 21,00% 37 674,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 074,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC K Oponě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Mleto: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

179 400,00 

179 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC K Oponě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 179 400,00

D VRN Vedleiší rozpočtové nákladv 179 400,00
1 K R001 Aktualizace plánu BOZP soubor 1,000 1 560,00 1 660,00

PP Aktualizace plánu BOZP
2 K R002 Aktualizace havarijního plánu soubor 1,000 1 040,00 1 040,00

PP Aktualizace havarijního ptánu

3 K R003
Vytýčeni stavby (případně pozenků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví soubor 1,000 45 500,00 45 500,00

PP Vytýčeni stavby (případné pozenků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

4 K R004
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponil 
a pod. soubor 1,000 10 400,00 10 400,00

PP Zajištěni a zabezpečeni staveniště, zřízeni a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponil apod.

5 JU R005 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu a povodňového plánu soubor 1,000 1 950,00 1 950,00
PP Provedeni opatřeni vyplývajících z povodňového a havarijního plánu

9 R006 Provedení statických zkoušek foosnosli na každé projektované konstrukční vrstvě komunikace ks 28,000 3 120,00 87 360,00
PP Provedení statických zkoušek únosnosti na každé projektované konstrukční vrstvé komunikace
W ZKOUŠKY NA ÚSEKU S VÝMĚNOU PODLOŽÍ
w počet zkoušek na jednu vrstvu
W ((900-840)+(1250-1220))/50 = 2
w počet vrstev (zemní pláň; štěrkodrf tl. 0,5 m; štěrkodrf U, 0,1m; MZK tl. 0,18 m) = 4
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Stavba:
LC K Oponě

W 4*2 8,000
W ZKOUŠKY NA ZBYLÝCH ÚSECÍCH
W {(360-1 )+(840-360)+(1020-960)+(960-900)+(1250-1020)+(1352-1250))/400 = 4
w počet vrstev (zemní pláň; stabilizace podloží vápenným hydrátem v tl. 0,4 m; štěrkodrť tl. 0,2 m; štěrkodrť tl. 0,1 m; MZK ti.

0,18 m)= 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

W 4*5 20,000
W ___________________ Součet_____________________________________________________________________________________________________________ _________ 28,000

6 K R007 Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na 
viditelném místě u vstupu na staveniště soubor 1,000 1 040,00 1 040,00

PP Zajištěni umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu Inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu 
na staveniště

7 K R008
Zpracování a předání dokumentace skuteč. provedení stavby (3 paré + 1 v elktr. formě) objednateli a zaměření skuteč. 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předlsům

soubor 1,000 28 600,00 28 600,00

PP

w
w

Zpracování a předání dokumentace skuteč. provedeni stavby (3 paré + 1 v elktr. formě) objednateli a zaměřeni skuteč. provedení stavby - 
peodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným prá/nlm pfedisiím
Položka obsahuje I pořízení fotodokumentace stavby.
1 1,000

I 8 K R009 Aktualizace povodňového plánu soubor 1,000 1 950,00 1 950,00
PP Aktualizace povodňového plánu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 412

Stavba: Opevněni toku Otovského, Schwarzenberského

KSO: CC-CZ;
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel; IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 969 390,37

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 9 969 390,37 2 093 571,98

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 12 062 962,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

412

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1.10.2018

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 9 969 390,37 12 062 962,35

215241 SO-01 Otovský potok, km 0,00 - 0,60 945 195,92 1 143 687,06
215242 SO - 02 Otovský potok, km 0,60-2,28 3 398 239,52 4 111 869,82

21543 SO - 03 Schwarzenberský kanál, km 0,00 - 0,76 3 349 472,08 4 052 861,22

21544 SO - 04 Opěrná zeď v ř.km 1,64 -1,65 493 081,69 596 628,84

21545 SO - 05 Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR 720 867,99 872 250,27

21546 SO - 06 Přístupová komunikace ř. km 0,59 -1,57 
Otovského potoka

925 383,17 1 119 713,64

21547 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 137 150,00 165 951,50
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Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského 

Objekt:

215241 - SO-01 Otovský potok, km 0,00 - 0,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-OZ:
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: lč: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: lč:

DIČ:

Zpracovatel: lč:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 945 195,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 945 195,92 21,00% 198 491,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 143 687,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

215241 - SO-01 Otovský potok, km 0f00 - 0,60
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 945 195,92

HSV - Práce a dodávky HSV 945 195,92
1 - Zemní práce 33 625,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce 583 108,20
4 - Vodorovné konstrukce 323 033,39
998 - Přesun hmot 5 428,91

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

215241 - $0-01 Otovský potok, km 0,00 - 0,60
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 945 195,92

D HSV Práce a dodávky HSV 945 195,92

D 1 Zemní práce 33 625,42
1 í K 114203104 | Rozebrání záhozů a rovnanln na sucho ( m3 | 63,6001 339,711 21 605,56

PP
W
W

Rozebráni dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanln a soustfeďovaclch staveb provedených na sucho 
přeskládánl zdi počítané v příloze D.1.2. - plošně
63,60 63,600

2 K 114203201 (očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku J m3 63^600] 146,16| 9 422,98

PP

W
W

OčISténí lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanln a souslfedovaclch staveb od hlíny 
nebo pleku
viz položka pro rozebrání záhozů a rovnanln na sucho
63,60 63,600

3 | K 125703312 (čištění melioračnfch kanálů naplaveniny tl přes 250 do 600 mm dno zpevněné kamenem ( m3 2^60o] 116,201 302,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

pp Čištěni melloračních kanálu s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 600 mm, se dnem zpevněným
lomovým kamenem

w Počítáno v příloze D.1.2. jako odstraněni naplavenln a stromů z koryta
W 2,6 2,600

I 4 I K |l31401101 [Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 [ m3 [ 1,980j 757,12| 1 499,10|

pp Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornlné tř. 5 do 100 m3
w položka zahrnuje výkop rýh pro vybudování prahů
w 0,2*2*0,4+0,2*2,4*0,4+0,35*2,8*0,4+0,3*2,7*0,4+0,3*2,6*0,4+0,3*2,6*0,4+0,3*2,4*0,4 1,980

I S | K |l31401191 | Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 5 j m3 j 1,98o| 357,501 707,851

Hloubeni nezapažených jam a zářezů Příplatek k cenám za hloubeni jam v tekoucí vodě při lesnlcko-technlckých melíoracích (LTM) pro
jakékoliv množství vykopávky v hornině tř. 5

w položka zahrnuje výkop rýh pro vybudování prahů
w 0,2*2*0,4+0,2*2,4*0,4+0,35*2,8*0,4+0,3*2,7*0,4+0,3*2,6*0,4+0,3*2.6*0,4+0,3*2,4*0,4 1,980

I 6 | K 1162201151 [vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypanfny z horniny tří. 5 až 7 [ m3 j 1,98o| 44,351 87,811

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bezpp rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost do 20 m
w 1,980 1,980

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 583 108,20
| 7 | K [321311115 [Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdomého tř. C 25/30 | m3 [ 12,800j 4 410,461 56 453,891

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtlc a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

W množství počítané v příloze D.1.2.
W 12,8 12,800

| e | k |326217222 [zdění LTM z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 [ m3 [ 7,000| 11 671,18| 81 698,261

Zděni hradících konstrukci z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárováni z pravidelných kamenů objemu 1
kusu kamene přes 0,02 m3

w položka zahrnuje naložení kamene v lomu, přepravu z lomu na stavbu, opracování (v lomu nebo na místě)
w dále přesun z mesikládky na objekt a uložení na určené mísfo v objektu - položka se týká pouze prahových kamenů
w množství kamenů na prahy:

((5*1*0,4*0,4)+{6*1*0,4‘0,4)+(7'1*0,4‘0,4)+{5*1*0,4*0,4)+(2*1*0,4*0(35)+(5*1*0,4*0,4)+(2*r0,4*0,3)+(5‘1‘0,4*0,4)+{2*1*0,4*
0,3)+(6*1*0,4*0,4))

I 9 I M \58381090 \kopěk hrubý (1t=1,3m2) ) m2 J 24,670 | 3 069,30 j 76 412,70 j

PP kopák hrubý (1t=1,3m2)
w 23,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,570

I 10 | K |R001 [zdívo nadzákiadové z lomového kamene na sucho objemu nad 3 m3 jednostranně lícované z vysblraného kamene [ m3 [ 63,6001 5 610,43 [ 369 543,35 (

PP Zdivo nadzákiadové z lomového kamene na sucho objemu do 3 m3 jednostranně lícované z vysblraného kamene
w zeď na sucho počítaná v příloze D.1.2. jako pfeskládání • plošně
w včetně vysbírání, přetřídění, očištění a opracování kamene
w 63,6 63,600

D 4 Vodorovné konstrukce 323 033,39
I 11 I K (451571222 [podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm j m2 | 42,8001 281,761 12 059,33)

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm
w štěrkový podklad pod betonové lože dlažby počítán v příloze D.1.2. proti. 0,15 m a přepočítán na m2
w 6.42/0.15 42,800

I 12 I K |R002 (Dlažba z lomového vysblraného kamene na sucho bez výplně spár, plocha nad 20 m2, tl. 500 mm | m2 | 42,800| 3 469,021 148 474,061

pp Dlažba z lomového vysblraného kamene na sucho bez výplně spár, plocha nad 20 m2, tl. 600 mm
w kamenná dlažba tl. 05 m počítána v příloze D.1.2. a přepočítaná na m2
w kameny vysbfrané z koryta, včetně opracování kamenů,
w 21,4/0,5 42,800

I 131 K |R003 [Převedení vody po dobu stavby, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby, hrázkovánl a dodávka potrubí | soubor | i,ooo| 162 500,001 162 500,001

pp Převedeni vody po dobu stavby, včetně případného čerpáni vody po dobu výstavby, hrázkovánl a dodávka potrubí
w počet opravovaných míst ve dně 5ks
w 1 1,000

D 998 Přesun hmot 5 428,91

I 14 l K 1998312011 [přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin | • I 62,5451 86,801 5 428,911

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravnf vzdálenost 50 m
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Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského 

Objekt:

215242 - SO - 02 Otovský potok, km 0,60-2,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 398 239,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 398 239,52 21,00% 713 630,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 111 869,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

215242 - SO - 02 Otovský potok, km 0,60-2,28
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 398 239,52

HSV - Práce a dodávky HSV 3 398 239,52
1 - Zemni práce 457 647,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 578 357,49

4 - Vodorovné konstrukce 344 283,29

998 - Přesun hmot 17 951,72

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

215242 - SO - 02 Otovský potok, km 0,60-2,28
Mleto: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 398 239,52

D HSV Práce a dodávky HSV 3 398 239,52

D 1 Zemni práce 457 647,02
,i|" 112201101 [odstranění pařezů D do 300 mm J kus | 71,000 160,301 11 381,30

PP
W
W

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánfm kořenů průměru přes 100 do 300 mm
Počítáno v příloze D.2.2.
71 71,000

2 K 112201102 (odslranění pařezů D do 500 mm | kus 874)00 214,67) 18 676,29
PP
W
w

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s pfesekánim kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Počítáno v příloze D.2,2,
87 87,000

ZDE 112201103 [odstranění pařezů D do 700 mm | kus 454)00 261,891 11 785,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského
PP Odstranění pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 500 do 700 mm
w Počítáno v příloze D.2.2.
w 45 45,000

4 | K |l12201104 [odstranění pařezů D do 900 mm [ kus j 17,0001 1 573,611 26 751,371

PP Odstranění pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 700 do 900 mm
w Počítáno v příloze D.2.2.
w 17 17,000

I 5 I K |l12201105 [odstranění pařezů D přes 900 mm [ kus [ io,ooo| 2 564,67 j 25 646,701

PP Odstranění pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 900 mm
W Počítáno v příloze D.2.2.
w 10 10,000

I 6 | K |114203104 [Rozebrání záhozůa rovnanin na sucho [ m3 | 362,7001 339,711 123 212,821

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustfedovacfch staveb provedených na sucho
w přeskládání zdi počítané v příloze D.2.2. - plošně
w 103,9 103,900
w přeskládání zdi počítané v příloze D.2.2. - pomístně
w 12,9 12,900
w přeskládání zdi počítané v příloze D.2.2. • přeskládání po pařezech
w 230 230,000
w rozebrání zdi pro pomístně doplnění počítané v příloze D.2.2. a jako součet počtu míst k doplnění
w 6,9+6*1*1,5 15,900
w Součet 362,700

| 7 | K |114203201 [očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku [ m3 [ 362,7001 148,16| 53 737,631

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřecíovacích staveb od hlíny 
nebo písku

w viz položka pro rozebrání záhozů a rovnanin na sucho
w 362,7 362,700

[TJT |121101101 [sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m [ m3 j 327,1001 67,201 18 710,12 j

PP Sejmutí orníce nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 60 m

w Počítáno v příloze D.2.2.
w Rozprostření omice započítáno v rámci SO 06
w 327,10 327,100

I 9 | K |125703312 [čištění melloračních kanálů naplaveníny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem [ m3 ) 7,9001 116,201 917,981

PP čištění melloračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem zpevněným
lomovým kamenem

w Počítáno v příloze D.2.2. jako odstranění napíavenin a stromů z koryta, uložení na břehy v místě stavby.
w 7,90 7,900

I 10 i K |129203101 [čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 | m3 [ 160,6001 153,091 24 586,251

PP Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního
dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

w Počítáno v příloze D.2.2. jako odstranění nánosů z koryta
w 160,60 160,600

I 11 I K |129203109 (příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost j m3 | 48,180 j 28,291 1 363,01
PP čištěni otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepivost horniny v hornině tř. 3
w Uvažováno pouze pro 30% nánosů v korytě
w 160,6*0,3 48,180

1121K 1162301102 [Vodorovné přemístění do 1000 mvýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až4 j m3 | 160,6001 65,07 j 13 662,24

PP Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

w přesun na zásyp nálrží v rámci SO - 02 - počítané v příloze D.2.2. jako hulněný zásyp
w 106,5 106,500
w přesun výkopku na SO - 04 - počítané v příloze D.4.2
w 160,6-106.5 54,100
w Součet 160,600

M K |l74101101 [zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhutněním | m3 j 106,5001 130,041 13 849,26

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

w Počítáno v příloze D.2.2. jako hutněný zásyp pro nátrže
w 106,50 106,500

M K |rooi [Likvidace a odvoz pařezův souladu s platnou legislativou | ks j 230,0001 492,901 113 367,00
PP Likvidace a odvoz pařezů v souladu s platnou legislativou

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 578 357,49
I 15 | K [321214511 [zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované j m3 | 30,0001 6 512,43] 195 372,901

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží
PP a výpustných zařízení, opěrných 2dí, šachet, šachtlc a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho 

lednostranně lícované
w zeď na sucho počítané v příloze D.2.2. jako obnova • plošně (30%)
w 87,1*0,3 26,130
w zeď na sucho počítané v příloze D.2.2. jako obnova - pomístně (30%)
w 6*0,3 1,800
w zeď na sucho počítané v příloze D.2.2. jako doplnění zdí - pomístně (30%)
w 6,9*0.3 2,070
w Součet 30,000

| -ie | k |321311115 [Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 j m3 | 24,5001 4 410,46) 108 056,271
PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
w množství počílané v příloze D.2.2.
w 24,50 24,500

|R002 [zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho nad 3 m3 jednostranně lícované z vysbíraného kamene | m3 [ 416,800] 5 322,931 2 218 597,221

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho nad 3 m3 jednostranně lícované z vysbíraného kamene
w zeď na sucho počítané v příloze D.2.2. jako přeskládání - plošně
w 103,9 103,900
w zeď na sucho počítané v příloze D.2.2. jako přeskládání - pomístně
w 12,9 12,900
w zeď na sucho počítané v příloze D.2.2. jako přeskládání po pařezech
w 230 230,000
w zeď na sucho počítané v příloze D.2.2. jako obnova • plošně (70%)w 87,1*0,7 60,970
w zeď na sucho počítané v příloze D.2.2. jako obnova - pomístně (70%)
w 6*0,7 4,200
w zeď na sucho počítané v přííoze D.2.2. jako dopínění zdi - pomístně (70%)
w 6,9*0,7 4,830
w Součet 416,800

I 18 | K |R003 | Sbírání kamene v místě stavby | m3 [ 70,0001 804,731 56 331,10|

w položka zahrnuje vysbíránl kamene v místě stavby (rozplavený kámen z koiyta a kámen kolem koryta)
w včetně očištěni kamene, opracování a přesunu na místo uložení
w 416,80-103,90-12,90-230,00 70,000

D 4 Vodorovné konstrukce 344 283,29
1191K" [451571222 [podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm | m2 | 5,333) 261,761 1 502,631

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku II. přes 100 do 150 mm
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Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

w
w

štěrkový podklad pod betonové lože dlažby počítán v příloze D.2.2. pro tl. 0,15 m a přepočítán na m2
0,8/0,15 5,333

I 20 [ K |R004 (Dlažba z lomového sbíraného kamene na sucho bez výplně spár, plocha nad 20 m2, tl. 500 mm I m2 I 81,800| 2 203,921 180 280,66
PP Dlažba z lomového sbíraného kamene na sucho bez výplně spár, plocha nad 20 m2, tl. 600 mm
w kamenná dlažba tl. 0,5 m počítána v příloze D.2.2.
w kameny vysbírané z koryta
w 40,9/0,5 81,800

í21l K
|R005 |Převedení vody po dobu stavby, včetně případného Čerpání vody po dobu výstavby, hrázkování a dodávka potrubí | soubor | 1,000| 162 600,001 162 600,00

PP Převedeni vody po dobu stavby, včetně případného čerpáni vody po dobu výstavby, hrázkování a dodáwka potrubí

D 998 Přesun hmot 17 951,72
| 22 | K |998312011 ÍPřesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin I > I 206,8171 86,80 j 17 951,72

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
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Stavba:
Opevnění toku Olovského, Schwarzenberského 

Objekt:

21543 - SO - 03 Schwarzenberský kanál, km 0,00 - 0,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: lč:

DIČ:

Uchazeč: lč: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: lč:

DIČ:

Zpracovatel: lč:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 349 472,08

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 349 472,08 21,00% 703 389,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 052 861,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevněni toku Olovského, Schwarzenberského

Objekt:

21543 - SO - 03 Schwarzenberský kanál, km 0,00 - 0,76
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 349 472,08

HSV - Práce a dodávky HSV 3 349 472,08

1 - Zemní práce 548 319,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 230 774,45

4 - Vodorovné konstrukce 1 553 203,82

998 - Přesun hmot 17 174,60

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Olovského, Schwarzenberského

Objekt:

21543 - SO - 03 Schwarzenberský kanál, km 0,00 - 0,76
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 349 472,08

D HSV Práce a dodávky HSV 3 349 472,08

D 1 Zemní práce 548 319,21
TJT- 112201101 |odstraněnf pařezů D do 300 mm | kus | 30,000 160,301 4 809,00

PP
W
W

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s pfesekánfm kořenů průměru přes 100 do 300 mm
Počítáno v příloze D.3.2.
30 30,000

2 K 112201102 [odstraněni pařezů D do 500 mm | kus 3WM0 214,671 8 372,13

PP
W
w

Odstranění pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s pfesekénlm kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Počítáno v přííoze D.3.2.
39 39,000

3 j K 112201103 {odstranění pařezů D do 700 mm | kus | 14,000 261,89| 3 666,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského
PP
W
w

Odstraněni pařezů s Jejich vykopáním, vytrhánfm nebo odstřelením, s přesekánfm kořenů průměru přes 500 do 70Ó mm
Pofiítáno v příloze D.3.2.
14 14,000

I 4 | K 1112201104 j Odstranění pařezů D do 900 mm J kus j 3,0001 1 573,611 4 720,83 j
PP
w
w

Odstraněni pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánfm kořenů průměru přes 700 do 900 mm
Počítáno v příloze D.3.2.
3 3,000

161K
|l14203104 [Rozebrání záhozů a rovnanln na sucho [ m3

| 220^900 j 339,711 75 041,94)

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Rozebráni dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanln a soustřecfovaclch staveb provedených na sucho 
přeskládánf zdí počítané v příloze D.3.2. - plošně
168,9
přeskládání zdi počítané v příloze D.3.2. - pomístně
2
přeskládání zdi počítané v příloze D.3.2. - přeskládání po pařezech
50
rozebrání zdi pro pomístně doplnění počítané v příloze D.3.2, a jako součet počtu míst k doplnění
0
Součet

168.900

2,000

50,000

0,000
220.900

I 6 | K 1114203201 [očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku j m3 '| 220,9001 148, ie| 32 728,541

PP

w
w

Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných pří rozebráni dlažeb, záhozů, rovnanln a soustřetfovaclch staveb od hlíny
nebo pisku
viz položka pro rozebrání záhozů a rovnanln na sucho
220,9 220,900

[HZ (121101101 [sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 152,0001 57,201 8 694,401

PP

w
w

Sejmuti omlee nebo lesní půdy s vodorovným přemístěnfm na hromady v místě upotřebeni nebo na dočasné čl trvalé skiádky se složením, na
vzdálenost do 50 m
Počftáno v příloze D.3.2.
152,00 152,000

I 8 | K 1125703312 [čišténí melloračních kanálů naplavenlny U přes 260 do 500 mm dno zpevněné kamenem | m3 | 20,0001 116,201 2 324,001
PP

w
w

Clšténl melloračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem zpevněným
lomovým kamenem
Počítáno v příloze D.3.2. jako odstranění naplavenin a stromů z koryta, uložení na břehy v místě stavby
20 20,000

I 9 | K 1129203101 [čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 | m3 | 179,6001 163,091 27 494,961
PP

w
w

Čištěni otevřených koryt vodoteči s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního
dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3
Počítáno v příloze D.3.2. Jako odstranění nánosů z koryta
179,600 179,600

I 10 | K j129203109 [příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost | m3 j 63,8601 28,291 1 524,271
PP
w
w

Čištění otevřených koryt vodoteči Příplatek k cenám za lepivost horniny v hornině tř. 3
Uvažováno pouze pro 30% nánosů v korytě
179,6*0,3 53,880

I 11 I K |181301112 [Rozprostření omíce II vrstvy do 150 mm pt přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 j 1013,333] 54,991 55 723,18|

PP
w

Rozprostřeni a urovnánf ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
152/0,15 1 013,333

I 12 | K |rooi [ Likvidace a odvoz pařezů v souladu s platnou legislativou [ ks [ 86,0001 492,901 42 389,4o|

PP
w

Likvidace a odvoz pařezů v souladu s platnou legislativou
86 86,000

|R002 [Likvidace a odvoz stávajícího dřevěného opevnění dna v souladu s platnou legislativou [ m3 [ 52,4251 1 348,181 70 678,341
PP
w
w
w
w
w

Likvidace a odvoz stávajícího dřevěného opevnění dna v souladu s platnou legislativou
výpočet pro průměr 10-30
délka opevněni v běžných metrech délky koryta:
(422-379)+{493-469)+{676-5l0)=233m
přepočet na kubaturu s šířkou koryta 1,5m a tl. opevnění 0,15m
233*1,5*0,15 52,425

jR003 [ Likvidace sedimentu v souladu s aplatnou legislativou [ m3 | 179,6001 1 170,111 210 151,76]

PP
w
w

Likvidace sedimentu v souladu s aplatnou legislativou 
množství počítané v příloze D.3.2. jako odstranění nánosů
179,6 179,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 230 774,45
I -I5 J K [321214511 [zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované | m3 [ 2,6401 6 612,43] 17192,82)

PP

w
w

Zdlvo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odbérných věži
a výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatnfch konstrukci obkladnl z lomového kamene íomařsky upraveného na sucho 
íednostranně lícované
zetf na sucho počítané v příloze D.3.2. jako obnova - plošně (30%)
8,8*0.3 2,640

I 16 | K |r004 [zdlvo nadzákladové i lomového kamene na sucho nad 3 m3 jednostranně lícované z vysbíraného kamene j m3 | 227,0601 5 322,93] 1 208 624,49)

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Zdivo nadzákladové z lomového Kamene na sucho nad 3 m3 jednostranně lícované z vysbíraného kamene 
zeď na sucho počítané v příloze D.3.2. jako přeskládání - plošné
168,9
zeď na sucho počítané v příloze D.3.2. jako přeskládání • pomístně
2
zeď na sucho počítané v příloze D.3.2. jako přeskládání po pařezech
50
zeď na sucho počítané v příloze D.3.2. jako obnova - plošně (70%)
8,8*0,7
Součet

168,900

2,000

50,000

6,160
227,060

I 17 | K |R005 [sbíráni kamene v místě stavby j m3 | 6,1601 804,731 4 957,141
PP
w
w
w

Sbíráni kamene v místě stavby
položka zahrnuje vysbírání kamene v místě stavby (rozplavený kámen z koryta a kámen kolem koryta) 
včetně očištění kamene, opracování a přesunu na místo uložení
227,06-220,90 6,160

D 4 Vodorovné konstrukce 1 553 203,82
I 18 | K [451571222 [Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm j m2 | 346,6671 261,761 97 676,89|

PP
w
w

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 160 mm
štěrkový podklad pod srubové opevněni počítán v příloze D.3.2 pro tl. 0,15 m a přepočítán na m2
52/0,15 346,667

I 19 | K |R006 [srubové opevnění dna | m2 | 361,100 j 1 626,00 j 586 787,5o|

PP

w

w
w
w
w
w
w
w

Srubové opevnění dna
opevnění dna z odkoměné a opracované kulatiny D10cm z jedlového dřeva počítáno v příloze D.3,2. jako dřevěné opevnění 
zkuláčů-361,1 m2:
v rámci opevnění bude provedeno zaberanění dřevěných pilot D10cm dl. 1,0 m po 6,0 m
délka kulatiny: (((422-379)+(493469)+{676-510))/6)*2*1 = 78m
opevnění bude uchycena na příčnicích z kulatiny 012 uložených napříč koryta po 2,Qm
délka kulatiny: (({422-379)+{493-469)+(676-510))/2)*1,5 = 175m
piloty budou opatřeny ocelovými hroty: 78ks
srubové opevněni bude sbito hřeby Fe6,3x180 : 85,5 kg
361,1 361,100

I 20 | K |R007 [srubové opevnění dna - materiál Jedle [ m3 | 30937] 19 760,00 j 611 315,12]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opevnění toku Olovského, Schwarzenberského

PP Srubové opevnění dna - materiál jedle
W Položka Je včetně přesunu hmot, včetně rozmanlpulování, materiál výřez z kulatiny
W 78*3,14*0,05*0,05
W 175*3,14*0,06*0,06
W 361,1/0,1*3,14*0,05*0,05
w Součet

0,612
1,978

28,346
30,937

I 21 | K |r008 jSrubová těsnící přepážka 1 m2 1 2,9501 29 120,00 j 85 904,001

PP Srubová těsnící přepážka
W přepážky budou provedeny z opracované kulatiny D12 a D10 z jedlového dřeva:
w výkop rýhy: 4*0,25*0,5*1,5 = 0,75
w délka příčnic D12cm: 3*0,5*4 = 6m
w délka kulatiny D10cm pro přepážku: 5*1,5*4 = 30m
w hřeby Fe6,3x180 pro přepážku: 5,4kg
w hřeby Fe2,8x6,3 pro přepážku: 0,07kg
w geotextille: ((2*0,5)+1)*1,5*4 = 12m2
w 1,5*0,5+1,5*0,5+1,4*0,5+1,5*0,5 2,950

I 22 I K |r009 jsrubová těsnící přepážka • materiál jedle 03031 29 770,001 9 020,311

PP Srubová těsnící přepážka - materiál Jedle
w Pofožka je včetně přesunu hmot, včetně rozmanlpulování, materiál výřez z kulatiny
w 30*0,05*0.05*3,14+6*0.06*0.06*3,14 0,303

I 23 j K |roio [převedení vody po dobu stavby, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby, hrázkování a dodávka potrubí | soubor j 1,0001 162 500,001 162 500,001

PP Převedení vody po dobu stavby, včetně případného čerpán 1 vody po dobu výstavby, hrázkování a dodávka potrubí

D 998 Přesun hmot 17174,60
1241 K~ |998312011 (přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin 1...1 1 197,8641 86,80| 17 174,6o|

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
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Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského 

Objekt:

21544 - SO - 04 Opěrná zeď v ř.km 1,64 -1,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 493 081,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 493 081,69 21,00% 103 547,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 596 628,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského
Objekt:

21544 - SO - 04 Opěrná zeď v ř.km 1,64 -1,65
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 493 081,69

HSV - Práce a dodávky HSV 493 081,69
1 - Zemní práce 18 640,56

2 - Zakládání 3 632,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce 292 610,30

4 - Vodorovné konstrukce 177 439,67

998 - Přesun hmot 758,63

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

21544 - SO - 04 Opěrná zeď v ř.km 1,64 -1,65
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PĎ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 493 081,69

D HSV Práce a dodávky HSV 493 081,69

D 1 Zemni práce 18 640,56
114203104 {Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho | m3 | 2,4041 339,711 816,66

PP
W
W
w
w
w

Rozebráni dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustfedovacích staveb provedených na sucho 
rozebrání stávající dlažby dna pro vybudování zdi - počítáno z přílohy D.4.4.
1,7*2*0,5
rozebrání stávající zídky pro zavázání budované zdi - počíláno z přílohy D.4.4.
0,5*0,88*1,6
Součet

1,700

0,704
2,404

2 | K 114203201 {očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlfny nebo písku | m3 | 2,4041 148,16| 356,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského
pp Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebráni dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacfch staveb od hlíny

nebo pisku
W víz položka pro rozebrání záhozů a rovnanin na sucho
W 2,404 2,404

| 3 | K 1132301201 |Hloubení rýh § do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 24,276) 315,63| 7 662,23j

PP

w
w

Hloubeni zapažených 1 nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do
100 m3
počítáno z přílohy D.4.4,
2.38*8,5*1.2 24,276

| 4 | K j171101101 (uložení sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS j m3 j 78,400 f~ 126,07| 9 805,49 [

PP

w
w
w
w
w

Uloženi sypanlny do násypů s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných $ předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále fen PS) na 95 % PS 
zemina dovezená z SO-02
54,1
zemina bude použita na dosypávky výkopů a dorovnávky terénu v místě stavby
24,3
Součet

54,100

24,300
78,400

D 2 Zakládán! 3 632,53
I 5 I K [274315222 [základové pasy z betonu prostého C 8/10 | m3 | 1,020| 3 561,301 3 632,53[

PP
w
w

Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 
počítáno z přílohy D.4.4.
0,1*1,2*8.5 1,020

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 292 610,30
| 6 | K 1321311115 j Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 | m3 j 16,5751 4 410,461 73103,37 [

PP

W
W
w
w
w
w
w

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, Jezů a plavebnfch komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a 
výpustných zařízení, opérných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 
počítáno z přílohy D.4.4. • pro základ
1 *8,5*1
počítáno z přílohy D.4.4. - pro dřík zdi
0,88*8,5*0,5
betonový podklad pod dlažbu počítán z přílohy D.4.4,
1,7*8,5‘0,3
Součet

8,500

3,740

4,335
16,575

[321351010 | Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - zřízeni j m2 j 31,9601 2 399,85) 76 699,21 j

PP

w
w
w
w
w

Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebnfch komor, spodní stavby vodnfch elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci zřízeni ploch rovinných

počítáno z přílohy D.4.4. - pro dřík zdi
0,88*8,5*2
počítáno z přílohy D.4.4. - pro základ zdi
1*8,5*2
Součet

14.960

17,000
31.960

I 8 I K [321352010 (Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - odstraněni j m2 j 31,960 [ 668,77 [ 21 373,89)

pp

w
w
w
w
w

Bednění konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
Jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukci odstraněni ploch rovinných

počítáno z přílohy D.4.4. - pro základ
1*8,5*2
počítáno z přílohy D.4.4. - pro dřík zdi
0,88*8,5*2
Součet

17,000

14.960
31.960

I 9 I K [321368211 [výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sílí j « I 0Í269] 41 872,261 11 263,641

pp

w
w
w

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, Jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, Jader přehrad,
odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 
tažených drátů iakéhokollv druhu oceli (akéhokoltv průměru a rozteči 
počítáno z přílohy D.4.4.
(2*(2*8,5)*7,9V1000
Součet

0,269
0,269

I 10 I K |rooi [zdlvo nadzákladové ze sbíraného lomového kamene do betonu C 25/30 objemu nad 3 m3 režné [ m3 [ 7,14o| 8 469,961 60 475,511

pp
w
w
w
w
w
w

Zdivo nadzákladové ze sbíraného lomového kamene do betonu C 25/30 objemu nad 3 m3 režné 
bez spárování, včetně sbírání kamene a opracování kamene na místě stavby 
počítáno z přílohy D.4.4. jako kamenná zídka na dřik zdi
8,5*1*0,4
počítáno z přílohy D.4.4. jako kamenná zídka ke dříku zdi
8.5*0,88*0,5
Součet

3,400

3,740
7,140

I 11 | K [R002 [zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu do 3 m3 jednostranně lícované [ m3 | 1,2001 5 322,931 6 387,52 [
pp

w
w
w

Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu do 3 m3 Jednostranně lícované

zeď na sucho rozebrané pro zavázání budované zídky převzaté z položky pro rozebrání záhozů a rovnanin (bez dodání hmot)

1.2
Součet

1,200
1,200

i121K [r003 [spojovací můstek (montáž + dodávka) | m2 [ 11,730| 3 692,00 j 43 307,16|

pp
w
w
w
w

Spojovací můstek (montáž + dodávka)
položka zahrnuje nanesení spojovacího můstku na dřík zdi - počítáno z přílohy D.4.4.
8,5*(0,5+0,88)
dodávku spojovacího můstku
11,73*1,5=17,6kg

11,730

D 4 Vodorovné konstrukce 177 439,67

I 13 | K [451571224 j Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 200 do 250 mm j m2 | 14,450j 316,111 4 567,791

pp
w
w

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 200 do 250 mm
štěrkový podklad pod betonové lože dlažby počítán z přílohy D.4.4.
1,7*8,5 14,450

pňJY |R004 | Dlažba ze sbíraného lomového kamne na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2, II. 500 mm | m2 | 11,050 j 2 203,92) 24 353,321
pp
w
w
w
w

Dlažba ze sbíraného lomového kamne na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2, tl. 500 mm 
včetně sbíráni kamene a opracováni kamene na místě stavby 
kamenná dlažba tl. 0,5 m počítána z přílohy D.4.4. 
včetně sbírání kamene a opracování
1,7*6,5 11,050

I 15 I K |R005 | Dlažba z rozebraného lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2, II. 500 mm j m2 [ 3/IOoP 3 534,871 12 018,56)

PP
w
w
w

Dlažba z rozebraného lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2, 0. 500 mm 
kamenná dlažba počítána z přílohy D.4.4. jako rozebráni stávající dlažby pro založeni zdi 
a doplněni chybějící dlažby sbíraným kamenem, včetně sbíráni
1.7*2 3,400

I 16 I K |R006 | Dočasný přejezd a dočasné převedeni vody, včetně čerpáni vody, hrázkovánl a dodáni potrubí | soubor | 1,0001 136 500,001 136 500,00 [
PP

W

w
w

Dočasný přejezd a dočasné převedeni vody, včetně čerpáni vody, hrázkovánl a dodáni potrubí
V položce jsou zakalkulovány veškeré práce a dodávky spojené s vybudováním konstrukci pro převedeni vod a dočasného 
přejezdu
včetně jejich demontáže a odvozu na skládku
1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

D 998 Přesun hmot 758,63

lnLK (998312011 (přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin | t | 8,7401 86,80| 758,63
pp Přesun hmot pro sanace taemt, hrazeni a Opravy bystřin Jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
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Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského 

Objekt:

21545 - SO - 05 Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: lč:

DIČ:

Uchazeč: lč: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: lč:

DIČ:

Zpracovatel: lč:

DIČ:

Cena bez DPH 720 867,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 720 867,99 21,00% 151 382,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 872 250,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:
21545 - SO - 05 Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR

Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

720 867,99 

720 867,99 
720 867,99

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:
21545 - SO - 05 Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR

Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.certa [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 720 867,99

D HSV Práce a dodávky HSV 720 867,99

D 1 Zemní práce 720 867,99
1 | K 111201102 jodslranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové píochy přes 1000 do 10000 m2 | m2 | 2 715,6001 41,501 112 697,40

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1: 5, při celkové plole přes 1 000 do 10 000 
m2
Viz rozhodnutí SNPŠ o kácení dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnuli z 8. 3.2016 a 13.4.2016
Zbylé křoviny budou odstraněny Investorem stavby na pozemcích LČR
2715,60

w
w
w 2 715,600

2 | K 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm | kus | 313,0001 229,631 71 874,19

PP
w
w

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
Viz rozhodnutí SNPŠ o káceni dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8, 3.2016 a 13.4.2016
313 313,000

3 | K 112101102 j Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm | kus | 80,0001 390,401 31 232,00

PP
w
w

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 600 mm
Viz rozhodnutí SNPŠ o káceni dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8, 3.2016 a 13.4.2016
80 80,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

I 4 I K I112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm kus | 5,000| 460,93 [ 2 304,651
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
w Viz rozhodnutí SNPŠ o kácení dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8.3.2016 a 13.4.2016
w 5 5,000

I 5 I K I112101104 j Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 600 mm j kus | i,ooo| 823,67 j 823,671
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
w Viz rozhodnutí SNPŠ o kácení dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8.3,2016 a 13.4.2016
w 1 1,000

LaLi. j112101121 | Odstraněni stromů Jehličnatých průměru kmene do 300 mm | kus j 3300o] 190,851 6 107,20|

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkorněnl, průměru kmene přes 100 do 300 mm
w Viz rozhodnutí SNPŠ o kácení dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8. 3.2016 a 13.4.2016
w 32 32,000

I 7 IK 1112101122 [odstranění stromů Jehličnatých průměru kmene do 500 mm | kus | 17,0001 257,55 [ 4 378,351
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkorněnl, průměru kmene přes 300 do 600 mm
w Viz rozhodnutí SNPŠ o kácení dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8. 3. 2016 a 13.4.2016
w 17 17,000

18 IK 1112101123 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 700 mm kus | 3,0001 387,811 1 163,431
PP Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm
w Viz rozhodnutí SNPŠ o kácení dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8.3.2016 a 13.4.2016
w 3 3,000

I 9 Ia 1112101125 [odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 1100 mm j kus | 3000] 763,021 1 526,041

pp Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 900 do 1100 mm
w Viz rozhodnutí SNPŠ o káceni dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8. 3.2016 a 13.4.2016
w 2 2,000

110 I K j112201201 [odřezání pařezů D do 300 mm [ kus | 45,0001 500,441 22 519,80|

pp Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro 
věechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm

w množství určené dle přílohy D.2.2.
w 45 45,000

I 11 Ia |112201202 [ Odřezání pařezů D do 500 mm [ kus | 50000| 795,771 39 788,501

pp Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro
všechny sklony území, průměru přes 300 do 500 mm

w množství určené dle přílohy D.2.2.
w 50 50,000

| 12 Ia |rooi [Rozřezání kmenů odstraněných stromů a poskládání na hranice pro jakýkoliv průměr j ks | 453,0001 332,731 150 726,691

pp Rozřezání kmenů odstraňovaných stromů a poskládáni na hranice pro jakýkoliv průměr
w 313+80+5+1+32+17+3+2 453,000

I 13 IK |r002 j Likvidace větví z odstraněných kmenů stromů | ks j 453,0001 288,251 130 577,25)

pp Likvidace větví z odstraňovaných kmenů stromů
w bude provedeno v souladu s platnou legislativou
w 313+80+5+1+32+17+3+2 453,000

I 14 I K |R003 [likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm j m2 | 2 715,600| 53,451 145 148,82|

pp Likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm
w Viz. rozhodnuli SNPŠ o káceni dřevin rostoucích mimo les - viz rozhodnutí z 8. 3. 2016 a 13.4.2016
w bude provedeno v souladu s platnou legislativou
w 2715,60 2 715,600
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Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského 

Objekt:

21546 - SO - 06 Přístupová komunikace ř. km 0,59 -1,57 Otovského potoka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyptň údaj DIČ: vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 925 383,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 925 383,17 21,00% 194 330,47

snfžená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 119 713,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevněni toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

21546 - SO - 06 Přístupová komunikace ř. km 0,59 -1,57 Otovského potoka
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 925 383,17

HSV - Práce a dodávky HSV 925 383,17

1 - Zemní práce 119 914,88
998 - Přesun hmot 55 111,84

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

21546 - SO - 06 Přístupová komunikace ř. km 0,59 -1,57 Otovského potoka
Mláto: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 925 383,17

d HSV Práce a dodávky HSV 925 383,17
1 I K Irooi J Přístupová komunikace ve zvodnělých úsecích I m 740,000 j 767,301 667 861,20

PP Přístupová komunikace ve zvodnělých úsecích
w geotextilie hmotnost do 800g/m2 minimálně v rozsahu uvedeném v PD:
w délka komunikace (0,69-0,59)*1000+(1,3-0,87)*1000+210 = 740 m
w šířka komunikace 3,5 m
w minimální množství: 740*3,5=2590m2
w podklad ze štérkodrtě minimálně v rozsahu uvedeném v PO:
w délka komunikace
w (0,69-0,59)* 1000+(1.3-0,87)* 1000+210 740,000
w šířka komunikace 3,0 m
w minimální množství: 740*3=2220m2

2 | K |R002 jDočasný přejezd v km 1,133 | soubor 1,0001 69 373,721 69 373,72

PP Dočasný přejezd v km 1,133
w položka zahrnuje:
w zřízení přejezdu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opevnění toku Qlovského, Schwarzenberského 

w hutněný zásyp štěrkodrtí
w Šlěrkodrf frakce 0-32:1,9*0,95*4+1,5*0,95*1,9*0,95+2-pi‘0,4A2*4 = 9,8 m3 [počítáno pouze doplnění štěrkodrtí 9,8*0,1) =

1,0m3
w korugované potrubí PP, DN800 - dl. 7,2m (pouze přesun z km 2,029)
w rozebrání přejezdu a přesun hmot na další přejezd
W 1 1,000

| 3 | K |R003 (Dočasný přejezd v km 0,682 soubor | 1,000| 69 373,72| 69 373,721

PP Dočasný přejezd v km 0,802
w položka zahrnuje:
w zřízení přejezdu
w hutněný zásyp štěrkodrtí

Šlěrkodrf frakce 0-32:2‘0,95*4+1,6*0,95*2-0,95t2-pl‘0,4*2*4 = 10,3 m3 [počítáno pouze doplněni štěrkodrtí (10,3*0,1+10,3-
9,8))= 1,53m3

w korugované potrubí PP, DN8QQ - dl. 7,2m (pouze přesun z km 1,133)
w rozebrání přejezdu a přesun hmot na další přejezd
w 1 1,000

I 4 | K |R004 jztížený přístup k dotčené íokalílě soubor j 1,000 [ 43 747,811 43 747,811

PP Ztížený přístup k dotčené lokalitě

D 1 Zemní práce 119 914,88
| 6 | K |l81301112 (Rozprostření omice ti vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 j 2 180,6671 54,99) 119 914,88]

PP Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl, vrstvy přes 100 do 160 mm
w množství určené z přílohy D.2.2.
w omice bude použita sejmutá v rámci SO-02
w 327,1/0,15 2 180,667

D 998 Přesun hmot 55111,84
| 6 | K (998225111 (přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 654,929) 86,801 55 111,841

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
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Stavba:
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského 

Objekt:

21547 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel; IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 150,00 21,00% 28 801,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 951,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

21547 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

137 150,00 

137 150,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt:

21547 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 150,00

D VRN Vedlelšl rozpočtové náklady 137 150,00
1 K R001 Aktualizace plánu BOZP soubor 1,000 1 950,00 1 950,00

PP Aktualizace plánu BOZP
2 K R002 Aktualizace havarijního plánu soubor 1,000 1 950,00 1 950,00

PP Aktualizace havarijního plénu

3 K R003
Vytýčení stavby (případně pozenkú nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví

soubor 1,000 54 600,00 54 600,00

PP Vytýčeni stavby (případně pozenků nebo provedeni jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

4 K R004
Zajištěni a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponlí
a pod.

soubor 1,000 19 500,00 19 500,00

PP Zajištěni a zabezpečeni staveniště, zřízeni a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponll apod.

6 K R005 Provedeni opatření vyplývajících z havarijního plánu soubor 1,000 3 900,00 3 900,00

PP Provedeni opatřeni vyplývajících z havarijního plánu

6 K R006
Zajištěni umístěni štítku o povoleni stavby a stejnopisu oznámení o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce na 
viditelném místě u vstupu na staveniště

soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

PP
Zajlšlěnl umístění štítku o povoleni stavby a stejnopisu oznámeni o zah^enl prací oblastnímu Inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu 
na staveniště

K R007 Protokolární předáni stavbou dotčených pozemků a komunikaci, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům soubor 1,000 1 950,00 1 950,00

PP Protokolární předáni stavbou dotčených pozemků a komunikaci, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

Strana 17 z 18



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opevnění toku Olovského, Schwarzenberskóho

18 * R008 Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a jejích předání vlastníkům soubor 1,000 6 500,00 6 500,00
PP Vyhotoveni číselníků pokácené dřevní hmoty a jejich předáni vlastníkům

9 K R009
Pro SO 01 zpracování a předáni dokumentace skuteč. provedení stavby (3 paré + 1 v elktr. formě) objednateli a zaměření 
skuteč. provedení stavby- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným 
právním předlsům

soubor 1,000 45 500,00 45 500,00

PP

W
w

Pro SO 01 zpracováni a předáni dokumentace skuteč. provedeni stavby (3 paré + 1 v elktr. formé) objednateli a zaměření skuteč. provedeni 
stavby-peodetické část dokumentace (3 paré * 1 v etektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předlsům
Včetně pořízení fotodokumentace
1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 412

Stavba: Opevněni toku Světlá

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: IC:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 941 508,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH 2ákladnf 21,00% 4 941 508,22 1 037 716,73

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 979 224,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 412

Stavba: Opevnění toku Světlá

Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 941 508,22 5 979 224,95

201601 SO-01 - Světlá ř.km 3,15 - 4,40
201602 SO-02 - Kácení dřevin mimo pozemky Lesů ČR,

s.p.
201603 SO-03 - Přístupové komunikace
201604 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 212 215,65 

117 031,24

512 421,33 
99 840,00

5 096 780,94 

141 607,80

620 029,81 
120 806,40
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Stavba:
Opevnění toku Světlá 

Objekt:

201601 - SO-01 - Světlá ř.km 3,15 - 4,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: IČ;

DIČ:

Uchazeč: lč: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: lč:

DIČ:

Zpracovatel: lč:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 212 215,65

Základ daně Sazba daně Vý5e daně
DPH základní 4 212 215,65 21,00% 884 565.29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 096 780,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění (oku Světlá
Objekt:

201601 - SO-01 - Světlá ř.km 3,15 - 4,40
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dítu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 212 215,65

HSV - Práce a dodávky HSV 4 212 215,65
1 - Zemní práce 654 696,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 326 726,92

4 - Vodorovné konstrukce 202 513,73

998 - Přesun hmot 28 278,57

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá

Objekt:

201601 - SO-01 - Světlá ř.km 3,15 - 4,40
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovate):

PČ Typ Kód Popis W Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 4 212 215,65

D HSV Práce a dodávky HSV 4 212 215,65

D 1 Zemni práce 654 696,43TftT
112201101 [odstranění pařezů D do 300 mm [ kus | 48,000 160,301 7 694,40

PP
W
W

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s pfesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
Počítáno v příloze D.1.2.
48 48,000rTř^

112201102 [odstranění pařezů D do 500 mm | kus 54^000 214,671 11 592,18
pp
w
w

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Počítáno v příloze D.1.2.
54 54,000

112201103 [odstranění pařezůD do 700 mm [ kus ( 22,000 261,691 5 761,58

Strana 2 z 10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá
PP Odstraněni pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s pfesekénlm kořenů průměru přes 600 do 700 mm
W Počítáno v příloze D.1.2.
W 22 22,000

4 K 112201104 Odstranění pařezů D do 600 mm kus 6,000 1 673,61 9 441,66
PP Odstranění pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s pfesekánlm kořenů průměru přes 700 do 900 mm
W Počítáno v příloze D.1.2.
W 6 6,000

5 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 6,000 2 564,67 12 623,35
PP Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekénfm kořenů průměru přes 900 mm
W Počítáno v příloze D.1.2.
W 5 5,000

6 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanln na sucho m3 260,600 339,71 88 528,43
PP Rozebráni dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanln a soustředovacích staveb provedených na sucho
w přeskládání zdi počítané v příloze D.1.2. - plošně
w 117,1 117,100
w přeskládání zdí počítané v příloze D. 1.2. - pomístně
w 3 3,000
w přeskládání zdi počítané v příloze D.1.2. - přeskládání po pařezech
w 83 83,000
w rozebrání zdi pro pomístně doplnění počítané v příloze D.1.2. a jako součet počtu míst k doplnění
w 12,5+7*1*1,5 23,000
w rozebrání zdí pro plošné doplnění počítané v příloze D.1.2. pouze jako součet počtu míst k doplnění
w 23*1*1,5 34,500
w Součet 260,600

“T K 114203201 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku m3 260,600 148,16 38 610,60

PP OCIStěnl lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebráni dlažeb, záhozů, rovnanln a soustředovacích staveb od hlíny 
nebo pisku

w viz položka pro rozebrání záhozů a rovnanin na sucho
w 260.6 260,600

8 K 121101101 Sejmuli omlce s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 197,600 57,20 11 297,00

PP Sejmuti omlce nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebeni nebo na doCasné Cl trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 60 m

w Počítáno v příloze D.1.2.
w 197,5 197,500

9 K 125703312 čištění meiloračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem m3 31,000 116,20 3 602,20

PP Čištění meiloračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 600 mm, se dnem zpevněným
lomovým kamenem

w Počítáno v příloze D.1.2. jako odstranění naplavenln a stromů z koryta
w 31 31,000

10 K 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m ht do 2,5 m v hornině tř. 3 m3 406,600 163,09 62 093,30

PP Čištěni otevřených koryt vodoteči s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního
dna do 6m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

w Počítáno v příloze D.1.2. jako odstranění nánosů z koryta
w 405,6 405,600

11 K 129203109 Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 121,680 28,29 3442,33
PP Čištěni otevřených koryt vodoteči Příplatek k cenám za lepivost horniny v hornině tř. 3
w Uvažováno pouze pro 30% nánosů v korytě
w 405,6*0,3 121,680

12 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 149,600 95,36 14 266,86

PP Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 600 m

w přesun na zásyp nátrží v rámci SO - 01 - počítané v příloze D.1.2. jako hutněný zásyp
w 149,6 149,600

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním m3 149,600 130,04 19 453,98

PP Zásyp sypanlnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopáwkách

w Počítáno v příloze D.2.2. jako hutněný zásyp pro nátrží
w 149.60 149,600

14 K R001 Likvidace a odvoz pařezů v souladu s platnou legislativou ks 135,000 492,90 66 541,60
PP Likvidace a odvoz pařezů v souladu s platnou legislativou
w položka zahrnuje:
w - odvoz pařezů na skládku do vzdálenosti 55 km
w • poplatek za skládku a uložení pařezů
w počet pro příměr 10-30 = 48 ks
w počet pro průměr 30-50 = 54 ks
w počet pro průměr 50-70 = 22 ks
w výpočet pro průměr 70-90 = 6 ks
w výpočet pro průměr 90-110 * 5 ks
w 135 135.000

15 K R002 Likvidace sedimentu v souladu 8 platnou legislativou m3 266,000 1 170,11 299 648,16

PP Likvidace sedimentu v souiadu s platnou legislativou
w cena položky zahrnuje odvoz výkopku na skládku, složení na skládku a poplatek za skládku
w množství počítané v příloze D.1.2. jako odstraněni nánosů po odečtení zásypů
w 405,6-149,6 256,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 326 726,92
16 K 321214511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované m3 107,910 6 612,43 702 756,32

Zdtvo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních eíefctráren, odběrných věží
PP a výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci obkladnl z lomového kamene Jomafsky upraveného na sucho 

jednostranně lícované
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. jako obnova - plošně (30%)
w 261,9*0,3 76,570
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. jako obnova - pomístně (30%)
w 1*0,3 0,300
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. Jako doplnění zdi - pomístně (30%)
w 12,5*0,3 3,750
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. jako doplnění zdi - plošně (30%)
w 84,3*0,3 25,290
w Součet 107,910

17 K R003
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu nad 3 m3 jednostranně lícované z vysbfraného a vytříděného 
kamene m3 454,890 5 322,93 2 421 347,63

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu nad 3 m3 jednostranně lícované z vysbfraného a vytříděného kamene
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. jako přeskládání - plošně
w 117,1 117,100
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. jako přeskládání - pomístně
w 3 3,000
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. jako přeskládání po pařezech
w 83 83,000
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. Jako obnova - plošně (70%)
w 261,9*0,7 183,330
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2. jako obnova - pomístně (70%)
w 1*0,7 0,700
w zeď na sucho počítané v příloze D.1.2, jako doplněni zdi - pomístně (70%)
w 12,5*0,7 8,750
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opevnění toku Světlá

W zeď na sucho počítané v příloze D. 1.2. jako doplnění zdi - plošně (70%)
W 84,3*0,7w Součet

59,010
454,890

| 18 | K |R004 | Sbírání kamene v místě stavby I m3 ( 251,790| 804,731 202 622,971

PP
w
w
w

Sbírání kamene v místě stavby
položka zahrnuje vysbírání kamene v místě stavby (rozpiavený kámen z koryta a kámen kotem koryta) 
včetně očištění kamene, přesunu na místo uložení, opracování a roztřídění kamene
183,33+0,7+8,75+59,01 251,790

D 4 Vodorovné konstrukce 202 513,73
| -I9 j K J451571222 {podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tt nad 100 do 150 mm

i i 17,600[ 281,761 4 958,981

PP
w
w

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm
štěrkový podklad pod betonové lože dlažby počítán v příloze D.1.2. pro průměrnou tl. 0,15 m a přepočítán na m2
17,60 17,600

I 20 | K | R005 (Dlažba ze sbíraného lomového kamene do betonového lože I m2 I 17,6001 3 469,021 61 054,751

PP

w
w
w
w
w

Dlažba ze sbíraného lomového kamene do betonového lože
položka zahrnuje provedení kamnné dlažby ti. 0,5 mdle přílohy D.1.2. z místního vysbíraného kamene, včetně jeho sbírání, 
očíště, třídění, opracování
dále položka zahrnuje provedení nového betonového lože pod dlažbu v celkové tl, 0,3 m z betonu mrazuvzdomého třídy 
C25/30
a štěrkového vyrovnávacího podkladu v průměrné tl. 0,15 m
položka zahrnuje (zapuštění kamenné dlažby do betonu dle přílohy D. 1.4.3
17,600 17,600

I 21 | K |R006 (převedení vody po dobu stavby, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby, hrázkování a dodávku potrubí | soubor | 1,000| 136 500,001 136 500,001

PPw
w

Převedení vody po dobu stavby, včetně případného čerpáni vody po dobu výstavby, hrázkování a dodá/ku potrubí 
dočasné hrázkování a převední vody bude provedeno dle popisu "Odvodnění staveniště" v příloze D.1.1.
1 1,000

D 998 Přesun hmot 28 278,57
( 22 | K [998312011 (přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin I ‘ I 325,7901 86,801 28 278,571

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
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Stavba:
Opevnění toku Světlá 

Objekt:

201602 - SO-02 - Káceni dřevin mimo pozemky Lesů ČR, s.p.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 031,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 117 031,24 21,00% 24 576,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 607,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá

Objekt:
201602 - SO-02 - Kácení dřevin mimo pozemky Lesů ČR, s.p.

M/sto: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem jCZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

117 031,24 

117 031,24 

117 031,24

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevněni toku Světlá

Objekt:
201602 - SO-02 - Kácení dřevin mimo pozemky Lesů ČR, s.p.

Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 117 031,24

D HSV Práce a dodávky HSV 117 031,24

D 1 Zemni práce 117 031,24
1 | K 112201201 | Odřezání pařezů D do 300 mm kus | 81,0001 600,441 40 635,64

pp

W
W

Odřezáni nebo odsekáni pařezů v úrovni přilehlého územ! s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro
všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm
množství určené dle přílohy D.1.2.
81 81.000

TJk 112201202 (odřezání pařezů D do 500 mm kus | 66,000 j 795,771 52 520,82

PP

w
w

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro
všechny sklony území, průměru přes 300 do 600 mm
množství určené dle přílohy D.1.2.
66 66,000

3 K 112201203 [odřezání pařezů D do 700 mm kus | 15,0001 967,961 14 519,40

PP

w
w

Odřezání nebo odsekáni pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro
všechny sklony území, průměru přes 500 do 700 mm 
množství určené dle přílohy D.1.2.
15 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá
| 4 | K 1112201204 {odřezání pařezů D do 900 mm kus { 2,0001 1 558,611 3 117,221

PP Odřezáni nebo odsekáni pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s Jeho zahrnutím výkopkem pro
všechny sklony území, průměru přes 700 do 000 mm

w množství určené dle přílohy D.1.2,
w 2 2,000

I 5 | K |R001 {odřezání pařezů D přes 900 mm ks { 3,0001 2 112,721 6 338,16)

PP Odstraněnf pařezů D přes 000 mm
w 2+1 3,000
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Stavba:
Opevnění toku Světlá 

Objekt:

201603 - SO-03 - Přístupové komunikace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 421,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 512 421,33 21,00% 107 608.48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 620 029,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá

Objekt:

201603 - SO-03 - Přístupové komunikace
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatei:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 512 421,33

HSV - Práce a dodávky HSV 512 421,33

1 - Zemní práce 488 026,80
998 - Přesun hmot 24 394,53

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá

Objekt:

201603 - SO-03 - Přístupové komunikace
Místo: Datum: 3.10,2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 512 421,33

d HSV Práce a dodávky HSV 512 421,33

D 1 Zemni práce 488 026,80
1 | K |181301112 |Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 j m2 | 1 316,667 54,991 72 403,52

PP
w
w
w

Rozprostřeni a urovnání ornlce v rovině nebo ve svahu skíonu do 1:5 při souvisíé pfoěe přes 500 m2, ří. vrstvy přes 100 do 150 mm 
množství určené z přílohy D.1.2.
sejmutá omlce v rámci SO-01 bude použita na zpětné ohumusovánl povrchů na přístupových komunikacích po stavbě 
197,5/0,15 1 316,667

2 | K |R001 | Přístupová komunikace ve zvodnělých úsecích | 180,000 767,381 138 128,40

PP Přístupová komunikace ve zvodnělých úsecích
w geotextllle hmotnost do 800g/m2 minimálně v rozsahu uvedeném v PD:
W délka komunikace určené ke zpevnění = 180 m
w šířka komunikace 3,5 m
w minimální množství: 180*3,5=630m2
w podklad ze štěrkodrtě minimálně v rozsahu uvedeném v PD:
W délka komunikace určené ke zpevnění =180 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá
w
w
w

Sííka komunikace 3,3 m 
minimální množství: 180*3,3=594m2
180 180,000

I 3 | K |řt002 j Dočasný přejezd v km 0,730 Otovského potoka | soubor j 1,000| 69 373,721 69 373,72|

PP Dočasný přejezd v km 0,730 Otovského potoka
w položka zahrnuje:
w zřízení přejezdu
w hutněný zásyp štěrkodrlí
w Šlěrkodrffrakce 0-32:1,7,1‘4+1,6,n,7,1-2,pl0-0l4'‘2‘4+4,4*2,0,2 = 11,7 m3
w korugované potrubí PP, DN800 - dl. 7,5m
w rozebráni přejezdu a přesun hmot na další přejezd
w 1 1,000

I 4 | K |r003 | Dočasný přejezd v km 4,380 [ soubor | 1,0001 69 373,721 69 373,721

PP Dočasný přejezd v km 4,380
w položka zahrnuje:
w zřízení přejezdu
w hutněný zásyp štěrkodrti
w šlěrkodrť frakce 0-32: 2,1*1,r4+1.5*1,r2,1*1,1-2*pí0*0,4A2*4+4*4*2*0,2 = 15,4 m3
w korugované potrubí PP, DN800 - dl. 7,2m
w rozebrání přejezdu a přesun hmot na další přejezd
w 1 1,000

I 5 | K |R004 (Dočasný přejezd v km 3,962 soubor | 1,000| 69 373,721 69 373,721

PP Dočasný přejezd v km 3,862
w položka zahrnuje:
w zřízení přejezdu
w hutněný zásyp štěrkodrlí
w štěrkodrť frakce 0-32:1,8*1,2*4+1,5*1,2‘1,8*1,2-2*pl0*0,4''2*4t4,4*2*0,2 = 14,9 m3

štěrkodrť bude dovezena z přejezdu km 0,73 Otovského potoka a doplněna o 10% z množství přejezdu {14,9-11,7+14,9*0,1)
= 4,7 m3

w korugované potrubí PP, DN800 - dl. 7,5m (pouze přesun z km 0,73 Olovského potoka)
w rozebrání přejezdu a přesun hmot na další přejezd
w 1 1,000

I 6 | K |R005 (Dočasný přejezd v km 3,583 I soubor j 1,000| 69 373,721 69 373,721

PP Dočasný přejezd v km 3,583
w položka zahrnuje:
w zřízení přejezdu
w hutněný zásyp štěrkodrlí
w Štěrkodrť frakce 0-32: 1,9,1,0,4<-1,5,1,0‘1,9‘1,0-2‘pl0‘0,4»2,4*4M‘2,0,2 = 12,8 m3
w štěrkodrť bude dovezena z přejezdu km 4,38 bez doplnění
w korugované potrubí PP, DN800 - dl. 7,5m (pouze přesun z km 4,38)
w rozebrání přejezdu a přesun hmot na další přejezd
w 1 1,000

D 998 Přesun hmot 24 394,53
I 7 | K 1998225111 (přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným j 281,0431 86,801 24 394,531

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objeklu
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Stavba:
Opevnění toku Světlá 

Objekt:

201604 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: lč:

DIČ:

Uchazeč; IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 840,00 21,00% 20 966,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 806,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá

Objekt:

201604 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 840,00 

99 840,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku Světlá

Objekt:

201604 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 3.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem 99 840,00

D VRN Vedleišl rozpočtové náklady 99 840,00
1 K R001 Aktualizace plánu BOZP soubor 1,000 1 950,00 1 950,00

PP Aktualizace plánu BOZP

2 K R002 Aktualizace havarijního a povodňového plánu soubor 1,000 1 950,00 1 950,00

PP Aktualizace havarijního ptánu

3 K R003
Vytýčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví

soubor 1,000 39 000,00 39 000,00

PP Vytýčení siavby (případné pozemků nebo provedení Jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

4 K R004
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponil
apod.

soubor 1,000 13 000,00 13 000,00

PP Zsiištěnf a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponlí apod.

6 K R005 Provedení opatřeni vyplývajících z havarijního a povodňového plánu soubor 1,000 2 600,00 2 600,00

PP Provedeni opatřeni vyplývajících z havarijního plánu

6 K R006
Zajišténi umístěni štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na 
viditelném místě u vstupu na staveniště

soubor 1,000 1 040,00 1 040,00

PP
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámeni o zahájeni prací oblastnímu Inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu 
na staveniště

2 ■< R007 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikaci, uvedených do původního stavu, zpět Jejich vlastníkům soubor 1,000 3 900,00 3 900,00

PP Protokolární předáni stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opevnění toku SvěUá

Zpracování a předání dokumentace skuteč. provedení stavby (3 paré + 1 v elktr. íomně) objednateli a zaměření skuteč.
9 K R009 provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 

předlsúm
soubor 1,000 36 400,00 36 400,00

Zpracovánf a předáni dokumentace skuteč. provedeni stavby (3 paré + 1 v elktr. formě) objednateli a zaměřeni skuteč. provedeni stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v eíektr. formě) v rozsahu odpovfda|fcfm příslušným právním předlsúm.

w Položka obsahuje I pořízení fotodokumentace stavby.
W 1 1,000
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Časový a finanční harmonogram stavby “Lesní cesta K oponě, Opevnění toku Světlá, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského"
Rok 2019 r.9u

Kvartál lil. IV. I. 11. lil
Měsíc Čer Srp Zář ŘÍJ Lis Pro Led Uno Bfe Dub Kvě Ger Čer Srp Zář

Ceik. cena (v Kč) 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 6 7 8 9
Harmonogram stavby ~LC K oponě. Opevnění toku Světlá, Opevněni toku
Otovského, Schwarzenberakého’ 19 700 954,50

IC K oponě; SO 01- Komunikace a zpevněné plochy
4 169 281,23 *■ ■». -J- Q1Q ‘tyj.OJ ,.:r...x . . i/.i 4sn.;:\

LC K oponě; SO 02- Propustky
501 374.00 98294.00 08044.00 08344.00

LC K oponě; VRN 179400,00 22425.00 22425,00 22425,00 22425.00 22425.00 22 425.00

Opevněni teku Světlá; SO 01 Světlá F.km 3,15-4,40
4 212215.05 000000,00 800 000,00 750 100.00 756 115,05

Opevněni toku Světlá; SO-02 - Káceni dřevin mimo pozemky Losů CR, s.p.
117031,24 40 000.00 40000.00 3703124

Opevněni toku Světlá; SO 03 Přístupové komunikace
512 421.33 206 000,00 206 000.00 100421,33

Opevněni toku Světlá; VRN 99640.00 9070.00 9070,00 9070.00 9078,00 9 077,00 9070.00 9 077.00 0 070,00 9 077.00

Opevněni toku Otovského, Schwarzenberského; SO-01 Otovský potok, km 0,00 - 
0.00 945195.92 340371,70 302212,00 302612,18

Opevněni toku Otovského, Schwarzenberakého; SO - 02 Otovský potok, km 0,50-
2^8 3 398 239,52 350 000,00 : .1050 000,00 1000 000,00 998 239.52

Opevněni toku Otovského, Schwaizsnborského; SO - 03 Schwarzonborský kanál,
km 0.00-0,70 3 349 472.08 870 000,00 585 000.00 585 000,00 580 472,08

Opevněni toku Otovského, Schwarzonborakého: SO- 04 Opěrná zed v ř.km 1,64- 
1.05 493 081,09 75 000,00 195 000,00 110 000.00 113 081.69

Opevněni toku Otovského, Schwarronberokého; SO - 05 Káceni stromů mimo 
pozemky Lesů ČR 720 887,99 240 887.09

Opevněni toku Otovského, Schwarzonborakého; SO - 06 Přístupová komunikace F. 
len 0.59 -1.57 Otovského potoka 925383.17 325000,00 325 000.00 275383.17

Opevněni toku Otovského. Schwarzonborakého; VRN -VodloJSI rozpočtové náklady
137160.00 13 715,00 13 715,00 13 715,00 13 715,00 13715.00 13 715.00 13715.00

celkem za měsíc: 820795,00 1 005 945,00 1 397 27624 254582^9 0,00 0,00 2255 587,78 2 580 004,00 2826 503,16 2 478 461,42 1 482 741,25 45 217,00

celkem / celkem za kvartál | #ODKAZ! 3224 016,24 254 582,99 7 082 094,92 4 008419,67

Procenta za kvartál z celkové ceny #ODKAZ! SOD KAZ! #ODKAZ! #00 KAZ! #ODKAZl

Leaenda:

I I Dodavatelem wolněná částka musí snlňovat min. nrocentuální olnění z celkové nabízené cenv dílčího stavebního obiektu uvedeného v Doznámce (komentáři) oro danv měsíc.

í I Dodavatel múze wolnit libovolnou částku v souladu s iím nředookládanvm harmonooramem oracf (včetně nulového olněníV

KfciMO okjMAVA a s 
Pražská 326

_ 38^ 22 Vlachovo Březí 
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