Smlouva o zajištění inženýrské činnosti
uzavřená dle § 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

                         Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou – náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010

 
      
  DIČ: CZ 002 86 010
                         Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

                         Číslo účtu: 5002072/0800
I. 2. Poskytovatel: 


Zastoupený: ATD Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Prokšem, jednatelem společnosti



IČO:  47917512
DIČ:  CZ47917512
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.. pob. Jihlava
Číslo účtu: 1465958379/0800
I. 3.  Ve věcech smluvních jedná za objednatele:     Ing. Dana Kratochvílová, vedoucí OSR  




       za poskytovatele:  Ing. Jan Prokš – jednatel společnosti
        Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:     Ing. Ladislava Kružíková  
                                                                        za poskytovatele:  Ing. Jan Prokš
Čl. 1
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě inženýrskou činnost (výkon technického dozoru investora) dle nabídky ze dne 23.9.2019 při předání, realizaci a převzetí stavby:
„Odkanalizování Heroltic - TBD.“
Inženýrská činnost
2. Rozsah prací a výkonů inženýrské činnosti – jedná se o práce spojené s realizací stavby prováděné v rozsahu dle Sazebníku UNIKA platné a účinné ke dni podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
3. Práce spojené s prováděním stavby v rozsahu přílohy Sazebníku UNIKA, platné a účinné ke dni podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran jsou zejména:
a) seznámení se se všemi podklady, podle kterých se připravuje stavba, zejména
s projektovou dokumentací, s obsahem smlouvy o dílo a s dalšími podmínkami pro
realizaci,
b) zabezpečení a organizace protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli včetně 
zápisu o odevzdání a převzetí,
c) výkon technického dozoru investora - účast technického dozoru na stavbě bude min. 
2x týdně,
d) soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, 
e) projednání dodatků a změn projektu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na 
stavbu, dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením objednateli,
postupováno bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a zákonů souvisejících, poskytovatel není oprávněn za objednatele dodatky či změny projekt uzavírat,
f) svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů min. 2x měsíčně a dále dle 
požadavků objednatele, na jednáních kontrolních dnů pořizuje podrobný písemný 
záznam, který bude na staveništi písemně odsouhlasen všemi účastníky, a který 
 neprodleně předává všem pozvaným. Originály zápisů včetně prezenčních listin a dalších dokladů předá objednateli po ukončení činnosti poskytovatele stanovenou 
touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.
g) kontrola, potvrzení a plná odpovědnost za formální, číselnou, věcnou, cenovou správnost a oprávněnost fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky 
a služby vztahující se k provádění stavby, svým podpisem na faktuře potvrzuje 
poskytovatel objednateli, že práce fakturované zhotovitelem stavby za dané období 
byly zhotovitelem stavby skutečně, řádně a včas provedeny,
h) plná odpovědnost za škody způsobené objednateli odsouhlasením vadného plnění 
zhotovitelem stavby, přičemž vadným plněním se rozumí práce fakturované
zhotovitelem stavby jako provedené, které však prokazatelně nebyly zhotovitelem 
stavby řádně provedeny nebo nebyly provedeny vůbec, či byly provedeny v objemu 
menším, než bylo fakturováno,
i) kontrola těch částí dodávek na stavbě, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se 
stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu realizace stavby 
s kontrolou správnosti jejich provádění,
j) v průběhu prací na stavbě pořizuje fotodokumentaci zejména před zakrytím prací 
a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
k) kontrola dodržování schválených technologických postupů, l) je oprávněn přerušit stavební práce v situaci, která neodpovídá schválené projektové
dokumentaci, včetně technologických postupů, plánů zkoušek a dalším relevantním
dokumentům a ihned o této události písemně (e-mailem) informovat objednatele,

m) kontrola zhotovené dokumentace skutečně provedených prací, pokud se liší od 
původní projektové dokumentace v termínu do jednoho měsíce od ukončení 
příslušných prací, nejdéle však do předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání,


n) spolupráce s pracovníky projektanta stavby zabezpečujícími autorský dozor při 
 zajišťování souladu realizovaných dodávek na stavbě s projektem,
o) sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
 konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují
kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.),

p) sledování řádného vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 
 spolupráce při provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, souladu
postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných   
nedostatků,
q) spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na 
odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

r) sledování harmonogramu probíhajících stavebních prací, dokladuje objektivní příčiny 
prodlení stavebních prací a písemně (e-mailem) informuje objednatele. Zabezpečuje 
u zhotovitele stavby návrh aktualizace harmonogramu stavby, jejíž výsledek předá 
objednateli za účelem koordinace a aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků 
ke smlouvě).
s) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
t) provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování,
u) zabezpečení a kontrola vyklizení pracoviště zhotovitelem,
v) uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla.

4. Práce po dokončení stavby jsou zejména:

a) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby,

b) zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění eventuálních 
vad a nedodělků,

5. Poskytovatel uskutečňuje veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu  
předmětu smlouvy, jménem a na účet objednatele, a to v  souladu se všemi příslušnými  
právními předpisy a touto smlouvou. 
Čl. 2
Termín a místo plnění

1. Poskytovatel zahájí činnost po podpisu této smlouvy – předpoklad 1.10.2019.
2. Ukončení výkonu činnosti je dnem převzetí díla, resp. dnem odstranění všech vad   a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí díla a odstraněním 
všech vad a nedodělků, pokud se tyto vady vyskytnou – 29.3.2020.
3. Poskytovatel se zavazuje k bezplatné součinnosti a spolupráci při řešení problémů 
(skrytých vad) po celou dobu záruční lhůty vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby.

4. Místo plnění: Jihlava, k.ú. Heroltice
Čl. 3
Cena prací a způsob úhrady

1. Za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl.1 této smlouvy se sjednává celková cena
prací dohodou dle nabídky poskytovatele ze dne 23.9.2019. Nabídková cena je     
sjednána jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění zakázky.

Inženýrská činnost celkem 108 900,- Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke  dni  povinnosti  
přiznat daň.
2. Faktury za inženýrskou činnost budou vystavovány 1x za měsíc po dobu výstavby.  Výše 
jednotlivých faktur bude odpovídat průběhu stavby a budou rozloženy rovnoměrně.
Poslední faktura bude vystavena po konečném vyúčtování stavby a odstranění případných
vad. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů po jejich vystavení a doručení objednateli. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Bude zaslána

objednateli na adresu sídla firmy datovou schránkou nebo e-mailem na  
epodatelna@jihlava-city.cz.  Poskytovatel je povinen na každou fakturu uvádět název  
stavby uvedené v této smlouvě: „Odkanalizování Heroltic - TBD“ a evidenční číslo smlouvy.  
Pokud faktura nebude tyto náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn tuto fakturu poskytovateli vrátit s výzvou k úpravě a doplnění. Po doručení opravené faktury běží nová
lhůta splatnosti.

4. Závazek úhrady se považuje za dodržený, je-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána 
předmětná platba z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
Čl. 4
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel ručí za bezchybné provedení plnění předmětu smlouvy a odpovídá za 
škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek sjednaných touto 
smlouvou.
2. Poskytovatel je povinen upozornit na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele, které by 
mohly mít za následek vznik škody nebo jiné újmy na straně objednatele či třetích osob.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré   
doklady související s plněním této smlouvy

4. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli jedno kompletní vyhotovení prováděcí 
projektové dokumentace.
5. Objednatel je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při 
jakémkoliv úkonu poskytovatele, který se týká předmětu této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje zajistit finanční prostředky pro uskutečnění předmětu plnění tak, 
aby uhradil faktury zhotovitele v termínech splatnosti.

7. Pokud k plnění této smlouvy použije poskytovatel jiné osoby, odpovídá, jako kdyby 
záležitost vyřizoval sám, a to na vlastní náklad a nebezpečí.

8. Poskytovatel je povinen poskytnout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání 
objednatele, a to při kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány.
Čl. 5
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze zrušit:
a) písemnou dohodou v případě zrušení akce ze strany statutárního města Jihlava, 
b) písemnou výpovědí s 1 měsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začíná 
běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, do doby ukončení 
výpovědní lhůty se smluvní strany dohodly na tom, že poskytovatel bude postupovat
v souladu s ust. § 2442 občanského zákoníku.  
2. Poskytovatel se podrobně seznámil s povahou zakázky, jsou mu známy všechny 
okolnosti potřebné pro zajištění inženýrské činnosti v požadovaném rozsahu a zabezpečí 
ji na svoji odpovědnost.
3. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, zejména § 2430 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4.  Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
5. Tato smlouva podléhá uveřejnění, smluvní strany s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků souhlasí, a to včetně veškerých osobních údajů ve smlouvě obsažených. 
6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění smlouvy v registru v souladu s právními předpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s tím, že dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a jedno vyhotovení pro poskytovatele.
V Jihlavě dne:
 1.10.2019




V Jihlavě dne: 1.10.2019
……………………………………….



………………………………

             Za objednatele



                      Za poskytovatele
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