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Číslo smlouvy objednatele: 990/2019                                                             Číslo smlouvy zhotovitele:    

SMLOUVA  O PROJEKTOVÉ  PŘÍPRAVĚ   
III-42510 LEDCE ,  MOSTY  425 10-5,6 – STUDIE ,  IČ

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno IČO: 293 62 393
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn.  C 75395
zastoupena 

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  A  ÚČEL  SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je zpracování studie jako podkladu k dalším fázím projekčních prací a souvisejících
průzkumů. Součástí  je inženýrská činnost  (IČ)  nutná k zajištění  vyjádření,  stanovisek a podkladů nutných
k posouzení navržených variant technického řešení na uvedenou akci.

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji,  okrese  Brno – venkov,  na katastrech  obcí Sobotovice  a  Ledce
u Židlochovic.

Stavba  představuje  demolici  dvou  stávajících  mostů  a  vybudování  nového  kapacitního  mostního  objektu
v místě  stávajícího  mostu  ev.  č.  42510-6.  Stávající  most  ev.  č.  42510-5  bude  zrušen  bez  náhrady,
popř. nahrazen trubním propustkem. Součástí akce je i oprava (rekonstrukce) přilehlých úseků komunikace
v celkové délce cca 850 m vč. křižovatky se silnicí III/39514 do Sobotovic na začátku úseku.

Most 42510-5 je ve stavebním stavu VI – velmi špatný.

Most 42510-6 přes Šatavu je ve stavebním stavu V – špatný.

Předmětem této smlouvy jsou:

i.  studie;
ii.  průzkumy;

iii. inženýrská  činnost  nutná  k zajištění
vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k posouzení navržených variant technického řešení.

2. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy;
ii. písemnými pokyny objednatele;

iii. mostními listy ev.č. mostu: 42510-5, ev.č. mostu: 42510-6;
iv. hlavními prohlídkami mostu 42510-5 ze dne 27. 06. 2018 a 42510-6 ze dne 27. 06. 2018;
v. aktuálně  účinnou  směrnicí  a  vyhláškou  Ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci  staveb  pozemních

komunikací;
vi. aktuálně  účinnými  Technickými  kvalitativními  podmínkami  ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
vii. technickými  normami  vztahujícími  se  k materiálům  a  činnostem  projektovaným  na  základě  této

smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li
řádně  a  včas  předáno.  Dílo  je  provedeno  úplně  a  bezvadně,  odpovídá-li  této  smlouvě  a  je-li  způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.
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II . STUDIE

1. Součástí studie bude kromě textové a výkresové části:

i. odhad nákladů jednotlivých objektů;
ii. zhodnocení souladu s územními plány;

iii. základní zhodnocení dopadů na životní prostředí;
iv. zákres záboru;
v. identifikace pozemků dotčených stavbou, minimálně v rozsahu parcelní číslo, katastrální území, číslo

listu vlastnického, identifikačních údajů vlastníka;
vi. předběžné vyhodnocení záborů.

2. Zhotovitel  bude  průběžně  projednávat  s  objednatelem  svůj  postup  při  plnění  předmětu  smlouvy  a  bude
informovat  objednatele  o  postupu  prací  průběžně  formou  výrobních  výborů.  Písemná  pozvánka  bude
obsahovat informace o předmětu jednání.  Pozvánka bude směrována i  na další  zainteresované organizace
a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po poradě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví zápis resp. záznam
z jednání, který bude součástí dokumentace.

3. Studie  bude  předána  ve  dvou  stadiích:  koncept  studie  a  konečná  studie.  Rozdíl  mezi  konceptem  studie
a konečnou  studií  spočívá  pouze  v  tom,  že  v konečné  studii  jsou  zapracovány  připomínky  objednatele
ke konceptu studie.

4. Objednatel se ke konceptu studie písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené
ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

5. Konečná studie bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude studie zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně
rozšířeném  přepisovatelném  formátu  (textová  část  *.doc  nebo  *.docx,  *.xls  nebo  *.xlsx,  výkresová  část
ve formátu  *.dwg  nebo  *dgn).  Výkresy  musí  být  strukturovány  tak,  aby  umožňovaly  standardní  práci
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin, pro kóty, texty
a šrafy  apod.  Barvy  musí  odpovídat  tištěnému  výstupu.  Pokud  se  zpracovatel  bude  ve  výkazu  výměr
odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch)
a  uložená  do  jedné hladiny  pod názvem např.  VÝMĚRY.  Jednotlivé  plochy,  délky  výměr  musí  být  zde
popsány  textem.  Tato  hladina  zde  může  být  v konečném  výkresu  zmražená  resp.  vypnutá.  Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *. dwg nebo *dgn.

6. Konečná studie bude předána objednateli písemným protokolem.

III . PRŮZKUMY

1. Předmětem plnění průzkumů budou následující položky:

i. diagnostika  vozovky  (únosnost  a  skladba  vozovky,  v případě  snížené  únosnosti  i  rozbor  podloží
v rozsahu přílohy č. 3 této smlouvy);

ii. geologický průzkum (pro návrh založení nového mostu 42510-6);
iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
iv. průzkum inženýrských sítí;
v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

 (dále jen „průzkumy“)

7. Zhotovitel  je  povinen vytvářet  či  zajistit  vytvoření průzkumů tak,  aby průzkumy odpovídaly požadavkům
stanoveným  právním  řádem a  aby  byly  provedeny  osobami  odborně  způsobilými.  Zhotovitel  je  povinen
vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

8. Zhotovitel  je  povinen objednateli  předat  originály dokumentů o průzkumech společně s konceptem studie
elektronicky 1 x na CD. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. 
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9. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části ve všech paré projektové
dokumentace  tištěné  verze.  Zhotovitel  je  dále  povinen  zařadit  obrazy  dokumentů  o  průzkumech
na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná studie.

IV. INŽENÝRSKÁ  ČINNOST

1. Inženýrská  činnost  spočívá  v  zajištění  vyjádření,  k zajištění  vyjádření,  stanovisek  a  podkladů  nutných
k posouzení navržených variant technického řešení na uvedenou akci.

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů potřebných:

i. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení stavby;

ii. vyjádření územně samosprávných celků.

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této
smlouvy a 1x v kopii v každém paré konečné studie a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů
do *.pdf  bude  nebarevné  ve  standardní  kvalitě.  Tímto  ustanovením  není  dotčena  povinnost  zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena. 

V. LHŮTY  PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept studie, průzkumy. IČ

Konečná studie

Dřívější plnění je možné.

do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 10 dnů od předání po výstupu kontroly 
konceptu

2. Lhůty  plnění  dle  odst.  1.  tohoto  článku  mohou  být  prodlouženy  v  případě  vzniku  nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost  se považuje i  skutečnost,  že činnost  orgánů státní správy,  správců,
či vlastníků  dotčených  pozemků  trvá  déle,  než  je  30  kalendářních  dnů.  Zhotovitel  je  povinen
do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření
dodatku  k této  smlouvě  za účelem  změny  lhůty  plnění,  pokud  tak  ve  stanovené  lhůtě  neučiní,  platí,
že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

VI. CENA

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 353.385 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena  je  stanovena  jako  nejvyšší  přípustná,  zahrnující  veškeré  náklady  zhotovitele  a  cenové  vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.
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VII. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1.   Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – studie, IČ. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne
doručení objednateli.  Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole  úplnosti  dokumentace a  předávací
protokol.

2. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  sídlo  objednatele  a  doručit  elektronicky  na  adresu

3. Objednatel  je do data  splatnosti  oprávněn vrátit  fakturu vykazující  vady.  Zhotovitel  je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PLNĚNÍ  PŘEDMĚTU  SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. 

2. Zhotovitel  je  povinen  naplňovat  předmět  smlouvy  prostřednictvím  náležitě  kvalifikovaných  a  odborně
způsobilých  osob.  Je-li  pro  zpracování  studie  na  určitý  objekt  požadována  jiná  odborná  způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  objednatele  informovat  o  veškerých  významných  skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  mohl  nebo  měl  nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího IÚ Brno Střed) a  další
relevantní  subjekty  na  výrobní  výbory.  Vstupní  výrobní  výbor  bude  svolán  nejpozději  do  dvou  týdnů
od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány
minimálně 2x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před
odevzdáním konceptu studie. Termín výrobního výboru určí vedoucí IÚ Brno Střed s přihlédnutím k návrhu
zhotovitele.  Z výrobních  výborů  budou  vyhotoveny  zápisy.  Veškeré  zápisy  si  strany  předají  po  jejich
vyhotovení;  kopie  všech  zápisů  budou zároveň objednateli  předány spolu  s výsledky inženýrské  činnosti.
Zhotovitel  je  povinen  zvát  investičního  náměstka,  nebo  jím  pověřenou  osobu,  na  výrobní  výbor,
a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu či studie apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací  vůči  kontrolní  ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA, přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
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UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li  zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele  je  povinen  být  přítomen  a  poskytnout  součinnost  při  projednávání  výsledku  plnění  dle  této
smlouvy v řízení o stavebním povolení. 

IX. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY  SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými  osobami  objednatele  jsou:  statutární  zástupce,  investiční  náměstek,  vedoucí  oddělení  Brno
město.

2. Statutární  zástupce  objednatele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek:

i. je mu vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky 
k této smlouvě.

4. Vedoucí investičního oddělení 

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou studii;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí oddělení Brno město

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept studie, IČ, průzkumy; 
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné studie;

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární  zástupce  zhotovitele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

8. Odpovědným projektantem je Odpovědný
projektant  je  oprávněn  účastnit  se  výrobních  výborů,  předkládat  návrhy  řešení  zhotoviteli  a  přijímat
za zhotovitele veškeré písemnosti.

X. L ICENČNÍ  UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a  požívajících  autorskoprávní  ochranu  zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým  podkladům  pro  plnění  smlouvy,  které  požívají  autorskoprávní  ochrany,  uděluje  objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací,
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ve  znění  pozdějších  předpisů  poskytnout  informace  uvedené  v hmotně  zachycených  výsledcích  činností
dle této smlouvy.

XI. ZÁVA ZKY  Z  VAD  A  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod.  Pro  účely  tohoto  ustanovení  se  činnost  poddodavatelů  považuje  za  činnost  zhotovitele.  Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3Smluvní  strany  se  dohodly,  že  délka  promlčecí  doby  pro  uplatnění  nároků  objednatele  z práv  z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4Objednatel  je  povinen  reklamovat  vady  písemně.  Zhotovitel  je  povinen  reklamované  vady  odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

4. Smluvní pokuty 

4.1Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

nedodržení termínů plnění 500,- Kč denně

nedodržení termínu pro odstranění vady 200,- Kč denně

výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 1.000,- Kč

4.2Smluvní  pokuty  jsou  započitatelné  vůči  peněžitým  závazkům  objednatele.  Smluvní  pokuty  jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení výzvy.

4.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

XII. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel  může  od  smlouvy odstoupit  v případě  jejího  podstatného porušení  zhotovitelem.  Za  podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada  plnění  zjevná  v průběhu provádění,  pokud ji  zhotovitel  po  písemné výzvě  objednatele  v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
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vii. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;

ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2. bodu ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIII. PLNÁ  MOC

1. Objednatel  zplnomocňuje  zhotovitele  k veškerému  právnímu  jednání,  které  je  nezbytné  pro  plnění  této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XIV. SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že  písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má  za  to,  že  písemnost  byla  doručena  třetí  den  
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemně,  formou  oboustranně  podepsaného  dodatku  k této  smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Tato  smlouva je  uzavřena  dnem podpisu  druhou smluvní  stranou.  Smlouva nabývá účinnost  zveřejněním
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  zveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
o registru  smluv.  Zveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě  uvedená  data
za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -----

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.
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2. Plná moc.

3. Soupis diagnostiky.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 17. 9. 2019 V Brně, dne 3. 10. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Rušar mosty, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

CEN A  C ELKEM  BEZ  DPH 353.385

* Celková cena za průzkumy bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně dne 17. 9. 2019

Rušar mosty, s.r.o.
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Příloha č. 2

PLNÁ MOC
__________________________________________________________________________________________

ZMOCNITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje 

ZMOCNĚNCE

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 639 00 Brno IČO: 29362393
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 75395
zastoupena

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy zajištění vyjádření, stanovisek a
podkladů nutných k posouzení navržených variant technického řešení na uvedenou akci

„III-42510 LEDCE ,  MOSTY  42510-5,6“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne 3. 10. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám 

Rušar mosty, s.r.o.
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