
SMLOUVA O DÍLO
Č. 841/TD/HC/2019/47

,,Soběslav - chodníky Tyršova a K Sedlečku"

1. Objednatel: Město Soběslav
SIdlo: náměstí Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
b) technických: Mgr.Pavel Lintner, místostarosta města

, pracovník OVRR MěÚ Soběslav
lČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,objednatel",

a

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, jinonice, 158 00 Praha 5
Statutární zástupce: Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky na základě plné moci

Marie Vyskočilová, ekonomka provozní jednotky na základě plné moci
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Pavel Záviš, Marie Vyskočilová
b) technických: Pavel Záviš, tel.:

lČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zápis v or/žr: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,zhotovitel",

spolu také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský
zákoník".

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plněni zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
C) Přislušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou

č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební
práce.

d) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
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2) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvisejici závazky
a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla je realizace
stavby s názvem ,,Soběslav - chodníky Tyršova a K Sedlečku",dále jen ,,předmět díla", nebo
,,dílo".

3) Předmětem tohoto projektu jsou nové chodníky podél silnic ll. a Ill. třídy v Soběslavi - v ulici
Tyršova v délce BOm a v ulici K Sedlečku v délce 370m. Umístěni chodníků a jejich navržené
povrchy plně dodržuji záměr investora. Chodníky jsou zařazeny do funkční skupiny místních
komunikací D2 - pěší komunikace (místní komunikace lV.třídy dle zákona Č.13/1997 Sb.).
Jsou řešeny v šířkách od 1,5m do 2,2m. Povrch chodníků je navržen z betonové chodníkové
dlažby, se základním jednostranným příčným sklonem
1-2% dle ČSN 736110 a s podélným sklonem do 5%.
projekt je rozdělen na objekt so 101 A) Chodníky pěší, SO 101 B) Vjezdy k parcelám a SO
102 A) Úpravy podél obrub.

4) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky objednatele, dále jen ,,technické
podmínky", jsou vymezeny zejména
a) položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohou č. 1 smlouvy,
b) projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. jiřím Lagnerem, , Soběslav,

lČO:103 26 227

5) Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován v rámci projektu ,,Soběslav -
chodníky Tyršova a K Sedlečku", reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010379, podpořeného z
Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osa 6 .4 Komunitně vedený místní
rozvoj, Investiční priorita 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategii
místního rozvoje, specifický cil 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvaljtyv života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, (53. výzva
1ROP - ZVÝSENĹ PODÍLU UDRZITELNÝCH FOREM DOPRAVY, 5.výzva MAS Lužnice-
1ROP-Podpora bezpečné a ekologické dopravy).

6) Projektová dokumentace dle článku l. odst. 4) písm. b) smlouvy, je přis|ušnou dokumentací
ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen ,,ZZVZ".

7) Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji
v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel
nevznáší žádné námitky.

8) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu veškerá
rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah
nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni díla.

9) Součásti závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následujici závazky:

a) zpracování harmonogramu provedení díla,
b) zajištěni inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele a

s distributorem elektrické energie,

C) provedeni bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,

d) vedeni stavebního deníku,

e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dále také jen ,,DSPS", ve smyslu
§ 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, v listinné podobě,

f) zpracování a předáni písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu
díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v

2

\



l'
g

českém jazyce, v listinné podobě,
g) předáni revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízenI,

dále také jako ,,věci k provedení díla", které byly zpracovány při provádění díla,
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, v listinné podobě,

h) zajištění přípravy kolaudace,
i) provádění průběžného úklidu staveniště,
j) předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli.

10) Zhotovitel prohlašuje, že:
a) je výlučným vlastníkem věcí k provedeni díla, které pro plněni svých závazků použije,
b) věci k provedení díla, které pro plněni svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve

použité; vhodné použiti recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky,

které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které objednatel očekával s ohledem na
povahu předmětu díla, popř. technické podmínky obvyklé, a tedy, že předmět díla bude
plnit účel, který vyplývá zejména z článku l. odst. 3) smlouvy a že dílo nebude mít žádné
vady, a to ani právní.

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH
ZÁVAZKŮ

l) Smluvní strany prohlašuji, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo
s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel
provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými
normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahuji.

2) Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným stavebním povolením spis. zn.
MS/21622/2018, č.j. MS/23981/2018 ze dne 01. 11. 2018, ktenévydal Městský úřad Soběslav,
odbor výstavby a regioná|ního rozvoje, silniční hospodářství.

3) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ||. odst. l) a 2) smlouvy, se považuje za podstatné
porušeni smlouvy.

4) Provedení bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních,

hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějícI dílo vstupní školeni
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, dále také jen ,,BOZP a PO".
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat
a kontrolovat.

C) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupního školení o BOZP a PO i u svých
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho
vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit
jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad BOZP a PO.

f) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odstavce 4) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

5) Provedeni díla
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a) Součásti závazku provedeni díla, jsou zejména nás|edujÍcÍ povinnosti zhotovitele:
1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to

včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedenídňa,
2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a

uceleného celku, a dále
3. provedení všech ostatních činností souvisejícich a nezbytných pro provedeni díla,

zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a
majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na
životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových, protiprašných
a jiných opatřeni, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen
běžný provoz včetně zajištění koordinační činnosti tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu s jeho potřebami,
s dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných zařízeni,
jakož i jiných věcí k provedení díla, pokud jsou podle příslušných právních předpisů
požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele
povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.

d) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 5) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

6) Věci k provedení díla
Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení,
o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické,
ekologické či jiné právni předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou
použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití, by mohly být
pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k prováděni díla
nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo
prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použiti tyto nezbytné, podle příslušných právních
předpisů.

7) Vedeni stavebního deníku
a) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými

právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění
díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.

b) Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby
oprávněné ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále
nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a
případným dalším osobám, podle této smlouvy.

c) Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např.
pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s provádění díla nebo na díle a
překážkách týkajicich se provádění díla, přerušení dňčich nebo celkových stavebních
prací i opětovné obnoveni, odsouhlasený způsob a odstraněni závad nebo dáčích
nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.

d) Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a
povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo di|čích částí, které již nebude možné
později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má objednatel
právo požadovat po zhotoviteli odkrytí takových konstrukcí na jeho náklady. Záznam o
výzvě musí být sepsán nejpozději 3 (viz bod 1211 odst.c) pracovní dny před činností, která
je předmětem povolení. Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zapracovávaným
harmonogramem, dle přílohy č. 3 smlouvy.

e) Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné
osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3

Ú
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%o pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.
f) Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly

příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
Po nadepsání data nás|edujicího dne budou všechna volná místa u předcházejÍcĹch dnů
proškrtnuta.

g) Vedení deníku konči dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději
při předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.

h) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 7) smlouvy, se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

8) Dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen ,,DSPS"
a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen

skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace

skutečného provedení stavby, či jiné dokumentace, poskytnuté objednatelem.
c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracováni u zhotovitele odpovědná.
d) DSPS bude objednateli předána v listinné a elektronické podobě.
e) Nesplněni povinnosti zhotovitele dle článku ll. odst. 8) smlouvy, se považuje za podstatné

porušení smlouvy.
9) Pokyny objednatele

a) Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými je

upozorňován na možné porušeni jeho smluvních či jiných povinností.
C) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 9) smlouvy, se považuje za podstatné

porušení smlouvy.
d) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská

opatřeni (DlO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí.
e) Zhotovitel zajisti v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům

sousedních nemovitostí, včetně handicapovaných. Zároveň zajistí bezpečný přístup
složkám záchranného integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu
(PDO).

f) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. 9) smlouvy, se považuje za podstatné
porušeni smlouvy.

10) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které
jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za
dílo a cenu za dílo nimi nelze navyšovat.

11) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola". zjisti-li, že zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která
však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušeni
smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou
organizovány lx týdně, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části
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díla, či jiné výsledky prováděni díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva
zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3
(slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku ||. odstavec 11) písm. d) smlouvy přes to, že
zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a
poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, zpřístupněnÍ či příp. provedení jiného zjištěni, že byly provedeny
řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjisti, že tyto části
díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré
náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřistupněnkn či jiným
zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu, nese
zhotovitel.

f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se
zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu
provedení.

g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl
kontrolu provádět.

h) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 11) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

12) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů,

mající přklušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli

předložit.
c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka,

který nemá přís|ušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků, či třetích osob. Neodvolá-li zhotovitel
takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa
provedeni díla sám. Uvedené pIati přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele
zhotovitele.

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 12) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

13) Poddodavatelé zhotovitele
a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li

objednatel v rámci zadávacího řízeni, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří)
pracovních dnů, po sděleni takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které
hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.

b) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řIzení splnění
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v
zadávacím řízeni.

c) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na
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plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových
závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.

d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže
poddodavatele k plněni těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v
rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.

e) Nesplněni povinnosti zhotovitele dle článku Il. odst. 13) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

14) zajištění přípravy kolaudace

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k získáni
kolaudačnIho souhlasu, příp. ko|audačního rozhodnuti, dále jen ,,kolaudace", kterým
bude povoleno uživání předmětu díla, nebo jeho části, k určenému účelu na dobu
neurčitou.

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné
doklady či listiny potřebné pro kolaudaci.

C) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. 14) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

15) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,
nebo třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplnění povinnosti vyp|ývajĹcÍch z
příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z jiných
důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v
předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené,
nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí jako
jeho pracovnici, subdodavatelé, nebo jinak.

16) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje:
1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a

materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen
předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně
uvedení zejména všech povrchů, konstrukci a instalací dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

b) Vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne
převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato
s vadami, odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. 16) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

17) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na
staveništi jmenovaného objednatelem, pokud to stanovi právni předpis sám, nebo
prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím určené třetí



osoby přístup na staveniště.
18) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem

dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinnosti všechny své
poddodavatele.

III. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

l) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedeni díla a podmínek této sImouvy
v těchto termínech:
a) zahájení stavebních prací: říjen 2019
b) dokončení prací: nejpozději do 10. května 2020

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání a
převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro
možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podáni nabídky pro tuto
smlouvu.

3) Harmonogram provedeni díla
a) Harmonogram provedeni díla, dále jen ,,harmonogram", tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při prováděni díla v souladu s harmonogramem.
C) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na

kontrolnIch dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak, a navrhovat opatřeni při zjištěni odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.

4) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a

nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámi, že splnil veškeré závazky uvedené v článku Ill.

odst. 4) písm. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla a jejího předání. výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena bez
zbytečných průtahů po dokončení díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

5) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Lhůta pro předáni díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 dnů od dokončeni prací. Prodlení
zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.
Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávajicí funkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) Místem předáni a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá

za nezbytnou.
d) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména nás|edujÍcÍ:

· identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
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· identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,

· seznam revizi, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

· datum, od kterého počÍnají běžet záruční doby,

· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

· příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel
dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",

· datované podpisy smluvních stran a

· přílohy:
- DSPS,
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení,
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní

manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.
e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato

skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do
doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo
objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody
na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě ani ve
spojeni s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užíváni podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazujici
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-
ii mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním
smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v
záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záručnídobě.

g) Smluvní strany sjednávají, že ustanoveni § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.
6) Místo provedeni díla a staveniště

a) Místem provedeni díla je Soběslav, ulice Tyršova a K Sedlečku.
b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolenI a vymezený

parcelami dle článku Ill. odst. 6) písm. a), na kterém se provádí realizace díla. Objednatel
je povinen staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla
zhotoviteli. Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či
montážni činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotoveni díla, je
povinen zabezpečit zhotovitel. Předáni a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního
deníku, nebo může být nahrazeno samotným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli
předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v článku Ill. odst. l) písm. a) smlouvy.
Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému
ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.

C) Protokol o předáni a převzetí staveniště
O předáni a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní
strany podepíšI. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny
dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

d) Prohlídka místa provedeni díla
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou
významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými
objednatelem, prověřil si místo provedeni díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením
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smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací 6\
poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné
údaje, dokumenty a další informace v miře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně
a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci
díla.

objekt so 101 A) Chodníky pěší:
Cena bez DPH
DPH 21 %

Cena včetně DPH

1 778 764,90 Kč
373 540,63 Kč

2 152 305,53 Kč

objekt so 101 b) vjezdy k parcelám:
Cena bez DPH 416 731,78 Kč
DPH 21 % 87 513,67 Kč

Cena včetně DPH 504 245,45 KČ

objekt so 102 A) Úpravy podél obrub:
Cena bez DPH 669 034,86 KČ
DPH 21 % 140 497,32 Kč

Cena včetně DPH 809 532,18 Kč

Celková cena díla (objekt so 101 a) " (objekt so 101 b) " (objekt so 102 a):
Cena díla bez DPH 2 864 531,54 Kč
DPH 21 % 601 551,62 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3 466 083,16 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedIlnou součásti cenové nabídky
(příloha č, 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla,
vedlejší náklady souvĹsejÍcÍ s umistěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady
souvisejici s plněním zadávacích podmínek. Úplnost rozpočtu je tím zaručená.
položkový rozpočet dále sbuží pro účely:

- fakturace
- ocenění víceprací
- ocenění méněprací

3) Zhotovitel je plátcem DPH.

4) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
jeho straně nárok na zaplaceni jejich ceny.
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- objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluv známy azhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem(neodpovÍdajíci geologické údaje, apod.),

musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového
dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu.

6) Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti
s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že:

a) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň v příloze č. 1 této
smlouvy, se, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových cen
těchto položek, uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,

b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou určeny, v případě,
že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy
užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v přIloze č. 1, a

C) ceny ostatních položek (tzn., které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani
v užívané aktuálni cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

7) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho částí, specifikovaná článku lV.
odst. 1. smlouvy, bude placena průběžně, na základě řádně vystavených daňových dokladů
(faktura, opravný daňový doklad), dále jen ,,daňový doklad", tj. se všemi zákonem
požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli jedenkrát měsíčně. Po
dokončeni díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury, která obsahuje vykonané
práce v posledním sledovaném období s ohledem na případné vÍce práce, nebo méně práce.
Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 dnů,
od předáni díla.

8) Smluvní strany se dále dohodly, že k placeni v souladu článkem lV. odst. 6) smlouvy, bude
docházet ve lhůtách stanovených zákonem, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž
za zdanitelné plněni se považuje poslední den přis|ušného měsíce. Nedílnou přílohou
měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací za příslušný měsíc členěný po stavebních objektech jak v listinné tak
elektronické podobě ve formátu .xIs. Tento soupis (zjišt'ovací protokol) zhotovitel předloží
objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů nás|edujíciho měsíce a objednatel se zavazuje
tento zjišt'ovací protokol vrátit zhotoviteli do 5-ti pracovních dnů od jeho předložení a to buď
odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Tento zjišt'ovaci protokol bude tvořit nedílnou
součást daňového dokladu, který bude vystaven vždy nejpozději do 15 dnů po skončení
daného měsíce.

9) Daňové doklady musí obsahovat číslo a název projektu: ,,Soběslav - chodníky Tyršova a K
Sedlečku", reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010379. Daňové doklady zhotovitel předkládá
objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů. Zvlášť' budou fakturovány způsobilé (SO
101A a SO 102A) a nezpůsobilé výdaje (so 1018).

10) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 20 dnů ode dne doručeni
objednateli. Za den úhrady je považován den připsání předmětné částky na účet zhotovitele,
uvedený v daňovém dokladu. V případě, že takový účet uveden v daňovém dokladu nebude,
tak na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

11) Zádržné
a) Objednatel je oprávněn zadržet z každé dhčí platby ceny díla bezúročně část ve výši 10%

z každé této platby bez DPH, dále jen ,,zádržné". Zádržné bude sloužit k zajištění
případných finančních nároků objednatele vyplývajicich z této smlouvy, zejména z
neplnění povinnosti zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla. Objednatel je
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oprávněn použít zádržné na úhradu těchto nároků.
b) Zádržné ve výši 10 % z ceny díla bude objednatelem uvolněno po převzetí bezvadného

díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných
v protokolu o konečném předání a převzetí díla.

c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou a objednatel je povinen bankovní
záruku namísto zádržného přijmout.

OQ::
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V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST
DÍLA

l) Dílo má vadu, neodpovIdá-li smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo,

c) jež má dílo v záruční době.
je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstraněni poslední vady na
díle vznikne, nebo objednatel zjisti další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu
budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se
s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámi
nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud
objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou
vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s
vadami vzniklými v záruční době pojí.

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předáni díla do konce smluvené
záruční doby předmět díla:
a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednáni, takové vlastnosti,

které zhotovitel, nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které objednatel
očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel a příp. dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke kterému
se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou.
4) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne
převzetí díla objednatelem.

b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm.
a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstraněni poslední vady.

5) Reklamace vad díla v záruční době
a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to

písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným k rukám kontaktní osoby
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužiji. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

· popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

· jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla
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opravou odstranitelná.
b) Práva objednatele z vadného plněni

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo

· na odstraněni vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící
části díla,

· na odstraněni vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
· na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,

· je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může od smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uváženi,
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne
jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v
uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného
plnění uspokojí.

b) V případě, že objednatel zvoli právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak. v takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se
vzhledem k neuznáni reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od
objednatele.

C) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupeni od smlouvy, je odstoupení od smlouvy
účinné dnem doručeni reklamace. Ustanoveni článku V. odst. 6) písm. a) smlouvy se
nepoužije.

d) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým
posudkem, který obstará objednatel. v případě, že reklamace bude tímto znaleckým
posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení
znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení
reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstraněnivady.

e) Lhůty pro odstranění vad

· Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

· Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10
(slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Zvláštni ustanoveni o haváriích

· Vady, jejichž odstraněni v době co nejkratší je nezbytné pro zabráněni ohrožení životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku
vady, označí Objednatel jako havárie.

· Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se
u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy:
dvacetičtyř) hodin od doručeni reklamace, dostavit na místo provedeni díla, seznámit
se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. Reklamaci vad dle
tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou.
· V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto
odstranit nebo alespoň provést opatřeni nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k
zabráněni vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi)
hodin od doručeni reklamace.
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VI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

l) Zhotovitel je povinen před zahájením prováděni díla uzavřít pojištění zodpovědnosti za
škodu na pojistnou částku minimálně 4.900.000 korun českých proti škodám způsobeným
jeho činnosti při plněni svých povinnosti vyplývajIcích z této smlouvy, včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele; pojištěni kryje škody na věcech a na zdraví
způsobených třetím osobám:

a. způsobené provozní činností;
b. způsobené vadným výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch

zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů.

2) pojištěni stavebně montážních rizik po celu dobu od zahájeni provádění díla do předání
díla včetně odstranění nedodělků na pojistnou částku ve výši ceny části díla podle ČI. lV.
odst. l) této smlouvy proti škodám, které mohou vzniknout na stavbě, díle, na staveništi,
resp. místě plnění nebo na okolním majetku objednatele z těchto příčin:

a;::"!'::
"":t:
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a) požárem, výbuchem;
b) záplavou, povodni, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy;
c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
d) ztrátou, odcizením, úmyslným poškozením.

3) Potvrzení (certifikát) o zajištěni pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce l) písm. a)
smlouvy, nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášeni zhotovitele platné pojistné
smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3.

4) Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce l) písm. b)
nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platné pojistné smlouvy
předloží zhotovitel objednateli nejdéle do termínu shodného s terminem předáni staveniště.

5) Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu
prováděni díla. pojištění uvedené podle článku VI. odstavce l) písm. a) smlouvy je
zhotovitel povinen udržovat ve jednaném rozsahu až do up|ynutí sjednané záruční doby.
Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého
pojištění.

VIL SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
l) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro dokončenidHa se zhotovitel zavazuje objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní
řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž
odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plněni v záruční
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovidajĹcÍ požadované slevě z ceny díla
či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,-
(slovy: tisícpětset) KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv
objednatele z vadného plněni, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou
objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve
10.000 (slovy: desettisíc) KČ za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní
pokutu 5.000,- (slovy: pětisic) Kč za každý i započatý den prodlení.
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5) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: jedentisíc)
Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO.

6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy:
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě
výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštni ustanoveni dle tohoto článku, zavazuje se
smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní
pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové ceny za každé jednotlivé
porušeni.

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem nás|edujÍcÍm po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti jakékoliv dÍ|čÍ

faktuře, nebo oproti zádržnému, které je předmětem úpravy v článku lV. odst. 11) smlouvy.
10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu

porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-
ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
l) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti

objednatele.
2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že porušil
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,

b) v případě vydání rozhodnuti o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušeni smlouvy se mimo výslovně uvedených
případů povážuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud
by toto porušení smluvní povinnosti předvídala.

4) Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně.

5) V případě odstoupeni od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujíchn postupu:

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od
smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen
uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinnosti odstoupeni od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby
řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou
zhotovitele a představuje konečné narovnáni veškerých povinnosti objednatele vůči
zhotoviteli.

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovidajÍ příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupeni od
smlouvy a
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· hodnotu nepouž tých nebo částečně použ'tých věc" k provedeni dia, které objednat, ť<:\:o::;)

zamýšlí od zhotovitele odkoupit. ,1\ é
e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy a

nepovažuje ušlý zisk zhotovitele. 3>\ 1":':

ď
lX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY;

KONTAKTNÍ OSOBY 6'\

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje
jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodrženi formy kdykoliv, i poté,
co bylo započato s plněním. Předloži4i některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá
smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po doručení návrhu dodatku.

2) Kontaktní osoby smluvních stran
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny
a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná

sdělení na základě této smlouvy, a
b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.
Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další
osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě
doručeného druhé smluvní straně. UrčI-li si smluvní strana vÍce kontaktních osob, může za
smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť'.

X. DŮVĚRNÉ INFORMACE
l) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považuji nás|edujÍcÍ:

a) informace označené objednatelem za důvěrné,
b) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
C) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s

prováděním díla.
2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti
zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace
pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinnosti podle této smlouvy a
nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud
bude jakýkoli správni orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnuti jakékoli důvěrné
informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
l) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti

smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
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zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni této smlouvy.
Nedhnou součástí smlouvy jsou niže uvedené přílohy smlouvy:

a) Příloha č. 1 - položkový rozpočet díla
b) Příloha č. 2 - Harmonogram provedení díla
C) Příloha č. 3 - Potvrzení o pojištěni, případně kopie pojistných smluv zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj.
umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právni předpisy, vstup na
staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním
díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např.
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole /kontro|ní řádl, ve znění pozdějších předpisů).
Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných
kontrolách;

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmena;

C) k povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta;

d) k povinnosti minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přIslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a k povinnosti vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
prováděni kontroly součinnost;

e) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle §219
ZZVZ.

Poddodavatelé a další dodavatelé
a) Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli,

avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. O případném
poddodavateli je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

b) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednavatele změnit poddodavatele, pomocí kterého
prokazoval v zadávacím řIzení splněni kvalifikací. Objednatel k takové změně udělí
souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo
okolnosti znemožňujÍcÍ výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl
předpovídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízeni.

7) Pokud se stane některé ustanoveni smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.
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8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohodj
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož
obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost
této smlouvy. zádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev
učiněný po uzavřeni této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11 ) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

(

V Soběslavi dne...?§!)!:?n V Soběslavi dne 20.09.2019

za objednatele:

'°"""
za zhotovitele:

STRABA a. .
Pavel Záviš M rie Vyskočilová
vedoucí PJ onomka PJ

na základě plné moci
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