

„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část. – Praha Hostivař – Praha hl. n.“

Dílní smlouva o náhradní dopravě při realizaci stavby

Číslo smlouvy DPP:

Číslo smlouvy SZDC:

DPP RS: 000921 00 19

DÍLČÍ SMLOUVA O NÁHRADNÍ DOPRAVĚ PŘI REALIZACI STAVBY

uzavřená dle ust. § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9

IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 847

zastoupená

Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu:

1930731349/0800

(dále jen „dopravce“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 48384

zastoupená

ředitelem OJ Stavební správa západ

bankovní spojení:

CNB

číslo účtu:

2006-22307011/0710

Adresa pro zasilání korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

I.

Preambule

1. Objednatel je investorem stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ (dále jen „stavba“). V souvislosti s touto stavbou dojde k omezení provozu tramvajové dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. Vzhledem k tomu, že je nezbytné realizovat náhradní osobní dopravu v rámci městské hromadné dopravy provozované dopravcem, uzavřeli objednatel a dopravce dne 5. 8. 2016 Rámcovou smlouvu o náhradní dopravě a vzájemné spolupráci při realizaci stavby.

II.

Předmět plnění

1. Dopravce se zavazuje zajistit provoz nezbytné náhradní městské hromadné dopravy a navazujících služeb, na nichž dojde vlivem stavebních činností objednatele, k omezení pravidelného provozu.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit dopravci za realizované činnosti uvedené v čl. II. a III., této smlouvy, úhradu ve výši podle čl. VI., této smlouvy, neboť se jedná o oprávněné vícenáklady související s omezením tramvajové dráhy vyvolané stavbou objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy.

III.

Místo a rozsah poskytování nezbytné náhradní městské hromadné dopravy

1. Na základě stavební činnosti objednatele dojde k následujícímu vyloučení provozu tramvajové trati v ulicích Švehlova a Průběžná v době od 25. 7. 2019 do 26. 8. 2019.

IV.

Rozsah plnění

1. Zajištění informačního systému při výluce tramvajové trati v ulicích Švehlova a Průběžná od 25.7. – 26.8. 2019.
2. Dopravce zajistí informovanost cestujících prostřednictvím webových stránek a informacemi na zastávkách městské hromadné dopravy.

VI.

Škody a pojištění

1. Škody a ztráty, které vzniknou vinou dopravce v přičinné souvislosti s poskytováním služby, jdou k tíži dopravce.
2. Za škody, které vzniknou vinou dopravce v důsledku poskytování služby třetím, na službě nezúčastněným osobám, odpovídá dopravce a je povinen vzniklou škodu uhradit.

VII.

Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění specifikované v čl. IV. zahrnuje veškeré oprávněné náklady dopravce na výrobu a instalaci informačního systému a činí **100. 000,- Kč bez DPH**.
2. Podkladem pro zaplacení bude daňový doklad – faktura vystavená dopravcem mající náležitosti dle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel uhradí cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet dopravce uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené dopravcem do 8 pracovních dnů ode dne zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu a to ten, který nastane dříve (§ 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH). Lhůta splatnosti byla stranami stanovena na 60 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli na adresu pro zasílání korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy. Daňový doklad – faktura bude doručena objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od data vystavení.
4. Dopravce a objednatel se dohodli, že stane-li se dopravce nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad dopravce bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně dopravce.

VIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna na webových stránkách www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dopravce souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran objednatel.
4. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží dopravce a 2 (dvě) vyhotovení obdrží objednatel.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Kalkulace nákladů DPP Praha při výluce tramvajového provozu v ul. Vršovické a v úseku Otakarova - Minská,
Náklady na zajištění informačního systému

V Praze dne

V Praze dne


Za dopravce:

Za objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....

ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část. – Praha Hostivař – Praha hl. n.“

Dílčí smlouva o náhradní dopravě při realizaci stavby

Číslo smlouvy DPP:

Číslo smlouvy SŽDC: