
Číslo smlouvy objednatele: SD00249
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh
zastoupeno RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města
se sídlem v Zábřehu, Masarykovo nám. 510/6, PSČ 789 01
IČ: 00303640
DIČ: CZ00303640
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Zábřeh
číslo bankovního účtu: 188491461/0300
telefon: 583 468 234
dále jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

Traffic Design s.r.o.
zastoupena ing. Karlem Říhou
se sídlem v Praze, Božkova 1618/8, Dejvice, Praha 6, 160 00
IČ: 06499236
DIČ: CZ06499236
bankovní spojení: xxxxx
číslo bankovního účtu: xxxxx
telefon: xxxxx
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé,

tuto

SMLOUVU O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější 
předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání 
veřejných zakázek.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele s odbornou péčí dílo s názvem 
„Revitalizace sídliště Severovýchod – projektové dokumentace - I. a II. etapa“ (dále také 
jen „dílo“).

2. Předmětem díla je zhotovení všech níže specifikovaných stupňů projektových 
dokumentací, výkazu výměr a rozpočtu, provedení inženýrské činnosti a autorského 
dozoru na část sídliště Severovýchod vymezeného etapou I a II dle studie Revitalizace 
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veřejných prostranství sídliště Severovýchod v Zábřeze (dále jen "studie") a dle manuálu 
tvorby veřejných prostranství sídliště Severovýchod v Zábřeze, které vypracovali MgA. 
Ondřej Pchálek, Ing. arch. Martin Petřík a Ing. arch. Ondřej Blaha. Plošný rozsah "díla" je 
vymezen ve výkrese, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Specifikace díla (etapy):

a) Projektová dokumentace pro společné povolení, která bude obsahovat:

- návrh rekonstrukce stávajících místních komunikací a chodníků a stávajících 
parkovacích ploch 

- návrh nových, ve "studii" navržených ploch chodníků a parkovacích ploch, návrh 
na odvodnění výše uvedených ploch komunikací, parkovacích ploch a chodníků 
včetně odborného posouzení umístění uličních vpustí, posouzení a návrhu 
možného vsakování dešťových vod 

- rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení (osvětlení bude odpovídat platným 
normám pro osvětlení komunikací a chodníků k datu odevzdání projektové 
dokumentace)

- úpravu veřejných prostranství (například dětská hřiště, kontejnerová hnízda)
- kompletní návrh nového mobiliáře 
- řešení případných přeložek inženýrských sítí pouze v nezbytně nutném rozsahu

(Součástí projektové dokumentace nebudou vlastní rekonstrukce stávajících 
inženýrských sítí. Bude nutné v maximální možné míře (pokud to nebude na úkor 
konceptu "studie") respektovat trasy plynovodních řadů a vedení NN a VN, 
teplovodů a telekomunikací. Případná rekonstrukce kanalizačních a vodovodních 
řadů včetně přípojek bude zajišťována jejich správci v koordinaci s městem a touto 
dokumentací.)

- součástí projektové dokumentace bude odborný odhad investičních nákladů dle 
zpracovaného stupně projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcími předpisy, platnými ČSN a TP, v souladu s vyhláškami č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vše ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí projektové dokumentace je projednání a zajištění platných dokladů 
(vyjádření/stanovisek/povolení dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců 
inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů), příprava žádosti o vydání společného 
povolení a zapracování všech případných připomínek do projektové dokumentace pro 
vydání společného povolení (inženýrská činnost).

Součástí tohoto stupně projektové dokumentace je účast na pracovních jednáních 
konaných v rámci tvorby dokumentace, konzultačních dnech pořádaných pro veřejnost 
a samosprávu města. Pracovní jednání se předpokládají pravidelně, min. ve 
čtrnáctidenních intervalech po celou dobu přípravy tohoto stupně projektové 
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dokumentace. Zhotovitel je povinen přizvat i další dotčené subjekty nebo orgány státní 
správy, je-li jejich účast nutná nebo vhodná. Konzultační dny se předpokládají nejvýše 
3 x. Ty bude možné spojit po dohodě s pracovními jednáními.

Projektová dokumentace pro společné povolení bude odevzdána v počtu tří paré, 
ověřených odpovědným projektantem v písemné formě vč. dokladové části a 1 x 
v digitální formě na CD ve formátu *.pdf, textové a tabulkové části také ve formátech 
*.doc(x), *.xls(x), výkresy ve formátu *.dwg nebo *.dgn, dále ve formátu *.pdf nebo 
*.jpg.

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude obsahovat:

Všechny objekty, které budou souviset s realizací díla v rozsahu projektové 
dokumentace pro společné povolení. 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími předpisy, platnými ČSN a TP a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vše ve znění pozdějších 
předpisů. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude i plán BOZP ve smyslu 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.).

Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o postupu prací na projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, a to formou pracovních jednání. Písemná pozvánka 
(případně elektronická e-mailem) bude obsahovat informaci o předmětu jednání. 
Pracovní jednání budou svolávána dle potřeby zhotovitele – nejméně však 3 x (třikrát) 
po dobu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána v samostatném 
dělení pro I. a pro II. etapu v počtu pěti paré, v písemné formě vč. dokladové části a 1 
x (jedenkrát) v digitální formě na CD ve formátu *.pdf, textové a tabulkové části také 
ve formátech *.doc(x), *.xls(x), výkresy ve formátu *.dwg nebo *.dgn, dále ve formátu 
*.pdf nebo *.jpg.

c) Výkaz výměr a rozpočet k projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 3 písm. b)
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Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že obsah a zpracování soupisu prací a 
výkazu výměr musí v plném rozsahu odpovídat ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Součástí zpracovaného výkazu výměr bude i samostatný soupis ostatních a vedlejších 
nákladů ve formátu shodném s ostatními soupisy. Položky v tomto soupisu musí 
jednoznačně vymezovat obsah vedlejších a ostatních nákladů. Jedná se zejména o 
položku zařízení staveniště a zaměření skutečného provedení stavby ve formátu *.pdf 
a *.dwg a vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro vklad do katastru 
nemovitostí. 

Zhotovitel se zavazuje, že pro vypracování soupisu stavebních prací použije agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě je pak povinen doplnit 
popis agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých 
se popsaná agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na 
stavbě použít.

Výkaz výměr a rozpočet bude dodán v jednom paré v listinné podobě a 1 x (jedenkrát) 
v elektronické formě, ve formátu použitého softwaru a ve formátu *.xls

Projektová dokumentace pro provádění stavby ani výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky 
nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu.

d) Výkon autorského dozoru - popis a rozsah:

- účast při odevzdání staveniště dodavateli stavby
- vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby
- účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele
- kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla
- posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace
- spolupráce s koordinátorem BOZP
- posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně)
- projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty)
- účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části)
- doba výkonu autorského dozoru se předpokládá v rozsahu 50 hodin

4. Projektové dokumentace musí být připravovány v koordinaci se zpracovateli studie MgA. 
Pchálkem Ondřejem, Ing. arch. Petříkem Martinem, Ing. arch. Blahou Ondřejem a se 
záměry jiných subjektů (především vlastníků inženýrských sítí – Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a. s. (vodovod a kanalizace), innogy Česká republika a. s. (rozvody plynu) a EKO 
servis Zábřeh s. r. o. (veřejné osvětlení), kteří v dané lokalitě plánují provádění 
rekonstrukce svých zařízení).

III. Cena

1. Celková cena za dílo byla sjednána jako cena pevná a činí 577 500,- Kč bez DPH (slovy: pět 
set sedm desát sedm tisíc korun českých).
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K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

2. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 
po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či 
jiné skutečnosti, promítající se do cen výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným 
změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení 
ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za 
následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které 
bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele 
rozumně předpokládat. 

3. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že objednatel bude požadovat 
provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí předmětu smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění:

- Cena za projektovou dokumentaci pro společné povolení (DSP), specifikovanou v čl. II 
odst. 3 písm. a) této smlouvy ve výši 327.000,-- Kč bez DPH bude zhotoviteli uhrazena 
ve výši 90% nejdříve po odevzdání písemně odsouhlasené DPS. 

- Doplatek ceny za výše uvedenou dokumentaci a cena za inženýrskou činnost pro 
společné povolení ve výši 32.700 Kč bez DPH bude zhotoviteli uhrazena nejdříve po 
nabytí právní moci společného povolení nebo po oboustranném písemném souhlasu 
objednatele a zhotovitele k uhrazení této ceny.

- Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr a 
rozpočtu, specifikovanou v čl. II odst. 3 písm. b) a písm. c) této smlouvy ve výši 
218.000,-- Kč bez DPH bude zhotoviteli uhrazena nejdříve po odevzdání písemně 
odsouhlasené DPS včetně výkazu výměr a rozpočtu.

- Cena za autorský dozor je v celkové výši 32.500,-- Kč bez DPH. Tato cena je dána 
hodinovou sazbou autorského dozoru 650 Kč při plánovaném počtu 50 hodin. Pokud 
bude z povahy věci nutné rozšířit výkon autorského dozoru, bude odměna za autorský 
dozor zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených 
hodin autorského dozoru na základě faktury vystavené po vydání posledního 
kolaudačního souhlasu stavby.

3. Podkladem pro placení ceny díla je daňový doklad (faktura) s uvedením identifikačního 
čísla, názvu a sídla objednatele a zhotovitele, názvu díla, termínu předání díla, dne 
vystavení faktury, označení banky a čísla účtu, na který má být placeno, a ceny díla. Doba 
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splatnosti se stanoví na 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel není 
oprávněn vystavit fakturu dříve, než mu vznikne nárok na zaplacení části ceny díla podle 
této smlouvy.

4. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele, uvedený v této 
smlouvě nebo na faktuře. V případě rozporu má přednost číslo účtu uvedené na faktuře. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo tyto 
náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se 
žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo 
opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

V. Dodací lhůta

1. Dokončení a předání částí díla:

- Projektová dokumentace ke společnému povolení včetně přípravy žádosti o vydání 
společného povolení a doložení všech dokladů potřebných pro vydání společného 
povolení nejpozději do 110 kalendářních dnů od písemného předání podkladů pro 
zpracování projektové dokumentace (předpoklad 19.08.2019).

Návrh projektové dokumentace ke společnému povolení bude předložen nejpozději 
do 70 kalendářních dní od písemného předání pokladů pro zpracování projektové 
dokumentace. Tento návrh bude písemně schválen objednatelem.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu 
nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení.

- Výkon autorského dozoru
Výkon autorského dozoru bude prováděn na díle dle potřeby či dle požadavků 
zadavatele. Předpoklad realizace autorského dozoru jsou roky 2020 – 2022. Cena bude 
uvedena v hodinové sazbě. Zadavatel definuje dobu výkonu autorského dozoru pro 
ocenění ve výši maximálně 50 hodin.

VI. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nezbytném 
rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na konzultacích, sdělení nově 
vzniklých skutečností, předání vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu 
plnění dle této smlouvy.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují 
se o dobu tohoto prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

VII. Zvláštní ujednání
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1. Dokumenty a jiné podklady předané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto 
smlouvou je zhotovitel povinen vrátit objednateli po dokončení díla nebo jeho části.

2. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout jednostranně i po uzavření této smlouvy o 
zúžení rozsahu díla o některé práce a výkony obsažené v této smlouvě. Zúžení předmětu 
díla se může týkat projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování výkazu 
výměr a rozpočtu a autorského dozoru. Smluvní strany se zavazují uzavřít do jednoho 
týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká 
nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, kromě případů, kdy již prokazatelně provedl 
práce na zhotovení té části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na tuto skutečnost je 
povinen objednatele upozornit. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů za 
rozpracovanou část konkrétní dílčí části díla.

3. Objednatel požaduje po zhotoviteli realizaci předmětu zakázky prostřednictvím osob, 
kterými prokázal technickou kvalifikaci v rámci veřejné zakázky (osobou s autorizací v 
oboru dopravní stavby dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) a osobou s autorizací v oboru 
technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. f) 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.)

Osoba s autorizací v oboru dopravní stavby: xxxx
Tel. číslo: xxxx
E-mail: xxxx

      Číslo autorizace: xxxx

Osoba s autorizací v oboru technika prostředí staveb: xxxx
Tel. číslo: xxxx
E-mail: xxxx

4. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby uvedené v článku VII. odstavci 3 této smlouvy o dílo 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti z této smlouvy ve věcech v ní výslovně neupravených se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a nejlepší inženýrskou 
praxí.

3. Zhotovitel odpovídá za věcnou, formální a technickou správnost a úplnost provedení díla 
dle ujednání této smlouvy, platných právních předpisů, technických norem a příslušných 
ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že disponuje, případně 
má smluvně zajištěn kvalitní tým autorizovaných odborníků a je schopen dílo realizovat v 
jeho jednotlivých fázích včas a v této smlouvě dohodnuté kvalitě.
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4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu 
s jeho zájmy, řádně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřeními dotčených 
orgánů.

5. Zhotovitel je povinen respektovat oprávněná vyjádření správců inženýrských sítí 
v dotčeném území a správních orgánů.

6. Zhotovitel splní svůj závazek včasným a řádným dokončením díla bez vad, věcných 
i právních, a jeho předáním objednateli v místě požadovaném objednatelem. Dílo bude 
předáno objednateli v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou na více 
jazykových verzích konkrétních dokumentů.

7. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé osoby k 
plnění předmětu smlouvy, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 
Zhotovitel ale objednateli odpovídá za kvalitu celého díla.

8. V rámci zhotovení části díla bude tištěná a elektronická verze ve formátu *.pdf a *.dwg 
předložena zadavateli ke schválení nejméně 7 kalendářních dní před zamýšleným 
předáním objednateli. Na základě písemného schválení dokumentace zadavatelem budou 
následně vyhotoveny počty paré dokumentace dle čl. II odst. 3 písm. a), b) a c) této 
smlouvy. 
Za ukončení prací na dokumentaci ke společnému povolení je považováno nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu. V případě projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu a autorského dozoru je považováno za 
ukončení prací předání na základě předávacího protokolu mezi objednatelem 
a zhotovitelem. Objednatel není povinen převzít plnění od zhotovitele, které s ním nebylo 
takto předem projednáno, ledaže je dílo prosté jakýchkoliv vad.

9. O předání a převzetí díla, tj. hmotně zachyceného výsledku činnosti zhotovitele nebo jeho 
části, podle této smlouvy bude vždy sepsán předávací protokol, jenž musí být řádně 
podepsán oběma smluvními stranami.

10. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla nebo jeho části prosté jakýchkoliv vad 
a k zaplacení dohodnuté ceny za  dílo.

IX. Vlastnické právo k předmětu díla, přechod nebezpečí

1. Vlastnické právo k hmotně zachycenému výsledku činnosti zhotovitele nebo jeho části 
přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho předání.

2. Nebezpečí škody na hmotně zachyceném výsledku činnosti zhotovitele nebo jeho části 
přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání hmotně zachyceného výsledku 
činnosti zhotovitele objednateli.

X. Licence
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1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k dílu, které je popsáno v článku II 
této smlouvy. Objednatel je v rámci poskytnuté výhradní licence oprávněn použít dílo 
v neomezeném rozsahu, v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi 
způsoby užití ve všech následujících stupních realizace projektu „Revitalizace sídliště 
Severovýchod – projektové dokumentace - I. a II. etapa“ v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout 
a odpovídá objednateli za to, že užitím díla nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv 
třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů a že případné majetkové nároky 
třetích osob byly vypořádány. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v 
souvislosti s uplatněním práv třetích osob.

3. Smluvní strany se dohodly a zhotovitel bere na vědomí, že odměna za poskytnutí licence 
k dílu je zahrnuta v ceně díla podle článku III této smlouvy.

4. Výhradní licence se uděluje na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.

5. Objednatel je oprávněn výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit 
třetím osobám dle vlastního výběru, přičemž zhotovitel s tímto výslovně souhlasí.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Zhotovitel je nadále oprávněn dílo užít pro potřeby vlastního marketingu, a to zejména 
formou prezentace díla na veřejnosti, na výstavách, v soutěžních přehlídkách či jednotlivě 
u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

XI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo jeho část je zhotoveno podle podmínek této 
smlouvy a že odpovídá ustanovením platných a účinných právních předpisů ke dni 
odevzdání díla nebo jeho části.

2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku v trvání 60 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet dnem předání a převzetí předmětu díla objednatelem.

3. Zhotovitel prověří aktuálnost a vhodnost podkladů předaných objednatelem. Pokud 
zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů 
objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní objednatele a zastaví práce 
na díle až do doby, kdy bude objednatelem zjednána náprava, přičemž platí, že o dobu 
zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění. V případě, že zhotovitel neupozorní 
na nevhodnost převzatých podkladů od objednatele, má se za to, že předané podklady od 
objednatele jsou aktuální a vhodné pro provedení díla.

4. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude objednatel trvat na 
provedení díla podle nich, nebo pokud objednatel nezjedná do 30 dnů od shora uvedeného 
písemného upozornění zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit 
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a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů ve výši poměrné části z celkové ceny 
díla dle stupně rozpracovanosti díla.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že objednatel má právo požadovat a 
zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady díla, jsou-li vady odstranitelné. Bude-li 
se jednat o vady neodstranitelné, nebo budou-li vady sice odstranitelné, avšak pro výskyt 
takových vad nebude dílo schopno řádně a včas sloužit účelu stanovenému touto 
smlouvou, má objednatel právo požadovat slevu z ceny díla, nebo od smlouvy odstoupit.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla do 14 dní od dne doručení reklamace 
objednatele. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v určené lhůtě nebo ve lhůtě jinak 
dohodnuté, může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na 
náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 
smlouvou.

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou u zhotovitele.

8. Pokud bude v důsledku vady díla objednateli způsobena škoda (zejména v důsledku 
nekompletnosti dokumentace, jakýchkoli technických chyb v ní uvedených a majících vliv 
na technologické a finanční procesy v průběhu vlastní realizace díla), zavazuje se zhotovitel 
tuto škodu objednateli uhradit do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody 
způsobené zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že vyčíslení škody 
způsobené zhotovitelem objednateli bylo doručeno zhotoviteli třetí den po datu jeho 
odeslání.

9. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude dílo specifikované dle čl. II odst. 3 
písm. a), b) a c) smlouvy nesprávné nebo neúplné a po jeho předání objednateli budou 
zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace, nebo v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení nákladů 
stavebních a montážních prací či dodávek a služeb realizujících se dle díla. V takovém 
případě je povinností zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 
hodnotě, o níž se cena za stavební a montážní práce či dodávky a služby, realizující se 
fyzicky dle díla, zvýšila.

XII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu 
objednateli zaplatit. Strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení 
smlouvy a v následující výši:

a) V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla specifikovaného v čl. II odst. 3 
písm. a), b a c) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti provedení díla 
dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů.

b) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v 
zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 0,5 % z ceny příslušné 
části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

c) V případě, že zhotovitel nebude průběžně informovat objednatele o postupu prací na 
díle dle ustanovení uvedených v čl. II odst. 3 písm. a) a b) formou pracovních jednání, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: 
Dvatisíce korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ.

d) V případě, že nebude předložen nejpozději 7 kalendářních dní před plánovaným 
předáním díla nebo jeho části návrh projektové dokumentace, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun 
českých).

e) V případě, že zhotovitel nebude spolupracovat a podávat vysvětlení v rámci 
realizované veřejné zakázky na stavební a montážní práce či dodávky a služby dle díla 
specifikovaného v čl. II odst. 3 písm. b) a c) této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun 
českých) za každý prokazatelně zjištěný případ. 

2. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli 
z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou.

4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty 
převyšující.

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je 
povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. 

6. Vzájemné započtení splatných pohledávek je možné i jednostranným úkonem smluvní 
strany.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. 
Podstatným porušením smlouvy zhotovitelem opravňujícím objednatele odstoupit od 
smlouvy je zejména:

- prodlení zhotovitele s provedením aktuální dílčí části díla delším než 15 dnů
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- prodlení zhotovitele s odstraněním vady delším než 10 dnů

- nedodržení článku VII odst. 4 této smlouvy.

2. Rozhodnutí o odstoupení od smlouvy musí objednatel oznámit písemně zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy dle výše uvedených podmínek nevzniká zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů za rozpracovanou část konkrétní dílčí části díla.

XIV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé 
smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, 
nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí 
osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.

2. Ustanovení odst. 1 tohoto článku se netýká informací, které již byly v minulosti 
prokazatelně zveřejněny anebo které je třeba zpřístupnit třetím osobám za účelem splnění 
této smlouvy.

3. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními 
údaji podléhajícími ochraně zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 
(2016/679), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a nese 
plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.

4. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 
subdodavatele a  jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle 
tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 

5. V případě, že dojde k porušení povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, 
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za 
každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé 
škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra 
ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
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3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé 
smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy 
vyplývající.

4. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve 
formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude 
tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém 
obsahu.

5. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu 
této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí 
podpisem smlouvy platnost.

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 
se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá 
ze stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a 
vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv 
v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s 
takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují 
podpisy smluvních stran.

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 15. schůzi dne 13.08.2019 
pod číslem usnesení 19/RM/15/ORÚP/878.

Ve Zlíně dne 27.9.2019 V Zábřehu dne 30.9.2019

Za zhotovitele: Za objednatele:

........................................................... .......................................................
Ing. Karel Říha RNDr. Mgr. František John, Ph.D.


