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ııı. VÝŠE ÚHRADY 
Na základě §47 odst. 2 energetického Zákona je Žadatel povinen uhradit náklady na přeložku 
rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny S přeložkou 

zařízení, činí: 1.945.193,01 Kč (projektová dokumentace 144.693,01 Kč, inženýrská činnost a 

manipulace 122.000,00 Kč, realizační náklady 1.125.860,00 Kč, geodetické práce 37.140,00 Kč, 

materiál 364.000,00 Kč, náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitým věcem 
151.500,00 Kč). Jedná se o cenu předpokládanou na základě vyhotovené projektové dokumentace 
za účelem možnosti vystavení zálohové faktury dle odstavce 2. čl. Ill. této smlouvy, kdy Provozovatelem 

skutečně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. Ill. této smlouvy, budou 

Žadateli vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů. 

Žadatel před započetím samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na provedení přeložky v částce 

předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na základě zálohové faktury vystavené 
Provozovatelem. Zálohová faktura na částku 1.945.193,01 Kč bude vystavena po uzavření této smlouvy. 

Žadatel se zavazuje po dokončení realizace přeložky uhradit skutečně vynaložené náklady spojené 

s realizací přeložky včetně nákladů S přeložkou souvisejících (náklady prostavěně, náklady na 

projektovou činnost, vlastní náklady Provozovatele, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem 

komunikací, vícepráce Vyžádané Žadatelem, náhrady za majetkoprávní vypořádání, věcná břemena 
apod). Případný rozdíl od konečné ceny bude vyúčtován ve faktuře zaslané po ukončení realizace a 

vyúčtování všech nákladů spojených s přeložkou. Ve faktuře bude zúčtována záloha poskytnutá 
Žadatelem. 

V případě, že do účetního vypořádání samotné stavby nebudou dořešeny náklady spojené S náhradou za 
omezení v obvyklém užívání nemovitých věcí a náklady spojené se zřízením věcných břemen 
k nemovitostem dotčených stavbou přeložky, bude faktura za tyto náklady vystavena po ukončení 

vypořádání všech nákladů s tímto spojených. K pokrytí zálohy na fakturu za zřízení věcných břemen 
bude použito části zálohy za náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitostem 

uvedené ve výčtu položek v 1. odstavci, článku lll. této smlouvy. Zbylá část záloh bude zúčtována do 

faktury za náklady, které budou známy Z účetního vypořádání samotné stavby přeložky. Fakturu za tyto 
náklady vyhotoví Provozovatel po účetním vypořádání samotné stavby přeložky, a to bez zbytečného 
odkladu. 

Povinnost úhrady vyplývá pro Žadatele ze Zákona, a proto úhrada nákladů přeložky není zdanitelným 

plněním a nepodléhá dani Z přidané hodnoty (viz výklad MF ČR - informace O uplatňování DPH 
v energetice ze dne11.3.2005). 

ıv. PRÁVA A PovıNNoSTı sMLuvNícH STRAN 
PROVOZOVATEL: 

Provozovatel se zavazuje, S předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad 

způsobem Sjednaným v článku lll. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu do 6 měsíců 
od úspěšného předání a převzetí staveniště. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny 
stavební připravenosti Žadatele dle odstavce 2. článku lV. této smlouvy, příznivými klimatickými 

podmínkami, které umožní provádění prací v souladu S technologickými předpisy Provozovatele a 

nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona za předpokladu, že takovéhoto 

povolení bude k uskutečnění přeložky zapotřebí. Stavbu bude provádět firma ELMOS LIBEREC s.r.o. 
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2. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční prostředky pouze ke 
smluvně sjednanému účelu. 

ŽADATEL: 
1. Je povinen řádně, včas a ve sjednané výši uhradit platby sjednané v článku III. této smlouvy. V případě 

opožděné platby Zaplatí Žadatel úrok Z prodlení ve smluvně sjednané výši 0,05 % Z dlužné částky za 
každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky. 

2. Zajistit stavební připravenost pro uskutečnění přeložky, kdy stavební připravenosti pro uskutečnění 
přeložky se rozumí na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu vyklidit a připravit prostor pro stavbu 
přeložky na svých nemovitých věcech s předáním volné trasy pro uskutečnění přeložky. 

3. Umožnit přístup pracovníkům Provozovatele a vybraného zhotovitele na pozemky Žadatele, za účelem 
provádění prací a úkonů, souvisejících s realizací přeložky, a to nejpozději ke dni zahájení prací. 

4. Zavazuje se Provozovateli za jím stanovených podmínek poskytnout veškerou nezbytně potřebnou 
součinnost a podklady. 

5. Nesplni-li řádně a včas své povinnosti dle článku lll. a IV. této smlouvy, odkládá se dle dohody smluvních 
stran termín realizace přeložky automaticky O dobu prodlení Žadatele se splněnim jeho povinností + 30 
dnů. Dostane-li se Žadatel se splněnim svých povinnosti dle této smlouvy do prodlení delšího než 90 
dnů, je dle dohody smluvních stran Provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od 
smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení úroku Z prodlení, popř. nároku na náhradu 
škody. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností Z této smlouvy vyplývajících 
Z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či 

vv úroky Z prodlení, na nez smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této smlouvy. 
6. Na nemovitých věcech ve vlastnictví Žadatele, dotčených stanoveným technickým řešením dle 

stanoviska Provozovatele, jehož ev.č. je uvedeno v čl.ll této smlouvy, umožní zřízení věcného břemene 
za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 Sb. O oceňování majetku a O změně některých zákonů 
(zákon O oceňování majetku) a souvisejících předpisů v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při realizaci celé stavby. Zároveň se Zavazují 
vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na závazky dohodnuté v této smlouvě. 

v. ZÁvĚREčNÁ USTANOVENÍ 

1. Žadatel vyvolává v souladu S ustanovením § 47 odstavec 2 energetického zákona potřebu přeložky 
zařízení distribuční soustavy dle čl.ll této smlouvy. Dle ustanovení § 47 odst. 3 energetického zákona se 
vlastnictví přeložkou dotčeného zařízení distribuční soustavy po realizaci přeložky nemění. 

2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu a obsahu. 
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatkůpodepsaných 
oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná je nezbytná i pro právní 
jednání směřující ke zrušení smlouvy. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zpětného 
doručení provozovateli Žadatelem. 
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