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 Rámcová smlouva o dílo

na provádění stavebních prací a oprav objektu C4                
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a ustanovení § 11 a § 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „smlouva“), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
se sídlem: 		Rozvojová 1/135
zastoupena: 		Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
IČ: 			67985858
DIČ: 			CZ67985858
kontaktní osoba:	Ing. Michal Šyc, Ph.D.,		email: syc@icpf.cas.cz  tel: 220 390 261
Ing. Zdeněk Novák,  		email: novakz@icpf.cas.cz  tel: 220 390 213

Instituce je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT
 (dále jen objednatel)
A
POZIMOS, a.s.
se sídlem: 		K Pasekám 3663, 760 01 Zlín		
IČ: 			001 47 389
DIČ: 			CZ001 47 389
jednající: 		Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Telefon/Fax: 		575 753 412 / 575 753 400
Email:			info@pozimos.cz
Kontaktní osoba: 	Vladimír Chudárek, email: chudarek@pozimos.cz,  tel: 575 753 415
Bankovní spojení: 	KB, a.s.
Číslo účtu: 		1116448661/0100
(dále jen zhotovitel)
Preambule
Tato rámcová smlouva je uzavřena v návaznosti na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Celková stavební oprava budovy C4 ÚCHP AV ČR“ zveřejněné ve věstníku veřejných zakázek po evidenčním číslem VZ 630549. Tato smlouva je v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, zejména pak s vyhláškou 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

I. Účel a předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to za podmínek, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou.
2. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami, a to zejména:
· Projektovou dokumentací, jejíž součástí je i výkaz výměr zpracovanou společností Mepro s.r.o.
Dílo bude ve všech jeho etapách vymezených níže schopné kolaudace, a to v kvalitě vymezené příslušnými právními předpisy a odpovídající příslušným platným, jakož i doporučeným normám a technologickým předpisům.
3. Účelem této rámcové smlouvy je realizovat v  období tří let od data uzavření této smlouvy provádění stavebních prací v budově C4 ve vlastnictví objednatele. Předmětem rámcové smlouvy je zhotovení díla spočívající v celkové stavební opravě budovy C4, jež zahrnuje stavební opravy páteřních rozvodů, laboratoří, pracoven, části společných prostor v budově C4, opravu technického vybavení včetně dodávky technologického a laboratorního vybavení. Podrobnější popis rozsahu opravy předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace, která je přílohou této smlouvy jako její nedílná součást.
4.  Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek podle potřeby objednatele, které budou sloužit k uzavírání dílčích smluv o dílo (dále jen „dílčí smlouvy“, nebo „dílčí smlouva“) na zhotovení stavebních prací vymezených jednak touto smlouvou a jednak jejími přílohami, a to zejména projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
5.   Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této smlouvy. V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude zhotovitel ve prospěch objednatele provádět stavební práce a opravy objektu podle jeho konkrétních potřeb a pokynů specifikovaných v dílčí smlouvě za splnění níže uvedených podmínek.
6.  Za řádně provedené veřejné zakázky – stavební práce se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně a včas sjednanou cenu vyplývající z konkrétní dílčí smlouvy. 
7. Plnění dle této smlouvy bude probíhat ve třech etapách, a to dle následujícího předpokládaného vymezení: 
Předpokládaný rozsah realizace - rok 2016 /1. etapa/:
-	oprava páteřních rozvodů UVT /ústředního vytápění/
-	oprava laboratoří a chodeb ve 2.NP a 3.NP 

Předpokládaný rozsah realizace – rok 2017 /2.etapa/:
-	oprava páteřních rozvodů, strojovny a rozvodů VZT/vzduchotechniky/
-	oprava chodby v 1NP, laboratoří v 1.NP a oprava ležatých rozvodů
-	oprava páteřních rozvodů sociálního zařízení a komplexní oprava sociálního zařízení
-	oprava páteřních rozvoden pracoven vědeckých pracovníků
-	oprava laboratoří a chodby ve 4.NP 
- 	oprava střechy a hromosvodů
-	oprava venkovních ploch

Předpokládaný rozsah realizace – rok 2018 /3.etapa/:
-	stavební práce, které nebyly provedeny ve 2. Etapě

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu prací v jednotlivých etapách, jakož i k nerealizaci některé z etap, či uvedených prací v rámci etapy.

8. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou následující nemovitosti: 
· Pozemek s parcelním číslem 513/103 o výměře 2734 m2
· zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného  
To vše v katastrálním území Lysolaje obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 850 vedeném u katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.
9. Hovoří-li se v této smlouvě, v jejích přílohách, nebo v dílčích smlouvách o díle, má se za to, že tato ustanovení budou použita samostatně pro každou etapu díla (například ve vztahu k okamžiku přechodu vlastnického práva, záruce za jakost, sankčním ujednáním apod.)
10. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací i s podmínkami v místě realizace a že mu nejsou známy skutečnosti, které by mu bránily v řádném provedení realizace díla.
11. Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje zejména tyto náklady a činnosti, pokud to odpovídá povaze plnění dle této smlouvy: 
i. kompletní provedení prací a konstrukcí, včetně provedení prací, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět; 
ii. veškeré související výkony, jako např. doprava a přesun stavebních hmot dodávaných zhotovitelem, nářadí, strojů a pracovníků zhotovitele apod. k a na stavbě, lešení a osvětlení pro vlastní práce zhotovitele pokud bude potřebné, odvoz nepotřebné suti, čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací, likvidaci odpadů vzniklých činností zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli v průběhu výstavby díla), náklady na média a energie, atd.;
iii. vlastní vybavení staveniště, jakož i zajištění bezpečného a hygienického provozu na předaném staveništi, průběžný úklid a udržování čistoty na předaném staveništi a zhotovovaném díle a zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.; 
iv. zajištění všech povolení a souhlasů potřebných pro vlastní realizaci díla, jako je povolení záboru veřejného prostranství, výkopové povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod.;
v. veškerá potřebná a účelná bezpečnostní opatření (BOZP, PO a ŽP), jakož i veškerá pomocná stavební zařízení a konstrukce, dočasná a provizorní opatření a zaměření staveniště či pomocných staveb;
vi. provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, technické normy ČSN, ON nebo obchodní zvyklosti, a dodání příslušných osvědčení, předložení vzorků vybraných materiálů a výrobků k posouzení objednateli;
vii. seřízení a provedení vyzkoušení dodaného zařízení vč. zaškolení obsluhy;
viii. zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení nebyla znehodnocena provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce provozu nebo po zaregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před poškozením, apod.; 
ix. zpracování technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) pro jednotlivé stavební činnosti, které předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí škodu v souvislosti s tím vzniklou. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 5 pracovních dnů na vyjádření k předloženému TP a KZP;
x. spolupráce s koordinátorem BOZP;
xi. zpracování dokumentů, které musí, dle platné legislativy na území ČR, zhotovitel vést v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zhotovitel je povinen před zahájením prací na staveništi předložit plán BOZP, je-li to s ohledem na charakter díla a způsob jeho provádění vyžadováno platnými právními předpisy (zejména z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích);
xii. zpracování návodů na údržbu předaného díla, případně návrhů provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), minimálně však v rozsahu a členění dle přílohy č. 4 této smlouvy, ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a ve třech vyhotoveních v elektronické formě, ve formátu PDF popř. ve formátu MS Office, všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo budou opatřeny českým překladem;
xiii. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby formou jednoho paré kompletní tištěné dokumentace pro provedení stavby s červeně vyznačenými změnami oproti předané dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude pouze potvrzeno provedení beze změn;  
xiv. zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu, provozu budovy objednatele a k překročení vyhláškou stanovených hlukových limitů; 
12. V případě, že je zhotovitel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a je zahrnuto v ceně díla) a bez jeho dodání není dílo řádně splněno.
13. Rozsah díla dle této smlouvy je pro případ rozporů posuzován v tomto pořadí, pokud se týká podkladů: 
i. tato smlouva o dílo, její přílohy, dílčí smlouvy;
ii. předaná projektová dokumentace, kdy výkresová část má přednost před částí textovou;
iii. výkaz výměr
II. Podmínky a postup uzavírání dílčích smluv v rámci této rámcové smlouvy
1. Jednotlivé dílčí smlouvy budou zadávány a uzavírány v souladu s touto smlouvou a s příslušnými ustanoveními ZVZ.
2. Dílčí smlouvy budou zadávány a realizovány v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to následujícím způsobem:
· Objednatel písemně vyzve zhotovitele k dílčímu plnění za účelem realizace stavebních prací v rámci výše vymezených etap, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této rámcové smlouvy.
· Objednatel zašle zhotoviteli písemně, případně datovou zprávou, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu jeho sídla výzvu k poskytnutí plnění, která bude mít podobu dílčí smlouvy. V této výzvě bude uvedena konkrétní specifikace požadovaného plnění, vč. požadovaného termínu dokončení prací. Zhotovitel do výzvy, resp. dílčí smlouvy doplní cenu za požadované plnění, která nesmí být odlišná od jednotkových cen stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen podepsanou dílčí smlouvu doručit do sídla objednatele, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k plnění dle předchozího odstavce. Objednatel následně zajistí podpis dílčí smlouvy a doručí zhotoviteli příslušný počet jejích vyhotovení.
4. Případné změny rozsahu, četnosti plnění a dalších práv a povinností vztahujících se k dílčím smlouvám jsou možné po oboustranné vzájemné dohodě smluvních stran, a to ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků ke konkrétní dílčí smlouvě. 
5. Zhotovitel se zavazuje započít s realizací stavebních prací dle konkrétní dílčí smlouvy vždy nejpozději do 30 dnů od data uzavření smlouvy, nestanoví-li konkrétní dílčí smlouva jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   
III. Doba, místo, způsob a lhůty plnění
Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu tří let od data jejího uzavření.
Místem plnění bude vždy místo sídla objednatele.
Způsob a lhůty plnění jednotlivých realizovaných prací v rámci této rámcové smlouvy jsou vždy stanoveny v konkrétní dílčí smlouvě.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. 
Zhotovitel se zavazuje uvést místo provádění díla do původního stavu a na vlastní náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při provádění díla. Současně zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.
Splnění provedení díla potvrdí objednatel nebo jím pověřená osoba na předávacím protokolu, který se bude vztahovat k té které uzavřené dílčí smlouvě. Předávací protokol musí obsahovat označení účastníků smluvního vztahu, odkaz na konkrétní dílčí smlouvu, místo uskutečnění – konkrétní objekt/jeho část, název a množství provedené práce, název a množství spotřebovaného materiálu, jméno a podpis příslušného pracovníka zhotovitele a datum provedení. Pověřený zaměstnanec objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad. 
 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vědecko výzkumnou institucí, jejíž činnost se uskutečňuje z budovy, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy, přičemž tato činnost bude probíhat i během provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby vlivem činností zhotovitele nedošlo k narušení provozu budovy a činnosti pracovníků objednatele.
Zhotovitel je povinen provádět veškeré hlučné práce (např. bourací) vždy po předchozí dohodě s objednatelem, a to takovým způsobem, aby nebyl ohrožen nerušený provoz budovy. Provádění těchto prací bude vždy konkretizováno v příslušné dílčí smlouvě.
Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s harmonogramem realizace plnění, který je nedílnou součástí příslušné dílčí smlouvy jako její příloha.
Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení dohodnutých termínů, způsobených jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho subdodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných událostí, které nastaly bez zavinění některé ze stran (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. 
IV. Cena díla a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za plnění cenu v souladu s jeho nabídku podanou v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavírána tato smlouva, a to za plnění požadované v rámci jednotlivých dílčích smluv.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje jakékoli zálohy.
3. Cena za realizaci konkrétní dílčí smlouvy se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky podle jednotkových cen zhotovitele ve výkazu výměr podle  nabídky předložené v zadávacím řízení, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je cenou konečnou, zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, včetně všech souvisejících nákladů. 
4. Cena zakázky bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele specifikovaný v záhlaví této smlouvy po řádném splnění zakázky na základě dílčí smlouvy, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis dodacího listu s potvrzením převzetí zakázky bez jakýchkoli vad objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo výzvy k uzavření dílčí smlouvy. Součástí vystavené faktury musí být kompletní výkaz provedených prací realizovaný v rámci konkrétní dílčí smlouvy
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli provedené práce s měsíční frekvencí, vždy zpětně za příslušný kalendářní měsíc. Součástí měsíční faktury musí být výkaz provedené práce dle jednotlivých položek výkazu výměr příslušné dílčí smlouvy. Zhotovitel předloží fakturu spolu se soupisem provedených prací formou výkazu výměr pověřené osobě objednatele (technický dozor) ke schválení. 
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli. 
V. Změna ceny a rozsahu prací
Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla - tzv. méněpráce nebo provedení částí díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě – tzv. vícepráce. Za vícepráce se považují dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla  za nepředvídaných okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původně dohodnutých stavebních prací a to za předpokladu, že nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.  
Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného odsouhlasení změny. Smluvní strany sjednávají, že z důvodu pružnější realizace díla mohou změnové listy podepisovat také osoby pověřené k těmto úkonům ze stran osob podepisujících tuto smlouvu, resp. kontaktních osob a osob pověřených objednatelem (technický dozor). Takovéto pověření musí být součástí deníku změn. Po dokončení díla smluvní strany vyhotoví dodatek, který zohlední všechny změny dle toho článku. Smluvní strany se mohou dohodnout i na průběžném vyhotovování dodatků.
Evidence veškerých změn bude prováděna vedením deníku změn – číslovaného seznamu změn, doloženého číslovanými změnovými listy, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek vznesl, technické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření vlivu změny na termín dokončení díla a vyjádření k požadavku od zástupce objednatele, případně od zástupce dotčených orgánů státní správy (např. NPÚ).
Celková cena víceprací nesmí překročit částku rovnající se 30 % původní ceny díla.
Cenu díla je možné měnit pouze na základě projednání změny díla dle tohoto článku:  
odečtením veškerých nákladů na méněpráce dle cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je součástí smlouvy, jako její příloha č. 2.
připočtením cen víceprací oceněných podle: 
jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle množství odsouhlaseného objednatelem. 
v případě, že není možné takto vícepráce ocenit, bude použito ceníku URS platného v době provádění díla.
Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat.
V případě, že zhotovitel navrhne použití postupů nebo materiálů, které se liší od postupů či materiálů dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materiály stejné jakosti a technických parametrů. V případě, že smlouva obsahuje konkrétní obchodní označení výrobku či materiálu, je zhotovitel oprávněn jej nahradit výrobkem či materiálem stejných technických parametrů a jakosti, který předloží objednateli ke schválení. Jakékoliv změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem. V případě, že zhotovitel provede změny či použije materiály v rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastní náklad provést taková opatření a práce za účelem uvedení díla do souladu se smlouvou.   
VI. Odevzdání díla a jeho převzetí
Smluvní strany potvrdí odevzdání každé etapy díla a jeho převzetí v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o odevzdání, který jako příloha tvoří nedílnou součást každé dílčí smlouvy a musí být zároveň součástí faktury. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí každé etapy díla (či její jednotlivé části), které není v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že dílo v dané fázi vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání každé etapy (každé dílčí smlouvy) díla s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí každé etapy díla objednatelem, a ohledně vadné části každé etapy díla uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky každá z předávaných fází díla vykazuje a zaznamenají lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků. Objednatel je oprávněn požadovat před podpisem předávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti každé etapy díla zhotovitelem. 
Pokud je součástí díla provedení zkoušek, je úspěšné provedení zkoušek podmínkou pro dokončení díla. K účasti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem písemnou a prokazatelně doručenou formou. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je zhotovitel povinen objednateli předat.
Dílo je dokončeno až okamžikem odevzdání obou fází díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
VII. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody
Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze zhotovitele na objednatele okamžikem odevzdání každé etapy díla objednateli (tj. zástupci pro věcná jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě, kterou může být např. technický dozor). 
Odevzdáním díla je současné splnění následujících podmínek: 
· zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a umožnění objednateli nakládat s funkčním dílem v místě plnění podle této smlouvy;
· jeho faktické předání zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků (vč. kompletní dokumentace);
· oboustranný podpis protokolu o odevzdání;
· doložením nezbytných dokumentů spojených s provozem či užíváním díla (např. osvědčení, certifikáty, protokoly zkoušek, prohlášení o shodě a další)
Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle přechází na objednatele současně s nabytím vlastnického práva k dílu dle předchozího článku.
VIII. Jakost díla a záruka
1.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobci, nejméně však 24 měsíců, přičemž uvedené lhůty počínají od předání a převzetí předmětu díla.

3. Záruka, v případě předání díla po etapách (resp. po splnění konkrétní dílčí smlouvy), počíná běžet od okamžiku protokolárního odevzdání každé fáze díla samostatně, pro každou etapu díla zvlášť.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruky způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a zachová si vlastnosti stanovené touto smlouvou popř. pro tento typ díla obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla na své náklady ve lhůtě stanovené v reklamačním protokolu, který jsou smluvní strany povinny sepsat. Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, a v případě havárie je povinen se dostavit neprodleně nejpozději do 24 hodin a sepsat s objednatelem o výskytu vady a způsobu jejího odstranění reklamační protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit objednatel s tím, že musí být přiměřená povaze reklamované vady.
Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady zhotovitele.
Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.
Dnem protokolárního předání odstraněné vady se na práce a dodávky, vynaložené na odstranění vady, vztahují ustanovení o záruční lhůtě dle tohoto článku v plném rozsahu.
Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.
Odpovědnost za škody a pojištění
Zhotovitel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit škodu (tj. poškození majetku objednatele nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu osobám, to vše při plnění předmětu smlouvy. Tuto škodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě výzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy pojištěnu svou odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 50.000.000,- Kč. Tento limit žádným způsobem nezbavuje zhotovitele povinnost uhradit objednateli škodu nebo nemajetkovou újmu v plné výši. Pojistná smlouva dle tohoto odstavce je přílohou této smlouvy.
S ohledem na předchozí odstavec je zhotovitel povinen kdykoli během platnosti a účinnosti této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.  
Změny smlouvy a komunikace smluvních stran
Tato smlouva může být změněna pouze ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků a musí podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro potřeby této smlouvy se sjednává jako okamžik doručení též třetí pracovní den od uložení doporučeného dopisu u příslušného poštovního úřadu. Dostačující je také forma e-mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) mezi osobami dle této smlouvy. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující.
5. [bookmark: _Toc381602138]Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná nebo technická jednání, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 5 dnů před takovou změnou. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. 
Sankce, ukončení smlouvy
Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla (tj. každé jeho etapy v souladu s příslušnou dílčí smlouvou) je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 
Bude-li zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
Bude.-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků dle příslušné dílčí smlouvy je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP, PO které je zhotovitel povinen dodržovat, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úhradu  smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení. 
Ukončení rámcové smlouvy
Smlouva zaniká buď uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tj. uplynutím doby tří let od data jejího uzavření, vyčerpáním částky na kterou byla sjednána, tj. vyčerpáním finanční částky 49.800.000,- Kč, nebo dohodou, anebo odstoupením.
K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy. 
Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou. 
objednatel má dále právo odstoupit:
· je – li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
· pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením díla delším než 30 dní;
· pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu nesjedná ani po písemně výzvě;
· pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením uzlového bodu delším než 30 dní;
· pokud zhotovitel realizuje dílo v rozporu s pokyny objednatele a na písemnou výzvu nebyla sjednána náprava;
zhotovitel má dále právo odstoupit:
· pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě; 
Ukončení dílčí smlouvy
Dílčí smlouvy zanikají buď řádným a včasným splněním nebo dohodou nebo odstoupením.
K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z dílčí smlouvy. 
Každá ze smluvních stran má právo od dílčí smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou. 
objednatel má dále právo odstoupit:
· je – li prodávající prohlášen za nespolehlivého plátce;
· pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dodáním díla dle dílčí smlouvy dle dílčí smlouvy a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě objednatele; doba na odstranění prodlení prodávajícího je 10 dnů ode dne odeslání této výzvy;
· pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace dodaného zboží a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě objednatel; doba na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne odeslání této výzvy;
· pokud se projeví vady na více než 10 % zboží dodaného na základě dílčí smlouvy
zhotovitel má dále právo odstoupit:
· pokud se kupující ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě prodávajícího k úhradě; doba na odstranění prodlení kupujícího je 10 dnů ode dne odeslání této výzvy.
Obecné podmínky ukončení smlouvy (tj. rámcové i dílčích):
Kteroukoliv uzavřenou smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.
Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této smlouvy i z konkrétních dílčích smluv.
Obecné podmínky sankcí a ukončení smlouvy:
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.
Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.
Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této smlouvy. 
Smluvní strany výslovně uvádí, že pokud objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodů výlučně na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo požadovat úhradu již dokončených prací, jelikož zájmem objednatele (jako veřejnoprávní instituce) je mít dokončenou každou fázi díla jako celek. Pokud již dokončené práce budou pro objednatele představovat užitnou hodnotu, mohou se na základě výlučného jednostranného rozhodnutí objednatele smluvní strany dohodnout na úhradě již poskytnutého plnění. 

Další ustanovení 
Zhotovitel na vlastní náklad osadí měřidla energií (elektrická energie, voda atd.) na staveništi. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady energií dle skutečné spotřeby, přičemž tuto částku je objednatel oprávněn započíst vůči ceně díla.
Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimálně 1x týdně za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů na staveništi a jeho oplocení je výhradně v pravomoci objednatele.
Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít ke zhotovení díla a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím vzniklou. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. 
Je-li projektovou dokumentací předepsáno zhotovení dílenské dokumentace pro určitou část díla, musí být tato předložena ke schválení objednateli v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 pracovních dnů k vyjádření k předložené dílenské dokumentaci.
Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště (pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti stanovené § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných subdodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno v příslušné dílčí smlouvě, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k uzavření smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1 x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v sídle objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
Zhotovitel je povinen zajistit okamžitě úklid komunikací, přístupových cest a vnitřních prostor, dojde-li jeho vinou k jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat pravidelný úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění úklidu (po zhotoviteli) započtena objednatelem v plné výši vůči fakturaci zhotovitele vč. pokut vyplývajících z této smlouvy.
S ohledem na ustanovení OZ smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující:
spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn., že plnění zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout pouze objednateli;
je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. 
příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla pokračovat až po písemném vyjádření objednatele;
smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §1765 odst. 2 OZ;
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyrech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě paré a zhotovitel také dvě paré.
Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla objednatele.
Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 147a ZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4 a 5 ZVZ předložit objednateli seznam subdodavatelů poskytovatele veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen předložit výše uvedený seznam subdodavatelů nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. 
V případě, že zhotovitel nedodá objednateli výše uvedený seznam subdodavatelů, nebude objednatel moci splnit svou povinnost podle § 147a odst. 6 ZVZ. Pokud objednateli v souvislosti s porušením povinnosti podle §147a odst. 6 ZVZ vznikne v této souvislosti škoda, má objednatel právo vymáhat náhradu škody na zhotoviteli.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
0. Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění: projektová dokumentace, zpracovaná obchodní společností …… 
0. Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele (dle výkazu výměr s jednotkovými cenami)
0. Příloha č. 3 – Vzor dílčí smlouvy
0. 
0. Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy nebo certifikátu zhotovitele
Ve Zlíně, dne:   24. 06. 2016

Objednatel: 	Zhotovitel:  



……………………………………………………		      ……………………………………………………………….
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