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Smlouva o dílo č. 9-BVT-052-0-2019 
 

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

 

 

I. Smluvní strany – identifikační údaje 

 

1.1 Objednatel:  

 

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

Identifikační číslo: 

DIČ:                                   

49455168 

CZ 49455168 

Zastoupen ve věcech smluvních: 

 

 

Zastoupen ve věcech technických: 

Milan Vojta, MBA, M.A., předseda představenstva  

Bořivoj Švásta, místopředseda představenstva 

 

Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek 

– odpadní voda 

Zastoupen ve věcech technického 

dozoru: 

 

Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení 

Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik 

Telefon: 519 304 632 

519 304 603 

E-mail: 

 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

hrabal@vak-bv.cz 

behuncikova@vak-bv.cz 

 

 

1.2 Zhotovitel:  

 

Název obchodní firmy: TRASKO BVT, s.r.o.  

Sídlo:  Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 

Identifikační číslo: 

DIČ:                                   
06020666 

CZ06020666 

Zastoupen ve věcech smluvních: 

Zastoupen ve věcech technických:       

Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti  

Martin Zbořil, stavbyvedoucí  

Telefon:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 

 

II. Předmět díla 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný 

název: 

„Podivín – ul. Komenského, oprava kanalizace“ 

„Valtice – ul. Břeclavská, oprava kanalizace“ 
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Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo „Podivín – ul. Komenského, oprava kanalizace“ a „Valtice – 

ul. Břeclavská, oprava kanalizace“ objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek 

stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. 

IV. této smlouvy.  

 

Předmětem díla je: vyčištění kanalizace před zahájením sanace, optická prohlídka kanalizace 

před zahájením prací, odfrézování nerovností, sanaci kanalizace pomocí metody UV LINER 

profilu DN 300 a 400, sanaci revizních šachet, napojení stávajících kanalizačních přípojek a 

jejich zatěsnění, závěrečnou kamerovou prohlídku včetně dodání záznamu na DVD. 

Zhotovitel dodá laboratorní testy vzorků, u obou staveb, s vyhovujícím výsledkem.  

 

Zhotovitel dále zajistí odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů a doloží doklad o jejich ekologické likvidaci. V rámci 

realizace budou dodrženy požadavky ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, staveniště bude po dobu 

výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.  

 

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu 

občanského zákoníku. 

 

III.   Doba a místo plnění  

 
 Zahájení:  září 2019 – od podpisu SOD   
 Ukončení:  30. 12. 2019 – dokončení díla 
 
 

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.  

 

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické 

podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na 

prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na 

kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat 

sjednané sankce. 

 

3.5 Místo plnění: ul. Komenského, Podivín, kraj Jihomoravský 

       ul. Břeclavská, Valtice, kraj Jihomoravský 

 

IV.     Cena 

 

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě 

položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje 

veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a 

finančních vlivů během provádění díla.  

 

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze: 

 pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH, 

 pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 

byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění. 
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4.3 Cena díla:  

  

 cena celkem bez DPH 2 575 500,- Kč 

 

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 

235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

 

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany 

objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 

předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke 

smlouvě. 

 

V. Fakturování a placení 

 

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.  

 

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur 

– daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.  

Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur 

(daňových dokladů) bude soupis provedených prací. 

 

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním 

předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo 

konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. 

Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné 

faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel. 

 

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací 

nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným 

zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.  

 

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je 30 dnů od data doručení příslušného, technickým 

dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli. 

 

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, 

uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo 

 

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované 

částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků. 

 

VI. Staveniště – stavební povolení 
 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení 

stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně 

připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. 
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6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na 

prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.  

 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.  

 

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást 

smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.  

 

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku. 

 

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. 

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do 

pěti pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  

 

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi 

možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu s NV 

591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  

 

VII. Provádění a předání díla 

 

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a 

bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 

Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé 

náklady a náhrady škod zhotovitel.  

 

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí nejpozději pět dnů před plánovaným 

termínem. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby 

bude odstraněno veškeré zařízení staveniště. 

 

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 

(protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu 

o opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo.    

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se 

provedení díla, a také mimo jiné: 

 

- dodací list použitého rukávce, 

- originály stavebních deníků, 

- protokol o výsledné kamerové zkoušce včetně CD,  

- laboratorní rozbor instalovaného vzorku s vyhovujícím výsledkem – zkouška bodovým 

ohybem, zkouška těsnosti laminátu a zkouška tlakem ve vrchlíku (kruhová tuhost),   

- dodání průběžné dokumentace tlaku, teploty a parametrů UV záření.  

 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
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7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 

(protokolem) zhotoveného díla. 

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných 

vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu 

narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 

nedodělků. 

 

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá 

dílo převzít.  

 

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

VIII.       Ochrana životního prostředí 

 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

dílo. 

 

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu 

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm 

příslušnou evidenci.  

 

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu 

prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také 

z předpisů objednatele. 

 

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. 

 

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany 

životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli 

byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení 

povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí 

do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, 

které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel 

zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné 

doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost. 

 

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, 

je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení. 

 

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které 

je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky 

objednatele a budou dodržovány jejich pokyny. 

 

IX. Záruka, reklamace 
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9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců a to ode dne podpisu 

předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.  

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních 

dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k závadě a termín 

odstranění vady. 

 

9.2 Záruka se nevztahuje: 

o na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo 

údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto 

smlouvou, 

o na závady způsobené vyšší mocí. 

 

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví 

v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se 

s objednatelem nedohodne jinak.  

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

X. Změna smlouvy 

 

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. 

 

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně 

podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě č.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, 

se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

 

XI. Smluvní pokuty a sankce 
 

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu 

smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. 

Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno 

stavbu dokončit v termínu. 

 

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné 

reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na 

úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 1000,-, za každý den prodlení a každou vadu. 

 

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady. 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných 

výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývající, a zákona č. 89/2012 Sb. 

Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody. V případě, že k dohodě 

nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu. 
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12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy 

objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. 

Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo. 

 

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

 

 

 

V Břeclavi dne:       Ve Vyškově dne:  

 

 

 

        ____________________ 

                                 Ing. Štěpán Leitner  

        jednatel společnosti 

________________________ 

Milan Vojta, MBA, M.A.           

předseda představenstva     

 

 

 

 

_______________________ 

Bořivoj Švásta       

místopředseda představenstva 


