
SMLOUVA O dílo C. 190215zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, aktualizace
projektové dokumentace pod názvem:

„Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa “

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
název: 
sídlo:
zastoupené:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing
tel. oprávněné osoby: 572 525 273

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

Ladislav Čapek, odbor investic

e-mail: 
mobilní číslo:

ladislav.capek@mesto-uh,cz 
739 488 987

(dále jen „objednatel)

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:

zastoupení:
IČO:
DIČ:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s. 
Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
42767377
CZ42767377

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo:

ve věcech technických: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo:

Komerční banka, a.s.
1022147761/0100

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
+420 595 132 012 
m.vilc@dpova.cz; info@dpova cz 
+420 603 469 221

Ing. Filip Struhár, vedoucí střediska Zlín 
+420 734 416 959
f.struhar@dpova.cz; info@dpova.cz 
+420 731 614 433

(dále jen „zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli
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smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovováni díla.

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET díla

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.2. této smlouvy. Součásti 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:

- Technické požadavky pro zpracování díla

- Projektová dokumentace pro stavební povoleni - 06/2013

- Stavební povolení

- Územní rozhodnutí

3.2. Předmět diia dle této smlouvy Je:
3.2.1. Provedeni průzkumných prací, zjištění stávajícího stavu

3.2.1.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí 
z požadavku na zhotovení PD - tj. zjišťování a ověření současného stavu. Objednatel předpokládá 
provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

3.2.1.1.1. Aktualizace geodetického zaměření

3.2.1.1.2. Průzkum IS

3.2.1.13. Aktualizace dendrologického průzkumu

3.2.2. Aktualizace dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením pro vydané stavební 
povolení (DSP)

Předmětem této části díla je aktualizace projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím 
dokončením dle vydaného stavebního povolení. Projektová dokumentace bude zpracována dle 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích 
předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu. V dokladové části bude dokumentace 
doložená stanovisky dotčených orgánů a vyjádřením správců inženýrských sítí.
Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO (dotčených orgánů), vyjádření 
správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci 
kontrolních dnů projektu.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
„PDF“);

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí. Dokumentace včetně vyjádření DO a správců sítí bude 
odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF"); Součástí 
bude rovněž položkový rozpočet ceny stavebních prací 2x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá.
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3.2.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová 
dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
doplněni a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. 
v souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č. 
146/2008 Sb. v platném znění.
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůté do 2 pracovních dnů 
po jejich obdržení.
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře;
- 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 
(formát „DWG" a „PDF").
- výkazu výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 
v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF"),
Výkaz výměr a soupis práci a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedený žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude 
uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fýzickými osobami.
Během zpracování PD budou realizováný nezbýtné koordinační schůzký a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednáni požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod,), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednání a realizace díla.

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti,
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.3.1.3. prezentaci projektu ve stupni PD vedení města,

3.3.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i:
3.3.2.1. zpracováni odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůté do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení;

3.3.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.3.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;
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3.3.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nizkě nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.4. Spolupráce při prováděni stavby - autorský dozor (AD)
3.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na základě 

objednatelem vystavené objednávky.

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, pili a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádné se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI
4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č. 399/13, 399/30,

399/33, vše k. ú. Uherské Hradiště.

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájeni projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy,
předpoklad 24.09.2019

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájeni aktivně zahájit přípravu na zpracováni 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené 
objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozdéji 
v následujících termínech:

4.3.1.1. Provedeni průzkumných práci
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.2.1 této smlouvy do 
15.10.2019/03 týdnů od podpisu smlouvy.

4.3.1.2. Aktualizace projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím 
dokončením pro vydané stavební povolení (DSP)
Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení (DSP) bez vyjádření 
dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 15.10.2019/03 týdnů 
od podpisu smlouvy.
Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 15.11.2019/08 týdnů od podpisu smlouvy.
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4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude 

vyhotovena a předána Objednateli do 15.11,2019/08 týdnů od podpisu smlouvy.

4.3.1.4. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele,
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjisti, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolnosti, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PREDMET díla

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek a nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedeni díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

316 040 Kč 
66 368 Kč 
382 408 Kč

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací
Cena bez DPH 15 400 Kč
Výše DPH 3 234 Kč
Cena včetně DPH 18 634 Kč

5.1.2. Aktualizace dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Cena bez DPH 241 600 Kč
Výše DPH 50 736 Kč
Cena včetně DPH 292 336 Kč

5.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Cena bez DPH 59 040 Kč
Výše DPH 12 398 Kč
Cena včetně DPH 71 438 Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 750 Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí celkové 
nabídkové ceny PD.

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na
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5.4.

5.5.

5.6.

5.8.

a souhlasy majitelů dotčených 

dokumentace, případné 

jednateli 

stanice,

5.7.

5.9.

vědomi, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

V cené díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečeni majetkoprávní agendy spojené s výstavbou 

pozemků se stavbou;
b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové 

požadované DO;
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné Objednateli 

přefakturovány);
d) projektová dokumentace technologických zařízení (trafostanice, výměníková 

přečerpávací stanice apod.) - netýká se stavební části;
e) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských síti a 

případnými dalšími souvisejicími investicemi.

Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracováni díla ze zákona ke zrněné pravidel účtování výše dané z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedeni prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemné.

Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedeni fakturovaných činnosti,
b) předáni a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.
Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méné-praci provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méné-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
Objednatel neposkytuje zálohy.

6.1. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.2. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžné 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti.

6.3. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízeni na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázové 
podle skutečné vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.4. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručeni Objednateli do sídla Objednatele.
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v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které bráni užíváni díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla.

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.7. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.8. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.10. Fakturý musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnotý, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy;

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

b)
c)

d)
e)

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůté pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsáni fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyti statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodlené Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění.

7. PROVÁDĚNI DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektování staveb.
7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a
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podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé,

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí,

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé strané 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena osobné 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodlené a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.

8. předaní a převzetí predmetu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl.3 odst. 3.2. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které bráni 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.
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8.6.

8.7.

8.8.

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díía", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodéíků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitostí:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrétní částí projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízeni;
Soupis vad, převzal-li objednatei dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá.
V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
Soupis příloh.

8.8.2

8.8.3
8.8.4
8.8.5
8.8.6

8.8.7

8.8.8

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani pří vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předáni a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdáni a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA dílo

9.1. Odpovědnost za vady díla
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníký, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemněho upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěně vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitei odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatei oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro kterě odmítá opravu převzít.
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9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstraněni vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady. jež má předmět díla dle čl. 2. 
době.

a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklě po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemná oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů potě, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjisti. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu prováděni stavebních prací nebo 
užíváni díla ke škodám, způsobených vadou v projektově dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 20 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým 

listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve 
vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešeni nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracovaná projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektová dokumentace se považují zejmána:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízeni na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu prováděni stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešeni v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešeni nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizaci.

stránka 10 z 15

7/^



10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízeni na zhotovitele stavby nebo v průběhu prováděni 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůté pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšeni cený díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 40 tis. Kč.

11.5. Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončeni kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 1 000 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůté pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.9. Úrok z prodléní a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.10. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

11.11. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.11.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdrženi příslušného vyúčtování.

11.11.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodleni, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.
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11.11.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodleni vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.11.4. Nesouhlasi-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve 
sjednané lhůté sdělit oprávněné strané důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.12. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozdéji do 30 dnů od dne 
obdrženi příslušného vyúčtování.

11.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodleni.

11.13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od 
této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušeni povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušeni povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé strané oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které 
jí bráni nebo budou bránit v plnéní povinnosti a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí 
být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 
dnů.

12.3. Objednatel je oprávnén odstoupit od smlouvy v případě, že:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z terminů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 
dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůté závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůté. poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použiti;
Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zněni pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanoveni 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
zněni, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávnén odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
14 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupeni od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvní straně prokazatelné sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu.
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12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší ujednaní

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedeni díla tím však 
není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávnén použit dílo. předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávnén jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávněni k výkonu práva užít dílo 
zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který 
není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než 
je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobni práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.
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15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož í všechny vztahy 
mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České 
repubíiky. Smíuvní strany sí pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodíy jako místné 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávněni. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této 
předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatnosti postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů 
od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana 
na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, 
aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil 
svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do", „od“ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůté, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po" 
bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle 
zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě 
zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Revitalizace veřejných prostranství Na Rybníku 
- II. etapa".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, Smiouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
zněni (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle 
citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit a to 
nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smiouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které budou následné objednatelem 
v uveřejňovaném textu anonymizovány.
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16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současné berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavřeni této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.1526/89/RM/2018 ze 
dne 08.10.2018

V Uherském Hradišti dne Z jaioi'j v Ostravě dne 23.9.2019

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
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