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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 
 

„Instalace systému EPS ve skladovém objektu č.p. 55“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

TECHNISERV, spol. s r.o. 
se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10 
zastoupena: Ing. Karlem Kovářem, jednatelem 

IČO: 44264020 
DIČ: CZ44264020 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 5239 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Instalace systému EPS ve skladovém dvoře č.p. 55“ vyhlášené v souladu s § 31 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 1672/2019. 
Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto 



smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou 
řídit těmito dokumenty. 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. provést 
zabezpečení provozních a skladových prostor v objektu č.p. 55 na Pražském hradě systémem 
elektronické požární signalizace (EPS), tj. zejména nikoliv však výhradně elektroinstalační 
práce související s umístěním jednotlivých hlásičů a jednotlivých modulů specifikovaných v  
projektové dokumentaci, se kterou se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy 
v rámci výběrového řízení. Zhotovitel dále zpracuje a zavede Požární knihu instalované 
technologie a zpracuje Provozní řád, které předá současně s řádně dokončeným plněním 
objednateli. Požární kniha i Provozní řád budou zpracovány v českém jazyce v listinné 
podobě po jednom vyhotovení. 
Součástí plnění je také provedení zkušebního provozu v délce 14ti kalendářních dnů 
bezprostředně po sobě jdoucích, ve kterých nedojde k poruše, před řádným předáním díla 
objednateli včetně zaškolení obsluhy objednatele. 
Součástí předmětu plnění je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně podrobné fotodokumentace průběhu instalace kabeláže, vše 3x v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, 
popřípadě dále zpracovat), včetně zpracování zápisů o individuálním a komplexním 
vyzkoušení předávaných zařízení, o provedené kalibraci a revizních, provozních a jiných 
zkouškách, předepsaných projektovou dokumentací, ČSN, ČSN EN, případně určenými 
normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o 
užívání jednotlivých technologií a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a 
zařízení.  
Součástí předmětu plnění je také provádění pravidelných zkoušek – revizí EPS systému a 
pravidelných ročních zkoušek systému, a to vždy 1x ročně po dobu záruky, tj. po dobu min. 
60 měsíců. Roční pravidelná zkouška systému bude provedena vždy 6 měsíců od provedení 
revize. 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
 
- Písemné výzvě k podání nabídek na výběr zhotovitele včetně všech příloh, evidované u 

objednatele pod č.j. SPH 1672/2019 včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a 
dalších oznámení 

- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 18. července 2019, který vychází ze soupisu prací 

objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
- projektové dokumentaci 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 
republiky.  
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 
poskytnuta v elektronické podobě v rámci výběrového řízení na realizaci díla, kdy se s ní 
mohl zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. V tištěné podobě bude 



zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně však tři paré, po 
podpisu této smlouvy.  
3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému  řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. SPH 1672/2019.  
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění předmětného plnění, tj. má 
alespoň jednoho odborně způsobilého technika, který je držitelem platného oprávnění na 
montáž EPS systému LITES vydaného výrobcem systému či jeho zastoupením v České 
republice. 
5. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
zahájení provádění díla: zpřístupněním pracoviště, ke kterému dojde nejpozději do 15ti 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. O zpřístupnění pracoviště, resp. zahájení provádění 
díla bude proveden písemný záznam, který zástupci smluvních stran podepíší. 
Zhotovitel je povinen před zpřístupněním předložit objednateli doklady uvedené v článku V., 
odst. 13, písm. k), odst. 18 a 19 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zpřístupnění pracoviště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu 
splnění díla počítá, že pracoviště bylo zpřístupněno 15. pracovní den od účinnosti této 
smlouvy, nedošlo-li k jeho zpřístupnění dříve. 
splnění díla: do 4 měsíců od zahájení provádění díla včetně provedení zkušebního provozu 
v délce 14-ti kalendářních dnů bezprostředně po sobě jdoucích, ve kterých nedojde k poruše, 
před řádným předáním díla objednateli 
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 17,00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu provádění díla jinak. Zásobování pracoviště bude 
probíhat v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin a následně od 18,00 do 21,00 hodin, nebude-li 
stanoveno v průběhu realizace plnění jinak.  
2. Po dobu záruky uvedené v článku XI. této smlouvy bude zhotovitel poskytovat na vlastní 
náklady předepsané revize EPS systému a pravidelné zkoušky systému dle článku I. této 
smlouvy. 
3. Místem plnění díla je sídlo objednatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
(areál národní kulturní památky) – objekt č.p. 55 a Domek sokolníka. 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnosti a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování 
(bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým 
se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem 
této smlouvy). 

 
 
 



III. 
Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH: 1.175.710,- Kč  
(slovy: jedenmilionstosedmdesátpěttisícsedmsetdeset korun českých) 
  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 
 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)   1.175.710,- Kč  
výše daně 21%     246.899,10 Kč 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 
oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 
platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné práce, které nebyly objednatelem 
předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v projektové 
dokumentaci či oceněném soupisu prací (viz příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele), 
budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však 
výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné objednatelem 
vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před 
jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich 
započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou 
vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), 
budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce 
a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny 
uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem 
objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření 
rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno 
písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci 
smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou 
a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude 
potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 
Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek.   



4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 
příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po 
řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků (včetně provedení 
zkušebního provozu) a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této 
smlouvy. Zálohy objednatel neposkytuje.  
2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu 
používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 
splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 
registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, dojde-li k jejich poskytnutí, jako i případné smluvní 
pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a 
náhrady škod. Splatnost daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, 
že je možné vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  místem plnění před podpisem této smlouvy a 
prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 
Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7,00 do 



17,00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen 
„pracovní doba“).  
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) (dále jen TDS), tel.:, 
email:.  
Kontaktní osoba za zhotovitele je , tel.:, email:. 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků autorského dozoru, 
BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších 
dotčených orgánů a institucí.  
Činnost těchto pracovníků na  pracovišti bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku.  
5. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že práce budou probíhat v dílnách (truhlářské, 
čalounické a další dotčené prostory) objednatele, ve kterých nebude přerušen provoz, stejně 
tak práce budou probíhat i v  prostorách pronajatých třetím osobám. Zhotovitel je poskytovat 
plnění dle této smlouvy tak, aby provoz dílen a prostory třetích osob a tyto třetí osoby svoji 
činností co nejméně obtěžoval a rušil. 
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat pracoviště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, pracoviště protiprašně uzavřít a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou 
dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele 
(tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro 
všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na 
Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 
7. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z některého výše uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze 
uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  



8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
9. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 
se seznámil před podpisem této smlouvy, a která byla součástí výběrového řízení na výběr 
zhotovitele díla, resp. dle článku I., odst. 2 této smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky, pokud bude pro tuto akci vydáno. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
− Dopravní řád  
− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
− Manuál lešení 
− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

12. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

13. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném pracovišti. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 



f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na pracoviště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru pracoviště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém pracovišti a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před zahájením díla je zhotovitel povinen v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném znění, u staveb 
s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

14. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 
touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského 
hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

15. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

16. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a právní předpisy ČR. Pokud 
porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, 



stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či právních předpisů ČR 
vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

17. Provádění prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného 
průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen 
„karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 
objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat 
v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého 
výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být 
starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za porušení 
smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 5 této 
smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na 
pracoviště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou 
povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

18. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, a 
to i v případě, že nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu techniků, jenž byl součástí 
nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 1672/2019. 
Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. Zhotovitel se zavazuje, že 
provede příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je 
seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. V průběhu provádění 
díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli 
seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 
pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 
z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie pro 
nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Půjde-li o změnu v osobě 
technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení 
evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 1672/2019 (viz níže), předloží zhotovitel společně s  
aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů také platné doklady 
prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu.  

19. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 
zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 
bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu, popř. vyjádření, že se seznam 
poddodavatelů nezměnil, nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 
výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny 
poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 
pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný 
seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém 
řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 1672/2019), předloží společně s oznámením o 
změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění 
kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně 
koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré 



části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

20. Zhotovitel se dále zavazuje, že technik uvedený v rámci nabídky zhotovitele v seznamu 
techniků má příslušnou odbornou způsobilost blíže specifikovanou v Písemné výzvě k podání 
nabídky uložené u objednatele pod č.j. SPH 1672/2019 a bude se podílet na provádění díla. 
Pokud dojde ke změně v osobě technika, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou 
v rozsahu stanoveném objednatelem. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit 
objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a 
další dokumenty o kvalifikaci nového technika, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude 
zhotovitel postupovat podle odst. 18 tohoto článku. 

21. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

22. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 18 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 17 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné 
(např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 
apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy.  Zhotovitel 
se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o 
zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

23. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že bezprostřední okolí místa plnění nebude pro 
návštěvníky Pražského hradu uzavřeno, proto je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti 
při provádění díla a přijmout taková opatření, aby bylo zabráněno ohrožení či vzniku újmy na 
životě, majetku třetích osob a objednatele, a dále přijmout taková opatření, aby bylo 
zabráněno vniknutí nepovolaných osob na pracoviště zhotovitele. 

24. Před konečným předáním díla bude proveden zkušební provoz díla, v délce čtrnácti 
dnů bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla. O průběhu 
provedeného zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a bezproblémového chodu díla včetně 
všech systémů a technologií, které jsou součástí díla, se pořídí protokol, ve kterém se uvede 
popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a způsob jejich odstranění, jakož i 
závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném provozu. Zkušební provoz je 
možné ukončit a tuto část díla předat pouze v případě, že po dobu zkušebního provozu, a to 
alespoň čtrnácti (14) dnů v celku následujících za sebou bezprostředně předcházejících 
závěrečnému předání díla objednateli bude tento provoz díla bezporuchový a nebude 
vykazovat chybnou funkčnost a/či poruchovost díla včetně funkčnosti systémů a technologií, 
které jsou součástí díla.  

 
VI. 

Pracoviště 
1. Přístup na pracoviště bude zajišťovat objednatel. Zhotovitel nebude mít od jednotlivých 
prostor dotčených předmětem plnění klíče. Práce budou probíhat v prostorách za přítomnosti 
pracovníka objednatele. 



2. Zhotovitel je povinen vždy po skončení prací v daný pracovní den dotčené prostory uklidit 
a uvést do náležitého stavu a bez vědomí a souhlasu objednatele či nájemce prostor v nich 
neskladovat žádný materiál, odpad, apod. Vzniklý odpad je zhotovitel povinen zlikvidovat 
v souladu s platnými předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. 
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory pracoviště a nevyužívat 
přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí pracoviště.  

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 
péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 
dalších dotčených osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 
iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 
dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na místo provádění a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 
povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 
podrobné fotodokumentace). 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí místa plnění, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 
respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
a to v originále a dalších třech kopiích.  
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 



Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 
objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 
zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na pracovišti k dispozici a zpřístupnit 
ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 
oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na pracovišti 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli.   

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 
smlouvy nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 
výši 170.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesáttisíc korun českých). Bankovní záruka bude 
vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 



zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 
objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 
smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 
smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 
z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 
poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 
takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 
této bankovní záruky. 
4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 
řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 
bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této doby. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle článku X., odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit 
platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X., odst. 4 této smlouvy). 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ 
porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 
prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, je-li lhůta pro odstranění 
vady v záruční době stanovena v hodinách, sjednává se smluvní pokuta pro případ prodlení 
zhotovitele s odstraněním vady ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každou 
vadu a i započatou hodinu prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V., odst. 17 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 



7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V., odst. 13, písm. k), odst. 18, odst. 19 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového 
stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 
strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 
doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 
a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků po provedení zkušebního provozu díla jako celku v souladu s ustanovením článku 
V., odst. 24 této smlouvy, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a 
převzetí. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně 2 
pracovní dny před plánovaným předáním a převzetím díla písemným oznámením ve 
stavebním deníku. Termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
- Provozní řád a Požární kniha instalovaných technologií dle článku I. této smlouvy 
- revizní zprávy 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. č. 

163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy 
- dokumentace skutečného provedení v rozsahu článku I. této smlouvy a uživatelské 

manuály na instalované technologie, vše v českém jazyce. Dokumentace a manuály budou 



předány objednateli ve třech tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě, v českém 
jazyce.  

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy  

- harmonogram činností záručního servisu zhotovitele odsouhlasený objednatelem 
- fotodokumentace postupu průběhu instalace kabeláže, ve třech tištěných vyhotoveních a 

1x v elektronické podobě 
- veškeré záruční listy 
- karty externích pracovníků 
- protokol o provedeném zkušební provozu díla a jeho výsledcích, resp. o bezproblémové 

funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň čtrnácti dnů v celku 
za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle článku V., odst. 25 této smlouvy 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 
podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, které 
uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a zajišťovat 
pravidelné servisní práce. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 5.000,- Kč 
(slovy: pěttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX., odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 
předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a výrobků, případně 
nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než 
je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se zavazuje před 



předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty 
s vyznačenou délkou záruční doby. 
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. U 
havarijní vady, která znamená nefunkčnost celého systému, je zhotovitel povinen takovou 
vadu odstranit do 8 hodin od jejího nahlášení, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno 
jinak vzhledem k rozsahu vady. V případě vady, která nebude mít charakter vady havarijní, 
bude termín odstranění stanoven v závislosti na rozsahu poškození. Posouzení charakteru a 
rozsahu vady díla bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. Vzhledem k 
charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 
zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo emailem na adrese , dle volby objednatele. 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět záruční servis předmětu plnění na vlastní náklady, a po 
dobu záruky za jakost dle odst. 2 tohoto článku zajistit dodávku náhradních dílů. Zhotovitel 
zajistí 
- provádění pravidelných zkoušek – revizí EPS systému a ročních pravidelných zkoušek 

systému, a to vždy 1x ročně po dobu trvání záruky, přičemž roční pravidelná zkouška 
systému bude provedena vždy 6 měsíců od provedení příslušné revize. 

Termín provedení těchto pravidelných zkoušek  (revizí a ročních pravidelných zkoušek 
systému) musí být oznámen objednateli alespoň 5 pracovních dnů před plánovaným 
provedením, termín provedení musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 
přezkoušením a písemným předáním a převzetím zástupci obou stran – vystavením a řádným 
vyplněním montážního (servisního) listu nebo protokolu o předání práce či vystavením 
revizní správy nebo protokolu o kontrole funkčnosti. Současně bude proveden také záznam o 
provedení příslušné kontroly do knihy Požární knihy instalované technologie. Na provádění 
záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle článku V. této smlouvy. 
6. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby 
nebo tím, že objednatel řádně neudržoval dílo v souladu se zhotovitelovými pokyny pro 
údržbu. 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle 
právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení 
díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze 
smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 



2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující 
podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.  
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 
zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 



12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
Seznam příloh 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet ze dne 18. července 2019 
 

 
V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
 Ing. Karel Kovář Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 TECHNISERV, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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