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Smlouva o dílo 
 

č.: 33/C/19 
 
 

Smluvní strany 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr., vložce 33 

sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00 

zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČ:    00377015 

DIČ:  CZ00377015 

bankovní spojení:   

č. účtu:   

 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní :    Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační:  Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 

                 Ján Sýkora, stavební technik      

 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“ ) 

 

 

 

             a 

 

 

 

Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o. 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464  

sídlo: Domažlická 210/39, Plzeň, 312 00  

zastoupená: Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti 

IČ:    25225898 

DIČ:  CZ25225898 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní:             Michal Kašpírek, Miroslav Zahout, jednatelé společnosti 

realizační:   

stavbyvedoucí:   Michal Kašpírek, Miroslav Zahout 

mistr na stavbě:  P. Pojer 

 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“ ) 

 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 
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„Stavební úpravy sociálního zařízení Kiboko + přeložka 
plynu“ 

 
I. 

Předmět smlouvy 

   

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle 

podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. 

III. této smlouvy, kdy zhotovitel byl vybrán jako vítězný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu zadané 

dle §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v režimu 

„průzkumu trhu“. 

II. 

Specifikace díla 

 

1. Zhotovitel se  zavazuje  provést pro objednatele dílo „Stavební úpravy sociálního zařízení 

Kiboko + přeložka plynu“ v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové 

organizace na adrese Pod Vinicemi 9, Plzeň; dále jen „Dílo“.  

 

2. Podrobná specifikace Díla je dána projektovou dokumentací a Výkazy výměr - zhotovitelem 

oceněné a vyplněné výkazy výměr z nabídky uchazeče, které tvoří přílohu č. 1. této smlouvy. 

 

 

III. 

Cena Díla 

 

1. Cena za řádné provedení Díla je ujednána pevnou, nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou 

částkou ve složení: 

 

1.1. Přeložka plynu ve výši: ……..……….……………………………………..427.131,- Kč bez DPH; 

1.2. Stavební úpravy sociálního zařízení Kiboko ve výši: ………………. 1.523.060,-  Kč bez DPH; 

1.3. Celková cena díla činí: …………………………………………..………1.950.191,- Kč bez DPH 

                  k celkové ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.  

 

2. Specifikace celkové pevné ceny Díla je uvedena v  příloze č. 1 této smlouvy (uchazečem 

oceněné výkazy výměr z nabídky uchazeče), kdy zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 

ceny díla. 
 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že pokud byl vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké 

celkové nabídkové ceny, či mimořádně nízkých nabídkových cen jednotlivých stavebních 

součástí díla a tyto řádně objektivně a transparentně odůvodnil, nebude požadovat po zadavateli 

navýšení ceny díla.  
 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že : 
 

 mu bylo dostatečně srozumitelné zadání (PD a výkazy výměr) a veškerá ustanovení této 

Smlouvy o dílo, jež byla součástí zadávací dokumentace jako vzor k doplnění,  

 využil či nevyužil možnost seznámit se důkladně a detailně s předmětem díla při prohlídce 

místa plnění za účasti objednatele a uchazečů, kdy mohl požádat o doplňující informace a 

zjistit případné nesrovnalosti či vady zadání (PD, výkazy výměr, vzor Smlouvy o dílo),  
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 si překontroloval objem jednotlivých měrných jednotek, úplnost všech stavebních kvalifikací 

stavebních prací a specifikací materiálů uvedených ve výkazech výměr a projektovou 

dokumentaci a neshledal v nich žádné chyby či vady mající vliv na stanovení nabídkových cen 

jednotlivých stavebních částí díla, 

 že využil či nevyužil možnosti požádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

v zadavatelem stanoveném termínu a obdržel či neobdržel dodatečné informace zadavatele, 

které zohlednil či nezohlednil ve své nabídkové ceně, 

  

a že za jím nabízenou cenu zrealizuje celé dílo ve stanovených termínech, požadované 

kvalitě a standartu.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje provést proti úhradě vícepráce výhradně na základě jejich zadání 

objednatelem (zápis z KD stavby, zápis ve stavebním deníku). Vícepráce budou zhotovitelem 

provedeny a objednatelem uhrazeny pouze na základě jejich předchozího věcného a finančního 

vyčíslení zpracovaného zhotovitelem a objednatelem následně odsouhlaseného a příslušného 

dodatku k této smlouvě. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými 

ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční 

objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín 

ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 

smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.  
 

7. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je jeho pojištění díla po dobu jeho realizace, 

přiměřená míra zisku a potvrzuje, že jím nabízená a v této smlouvě dohodnutá cena v plné míře 

zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

 

IV. 

Fakturování a placení 

 

1. Úhrady provedených prací budou provedeny na základě : 

a) měsíčních dílčích faktur ve vazbě na věcné plnění zhotovitele (zhotovitel je oprávněn vystavit 

dílčí měsíční faktury v součtu max. do výše 90 % celkové ceny díla);  

b) konečné faktury. Konečnou fakturu na zbývajících 10 % z celkové ceny díla zhotovitel vystaví 

do 10-ti dnů ode dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků, případně do 10-ti dnů ode 

dne odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných z přejímacího řízení. 
 

Součástí všech faktur bude objednatelem (zástupcem investora) odsouhlasený soupis skutečně 

provedených prací, vyhotovený zhotovitelem na základě položkových rozpočtů, tj. oceněných 

výkazů výměr tvořících přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. Faktury budou mít uvedenou splatnost 30 

dnů. 

 

2. Objednatel je povinen cenu Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet 

zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat 

způsobem uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém 

dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo 

daňového dokladu - faktury.  

3. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) 

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. 

pokynu. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze číslo 

bankovního účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 

bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 

neúplný a objednatel  jej vyzve k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 

právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

5. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 

platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

6. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 

nová faktura bude mít novou splatnost. 
 

7. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

 

 

V. 

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla, staveniště pro realizaci Díla,  

kontrola Díla v průběhu jeho realizace 

 

1. Doba provedení Díla : 

1.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé stavební součásti díla o v těchto termínech: 

 

1.1.1. Zahájení realizace části díla Přeložka plynu: …………………..……………….…....30.9.2019 

Dokončení realizace části díla Přeložka plynu:  ………………………………….......9.11.2019 

 

1.1.2. Zahájení realizace části díla Stavební úpravy sociálního zařízení Kiboko:...............3.1.2020            

Dokončení realizace části díla Stavební úpravy sociálního zařízení Kiboko:…….. 30.4.2020 

 

1.2. Předání staveniště pro každou část díla bude umožněno nejpozději v termínu 3 pracovních 

dnů před dohodnutými termíny zahájení realizace příslušné části díla. Pokud bude staveniště 

(platí shodně pro obě části díla) předáno déle, bude o tyto dny posunut termín dokončení 

díla. 

 

1.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, jež jsou 

nezbytné pro dodržení technologických postupů a bezchybné provedení díla, budou 

přerušeny práce na realizaci díla po dobu trvání těchto klimatických podmínek. Přerušení a 

opětovné zahájení prací na díle bude provedeno zápisem do stavebního deníku. O tuto dobu 

přerušení prací se posouvá termín dokončení díla.  

 

2. Místo provádění a předání Díla (platí shodně pro obě části díla): 

2.1. Dílo bude zhotovitelem prováděno v areálu Zoologické a botanické zahrady. 

Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat 

objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den 

lhůty sjednané pro provedení Díla dle tohoto čl. V. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme 

pouze řádně a bezvadně dokončené dílo. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele 
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k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se 

k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle 

výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro 

provedení Díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

2.2. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla 

podepsaný oběma smluvními stranami.  

2.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu 

díla, právním předpisům, příslušným technickým normám, spolu s veškerou potřebnou 

dokumentací a doklady (soupis dodaných materiálů a zařízení, protokoly o zkouškách, 

prohlášení o shodě, certifikáty výrobců/prodejců materiálů, revizní zprávy, návody k obsluze 

a údržbě apod.). 
 

3.      Staveniště pro realizaci Díla (platí shodně pro obě části díla): 

3.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli vyklizené staveniště včetně stavební připravenosti 

nutné pro řádné zahájení a dokončení díla nejpozději v termínu 3 pracovních dnů před 

dohodným termínem zahájení realizace díla.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně ke dni předání staveniště. 

3.3. Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat vymezení prostoru stavby včetně 

určení přístupových cest a vstupů na stavbu při zachování dopravní obslužnosti areálu, 

zachování vstupu návštěvníků do jednotlivých expozic, provozoven občerstvení a 

s minimálním omezením průchodnosti cest v areálu pro návštěvníky zoo. 

3.4. Zhotovitel zřídí a řádně bude provozovat na své náklady a nebezpečí zařízení staveniště 

v rozsahu podle potřeb stavby, současně zajistí ochranu staveniště před vstupem 

neoprávněných osob (zaměstnanci ZOO a BZ a návštěvníci) a pro vjezd na staveniště 

používat výhradně objednatelem určený vjezd. 

3.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv firemní označení, reklamu 

výrobců materiálů apod. bez předchozího souhlasu objednatele. Dále odpovídá za řádné 

označení prostoru staveniště, pořádek a čistotu na staveništi, za průběžný úklid staveniště a 

úklid přilehlých komunikací. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje předat řádně vyklizené a do původního stavu uvedené staveniště ve 

lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

3.7. Pokud zhotovitel požádá, objednatel mu poskytne přípojku el. energie a vody, zhotovitel si 

zajistí na své náklady podružné měření spotřeby el. energie a zavazuje se uhradit její 

spotřebu (nebude-li v průběhu realizace díla dohodnuto jinak). 

 

4.       Kontrola díla v průběhu jeho realizace (platí shodně pro obě části díla): 

4.1. Zhotovitel i objednatel se svými kompetentními zástupci bude zúčastňovat pravidelných 

kontrolních dnů stavby a  budou konstruktivně jednat s cílem naplňovat tuto smlouvu o dílo. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že kontrolní dny budou svolávány periodicky, případně  

v mimořádném termínu kteroukoliv ze smluvních stran přičemž platí, že mimo periodické 

kontrolní dny bude druhá strana vyzvána k účasti minimálně 3 pracovní dny předem. 

4.3. O průběhu a závěrech kontrolních dnů bude provádět zápis podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Do zápisu bude zaznamenáván průběh realizace díla, 

zjištěné vady s navrženým způsobem a lhůtou sjednání nápravy. 

4.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, ani nezjedná nápravu v písemně 

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. 

Odst. 1., současně je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě na náklady zhotovitele.  

4.5. Objednatel je současně oprávněn kontrolovat dílo kdykoliv v průběhu jeho realizace, přičemž 

se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli příslušnou součinnost. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu realizace stavby budou prověřeny práce, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel vyzve 

zápisem do stavebního deníku min. 2 pracovní dny předem objednatele k převzetí výše 
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uvedených prací a ten je v určený den převezme. Pokud objednatel uvedené práce 

neprověří, má se za to, že s jejich provedením souhlasí. I po zakrytí má právo provést 

kontrolu zakrývaných prací, veškeré práce spojené s odkrytím a znovuzakrytím hradí v plné 

výši objednatel. Pouze v případě, že po odkrytí by se zjistilo, že zakryté práce nebyly 

provedeny řádně, uhradí náklady spojené s odkrytím a znovuzakrytím zhotovitel. 

 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na 

případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu 

upozornit.  

2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případné vady dotčených stavebních 

konstrukcí, zjištěné v průběhu realizace díla po jejich odkrytí. Neupozorní-li zhotovitel objednatele 

na vadnost stavebních konstrukcí, zakládá se objednateli právo požadovat na zhotoviteli úhradu 

případných škod vzniklých mu na základě následných vad prokazatelně souvisejících s realizací 

díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, výkazem 

výměr, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým 

způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo 

určeno.    

 

4. Zhotovitel zodpovídá za ochranu zdraví svých a ostatních pracovníků, návštěvníků ZOO a BZ  a 

dodržování bezpečnostních i požárních předpisů na svých pracovištích a v areálu ZOO a BZ. 

Dále se zavazuje dodržovat bezpečnostní a požární předpisy související s realizací díla a dbát 

současně na welfare chovaných zvířat nacházejících se v blízkosti pracoviště v areálu 

objednatele. 

 

5. Po celou dobu realizace předmětu smlouvy bude vést zhotovitel stavební deník dle zákona č.  

183/2006 Sb. a Vyhl. č. 499/2006 Sb., technický dozor objednatele a orgány stavebního dohledu 

budou sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností (sjednané stavebně 

montážní pojištění) a to do výše plnění min. 5 mil. Kč. 
 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalostí 

nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN, nebo jiných právních norem 

nebo vyplývajících z této Smlouvy o dílo, je povinen tuto škodu odstranit nebo finančně uhradit 

veškeré náhrady s tím spojené. 

 

 

VII. 

Nebezpečí škody na Díle  

 

1. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele. Do 

doby převzetí Díla objednatelem nese veškeré nebezpečí škody na Díle zhotovitel. 
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VIII. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedenou 

dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 60 

měsíců.  

 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně objednatele upozornil a objednatel na 

jejich použití trval písemným příkazem. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných písemných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto 

nevhodnost nemohl zjistit. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla (nebude-li zápisem ve SD 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran stanoven termín jiný) se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý den 

prodlení.  Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.  

 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

X. 

Skončení smlouvy 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

právními předpisy a touto smlouvou.  

 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:  

a) zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu 

objednatele na dobu delší než 7 dnů, případně nezahájí práce v dohodnutém termínu, 

b) ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení 

 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit okamžitě od této smlouvy v případě, kdy zhotovitel i přes 

písemné upozornění objednatele bude realizovat dílo v rozporu s výkazem výměr, či v rozporu s 

ujednáními zaznamenanými a oběma smluvními stranami odsouhlasenými ve stavebním deníku. 

 

4. V případě, že objednateli vznikne odstoupením od smlouvy nárok na náhradu škody, má  právo 

po zhotoviteli požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze doplňovat a pozměňovat výhradně jen písemnými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každý dodatek bude 

vzestupně očíslován a po podpisu smluvními stranami se stává nedílnou součástí smlouvy. 
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2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu osmi stran jednostranně tištěných a 

oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

4.      Dodavatel uděluje tímto objednateli plný a neomezený souhlas k tomu, aby objednatel, jím 

pověřená osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní 

údaje dodavatele, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si 

je dodavatel vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či 

orgánů jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto 

výslovně souhlasí. Dodavatel se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny 

těchto osobních údajů.    

 

5.      Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

6.     Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

 

7.      Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace a dodavatel souhlasí s jejím plným uveřejněním. 

 

8.      Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla 

uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

smluvní strany podepisují.  

 

         Přílohy:  č. 1 - oceněné výkazy výměr jednotlivých částí díla z nabídky uchazeče 

                      č. 2 - poučení o zpracování osobních údajů 

 

 

           V Plzni dne: 25.9.2019.                                V Plzni dne: 25.9.2019 

 

 

 

                   Objednatel :                                                                Zhotovitel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………….            ……………….…….…………………… 

               Ing. Jiří Trávníček                                                 Michal Kašpírek  

      ředitel příspěvkové organizace             jednatel společnosti 

     Zoologická a botanická zahrada                              Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o. 

 města Plzně, příspěvková organizace   


