

SMLOUVA O DÍLO
Evidenční číslo smlouvy PO: 74/16977360/2019

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Výměna dlažby před budovou SŠDŘ Kladno“

Článek 1.
Smluvní strany

název organizace: **Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace**
statutární zástupce: Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy
sídlo: U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno
IČO: 16977360
DIČ: CZ16977360
Peněžní ústav: KB Kladno
Číslo účtu:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy
osoba oprávněné jednat ve věcech díla: Bc. Libor Matějovič

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název společnosti: A-TREND KLADNO s.r.o.
statutární zástupce: Ing. Jiří Pospíšil, jednatel společnosti
sídlo/místo podnikání: U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno
IČO: 25736744
DIČ: CZ25736744
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: _____ 0
VS:
Zapsán: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 65615
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Pospíšil
osoba oprávněné jednat ve věcech díla: Ing. Jiří Pospíšil

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, tuto **Smlouvu o Dílo**

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek 2. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo, a Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za Dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této Smlouvě. Dílem dle této Smlouvy je:

„Výměna dlažby před budovou SŠDŘ Kladno“

- 2.2 Předmět Díla, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto Smlouvou nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení a specifikovanými podmínkami a požadavky Objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou závazným podkladem této Smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

Článek 3. Základní popis a rozsah předmětu plnění:

- 3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je vybourání stávající dlažby a soklů a poté pokládka nové dlažby a soklů před budovou SŠDŘ Kladno.

Technické parametry pokládky dlažby:

- dlažba s protiskluzovou povrchovou úpravou
- formát a odstín dlažby zvolí Objednatel na základě nabídky Zhotovitele
- výměra ploch: plocha dlažby: 180 m², obklad pro sokly: 5 m²

Technické požadavky:

- stávající dlažba bude vybourána
- provedena pokládka nové dlažby
- stávající sokly budou odstraněny a nahrazen soklem novým ve stejné výšce
- zednické zapravení zakončení soklu
- likvidace a odklizení stavební suti

- 3.2 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této Smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobků v souladu se zadávací dokumentací a s obecnými požadavky na kvalitu staveb.

- 3.3 Místem realizace je:

**Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace,
U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno**

- 3.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.5 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
- 3.6 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této Smlouvy, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, převzít.

3.7 V průběhu realizace Díla (dle povahy Díla):

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a Zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz odpadů,
- odstranění vad případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla.

3.8 Při převímce realizovaného Díla Zhotovitel předloží:

- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.;
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce stavby;
- stavební deník v originále;
- celkové finanční vyúčtování stavby.

3.9 Předmět plnění provede Zhotovitel podle zadávací dokumentace, která mu byla Objednatelům před uzavřením této Smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.10 Předmět Díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení.

3.11 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- vytýčení prostoru pracoviště;
- aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn;
- opatření pro zajištění BOZP na pracovišti;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava pracoviště včetně přístupu na něj;
- dodání materiálů v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu školy (práce přizpůsobit provozu školy, který nesmí být narušen);
- v případě potřeby práce po 18té hodině či před sedmou hodinou ráno je nutno předem (minimálně jeden kalendářní den (informovat ředitele organizace, který následně seznámí provoz s požadavkem. V případě, že požadavek nebude schválen, budou stavení práce probíhat mezi 7.00 – 18.00 hodinou;

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, apod.);
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá Zhotovitel. Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedení Díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení;
- provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace stavebních prvků);
- postupovat při provádění díla s maximální ohleduplností k zařízení školy.

3.12 Speciální požadavky:

- Zdroj vody a elektrické energie zajistí Objednatel.
- Objednatel zajistí neomezený vstup pracovníkům Zhotovitele, dodavatelů Zhotovitele včetně vjezdu vozidel po dobu realizace Díla do místa realizace Díla.
- Při realizaci Díla, Zhotovitel přizpůsobí postup prací dle požadavku Objednatele.
- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zakrytí předmětů, ploch a konstrukcí, které by mohly být znečištěny probíhajícími pracemi. V případě, že zakrytí bude nedostatečné, odstranění nečistot provede Zhotovitel na vlastní náklady.

Případné změny při realizaci Díla je nutné konzultovat a odsouhlasit se Zadavatelem.

Článek 4

Cena Díla a způsob úhrady

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovení Díla v rozsahu příslušného článku této Smlouvy včetně všech součástí, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí částku ve výši 380.835 Kč bez DPH (slovy třistaosmdesáttisícosmsetřicetpět korun českých). Celková cena Díla vč. DPH činí 460.810,35 Kč (slovy čtyřistašedesáttisícosmsetdeset korun českých a třicet pět haléřů). Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla do užívání fakturu na sjednanou částku se splatností 10 dnů od doručení faktury do sídla Objednatele. Objednatel se zavazuje uhradit vystavenou fakturu na bankovní účet číslo _____)0 vedený u Komerční banky,
- 4.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti Smlouvy.
- 4.3 Sjednanou cenou za Dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení Díla dle článku 2 této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto Smlouvou.
- 4.4 Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podstatně ztěžuje, může se Zhotovitel s Objednatelem

dohodnout o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo (vícepráce). V takovém případě (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele. Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě, jinak nemá Zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.

- 4.5 Cena za Dílo bude Zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem 4 této Smlouvy.
- 4.6 V zápise o předání a převzetí Díla bude konečná cena za Dílo uvedena.
- 4.7 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - předmět díla a název zakázky,
 - číslo Smlouvy a den jejího uzavření,
 - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného Objednatelem,
 - čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - DIČ Objednatele i Zhotovitele.

Článek 5

Termín zhotovení a předání Díla do užívání

Zahájení prací na Díle: dle dohody s Objednatelem po podpisu smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno a předáno v termínu nejpozději do 8 týdnů ode dne podepsání smlouvy Objednatelem.

- 5.1 O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
- 5.2 Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění stavby skryté překážky, znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem nebo jestli klimatické podmínky nedovolí v Díle dále pokračovat. Tuto skutečnost bude Zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů Objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení Díla a podmínkách jejího provedení - uzavřou dodatek k této Smlouvě a sjednávají, že v případě, že tato skutečnost bude mít vliv na sjednaný termín dokončení Díla, se sjednaný termín prodlouží o počet dní, které budou bránit v pokračování provádění Díla.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených a z důvodů klimatických nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení stavby.

Článek 6 Smluvní pokuty

- 6.1 Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení po datu splatnosti faktury. Pro případ prodlení se zhotovením Díla ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli ve výši 1% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den, od data dokončení Díla uvedeného ve Smlouvě.
- 6.2 V případě, že Zhotovitel bude nucen přerušit práce na déle jak 7 kalendářních dnů, z důvodu že Objednatel nezajistí stavební a montážní připravenost Díla, či přeručí bez udání důvodu Dílo, je oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat po Objednateli úhradu veškerých prací provedených na stavbě.
- 6.3 Objednatel je oprávněn jednostranně od této Smlouvy odstoupit:
- je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením Díla v termínu dle této smlouvy o více než tři (3) dny,
 - v případě, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne Dílo provádět řádným způsobem ani do tří (3) dnů ode dne doručení upozornění Objednatele,
 - je-li zřejmé, že Dílo nebude Zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas podle předloženého harmonogramu před převzetím staveniště, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým poddodavatelům či dodavatelům materiálu.
- 6.4 Odstoupí-li Objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené a Objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení Zhotovitele a následného odstoupení Objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení Zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.
- 6.5 Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti Zhotovitele nedokončené Dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část Díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek 7 Záruční doba, odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla Objednateli.

- 7.2 Závady zjištěné při převzetí Díla nebo v záruční lhůtě, je Zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od doručení písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, pokud se však nebude jednat o vady, které mohly být způsobeny cizím zaviněním nebo nevhodným užíváním ze strany Objednatele. Záruka se nevztahuje na závady způsobené opravami či úpravami, které si Objednatel či uživatel provedl sám nebo třetí osobou bez vědomí či souhlasu Zhotovitele.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
- 7.4 Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Článek 8

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 8.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností Zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v zadávací dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu.
- 8.3 Při provedení Díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění Díla specifikovaného v článku 2, této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy Objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku 4 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží

- provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých Zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 8.7 O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Za provoz na staveništi zodpovídá Zhotovitel.
- 8.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, zadávací dokumentací.
- 8.9 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zemínou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.11 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce Zhotovitele jsou prováděny, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění Díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor Díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12 Zhotovitel provede Dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na Díle až do jeho předání Objednateli.
- 8.13 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace Díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li Objednatel či jím pověřená osoba, že Zhotovitel provádí Dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud Zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.14 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li Objednatel tuto kontrolu, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě Objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, Zhotovitel.

- 8.15 K převímce díla je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli zejména následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích
 - stavební deník v originále
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
 - záruční listy k výrobkům
 - další obvyklé doklady potřebné k převímacímu řízení.
- Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti Zhotovitele provést Dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.16 Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna řádným provedením sjednaného Díla, tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí Díla se všemi náležitostmi není Dílo dokončeno a provedeno.
- 8.17 O převzetí Díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.18 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a Objednateli předané Dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li Dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 8.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do dvou (2) dnů od předání a převzetí Díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení Díla, pak je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést Dílo zanikne jinak než splněním, je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku.
- 8.20 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci Objednatele k veřejné zakázce. Pokud Zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy kterýkoliv z požadovaných kvalifikačních předpokladů přestane splňovat, je povinen to bezodkladně oznámit objednateli. Výslovně se sjednává, že ztráta kteréhokoliv z kvalifikačních předpokladů je podstatným porušením této smlouvy a Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.21 Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby (stavbyvedoucí atd.), jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, skutečně realizovaly tyto konkrétní činnosti. V případě nutné personální změny z důvodů vzniklých nikoliv na straně Zhotovitele, u osob, jejichž prostřednictvím bylo prokázáno splnění kvalifikace, musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli ihned písemně oznámit a navrhnout k odsouhlasení jinou osobu spolu s prokázáním shodných kvalifikačních



předpokladů. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí či akceptaci změn ve složení týmu Zhotovitele po celou dobu realizace Díla.

Článek 9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
- 9.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím Díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost Zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata Objednatelem, ale ještě jsou Zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky nebránící v řádném užívání Díla.
- 9.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán Objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x Zhotovitel zpět.
- 9.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce Objednatele a Zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek 10 Podmínky Zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provádět práce na Díle v rámci platných norem a bezpečnostních předpisů.
- 10.2 Zhotovitel bude řádně seznámen s bezpečnostními předpisy Objednatele a je povinen se jimi řídit.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje provádět všechny sjednané práce v nejvyšší možné kvalitě a bez závad s tím, že případné vady reklamované Objednatelem odstraní bez zbytečného prodlení.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje k provádění prací používat pouze přístroje schválených a registrovaných značek, a to s maximální ohleduplností k životnímu prostředí.
- 10.5 Zhotovitel zaručuje Objednateli nejvyšší diskrétnost a mlčenlivost svého zaměstnance o všech skutečnostech, které se dověděl, mohl dovědět nebo se kterými přijde do styku při

plnění pracovních povinností u Objednatele s tím, že odpovídá za škodu porušením této povinnosti vzniklou.

- 10.6 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou při provádění sjednaných prací podle platné právní úpravy.
- 10.7 Zhotovitel garantuje odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců pro všechny úkony spojené s předmětem zakázky.
- 10.8 Z důvodu prací ve výškách upozorňuje Objednatel Zhotovitele na povinnost stanovit pracovní postup a vybavit pracovníky ochrannými pomůckami včetně poddodavatelů.

Článek 11 **Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti od data podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při uveřejňování v Registru smluv. Mimo jiné určí data, která si přeje v Registru smluv anonymizovat. Smlouvu v Registru smluv uveřejní objednatel.
- 11.2 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.4 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za Objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. Strany se zavazují v případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, nahradit tato novými ustanoveními.

11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

11.8 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Nabídkový výkaz výměr - rozpočet

Příloha č. 2: Předpokládaný harmonogram prací

V Kladně dne 1. 10. 2019

V Kladně dne 1. 10. 2019

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

U
IČ

K

.....

.....

/

Položkový rozpočet stavby

Firma	A-TREND Kladno s.r.o., U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno
VZ	Stavební práce: Výměna dlažby před budovou <u>SŠDŘ Kladno</u>

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	vybourání stávající dlažby	m2	180,00	105,00	18 900,00
2	Odsekání a vybourání podkladu	m2	180,00	309,00	55 620,00
3	Penetrace hloubková	m2	180,00	36,00	6 480,00
4	Obklad protiskluzný, mrazuodolný 200x20 nebo 300x300cm	m2	180,00	312,00	56 160,00
5	Tekutá hydroizolace	m2	180,00	374,00	67 320,00
6	odpovídající lepidlo	ks	25,00	225,00	5 625,00
7	Přesun hmot	kpl	1,00	13 845,00	13 845,00
8	Doprava na stavbu	kpt	1,00	21 900,00	21 900,00
9	Montáž dlažby včetně spárování	m ²	180,00	510,00	91 800,00
10	Montáž soklu včetně spárování	bm	90,00	195,00	17 550,00
11	Odvoz sutí na skládku vč.naložení	m3	7,00	2575,00	18 025,00
12	Dilatační lišta	bm	22,00	275,00	6 050,00
13	Obklad pro sokly	m2	5,00	312,00	1 560,00

Celkem za objekt bez DPH				380 835,00 Kč
DPH 21%				79 975,35 Kč
Celkem za objekt s DPH				460 810,35 Kč

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ																																			
SŠDŘ U Hvězdy 2279, Kladno - "Výměna dlažby před budovou SŠDŘ Kladno"																																			
Termín	41. týden	42.	43.	44.	45.	46.	47. týden																												
	7.10. - 13.10.						18.11. - 24.11.																												
Druh činnosti	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N
Odstranění původní dlažby a lepidla	■	■	■	■	■																														
Přesun a odvoz sutí a odpadu																																			
Začištění a úprava podkladu																																			
Penetrace podkladu																																			
Hydroizolační vrstva																																			
Montáž dlažby na flexi lepidlo																																			
Montáž soklů na flexi lepidlo																																			
Spárování dlažby a soklů, omytí plochy																																			
Zednické začištění vrchní hrany soklů																																			
Úklid po stavební činnosti																																			

V Kladně dne 1.10.2019

A-TREND Kladno, s.r.o.
 U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno