
SMLOUVA O DÍLO 
č- DSZ01Q[ıı227 

v v 
- ˇ“ „ZS Svermova - Modernizace pavilonu kuchyne 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

ohjøflnnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nam. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové 

správy 
ve věcech technických: specialistou oddělení správy objektů a zařízení 
IČ; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)

8 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. 
se sídlem: Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01 
zastoupené: Ing. Klárou Sejkorovou, j ednatelkou 
IČ: 27298370 
DIČ: CZ27298370 
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 23220 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

Předmětem plnění této smlouvy je montáž sádrokartonové stěny do strojovny 
vzduchotechniky a nad mrazících boxy s revizními dvířky v chodbě před kuchyní, dodání 
sítí do oken V části kuchyně a skladu, výměna 2 ks baterií a oprava zárubní, Zprovoznění 
světel v suterénu Základní školy, Liberec, Švermova 403/40 v Liberci. Bližší Specífikace 
je uvedena v cenové nabídce zhotovitele ze dne 21. 10. 2018, která je přílohou této smlouvy. 

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) jsou opravy a úpravy Základní školy Švennova. 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít l. jakostní třídu. 
Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat norıny 
ČSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 



5) Místo plnení: Základní skola, Liberec, Svennova 403/40 V Liberci. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od předání pracoviště. 

2) Dokončení a předání díla: do patnácti (15) dnů od předání pracoviště, stanovený tennín 
je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících Z protokolu O 
předání a převzetí dila. 

IV. Pracoviste 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště pro 
stavbu (dále jen ,,pracoviště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že 
je obeznámen S místem a okolím pracoviště. 

2) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, Skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice pracoviště činností v bytovém domě neoprávněné zasahovat do 
nemovitostí Sousedících S pracovištěm 

3) Při provádění praci nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 
činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

4) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí pracoviste záznam O 
průběhu prací a provádět v něm záznamy o rozsahu a O obsahu. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 21. 10. 2018, podané v rámci poptávky na cenovou nabídku na akci „Modernizace 
pavilonu kuchyně“. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

celková cena bez DPH: 61 266,- Kč 
DPH 21%: 12 865,86 Kč 
Celková cena vč. DPH: 74 131,86 Kč 
Po zaokrouhlení: 74 132,- Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celk0vá cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. Il. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění z důvodu na Straně objednatele. 

3) Celková cena Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů



české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
Zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 
Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud V průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 
Celková cena nesmí být měněna V souvislosti S inflaci české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislostí se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 

Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem, po dokončení a 
předání díla bez vad a nedodělků, vystavené faktury se splatností 30 dní od data jejího 
prokazatelného předání obj ednateli. 
Podkladem pro konečné vystavení faktury bude Soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenými Vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo 
dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného 
daňového dokladu. 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících z předávacího protokolu. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluwıí pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a započatý 
den V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 
Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den 
prodlení s tenníny uvedenými v čl. III. Smlouvy “



5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 
co byl na porušení písemně upozorněn. 

7) Zaplacením Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál V odpovídající kvalitě. 

8) Zaplacením smluvních pokut nezanìká právo objednatele na náhradu škody. 
9) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní Strany na náhradu škody vzniklé 
V souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, ktere' už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

11) Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
Smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou čirmostí objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 
Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a 
včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit obj ednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svojí povirmost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím Spojené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na 
poslední poznatky a stav vědeckého zkomnání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 
příloh a doktunentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a 
včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu 
výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku 



IX. Prodloužení lhůty plnění 

1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty 
plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo bude 
Zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele 
O pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O V důsledku vyšší moci 

X. Záruky 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen provést veškeré práce Související S realizací díla v souladu 
S příslušnými právními předpisy a nonnami. 

Zhotovitel poskytuje objednateli Smluvní záruku na celé dílo V délce 24 měsíců ode 
dne protokolárnflıo předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 
Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 
Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 
Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
O předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel S objednatelem Zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. J sou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 
Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 
Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty,



atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a Zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je Zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přˇiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany Závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze V urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě 
tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od snılouvv 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případě prodlení zhotovitele 
S termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž Se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro Zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení 
či škody, jako by toto prováděl sám. 

2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům. 

XIV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou Vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smlouvu lze měnit, či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XV. Doložlíy 

l) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva_bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).



Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, Osobní údaje, __.) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to iv případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVI. Přílohy Smlouzz 

Prılohu smlouvy O dílo tvoří: cenová nabídka 

"Z 'W' mg 
ıı 3 -184019 V Liberci dne ......................... .. V Liberci dne ...................... _. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Ing. Klára Sejkorová Ing. Jar lav Schejbal 
jednatelka vedoucí odboru MS
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ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Z 

Z 

. 

__ 

n>. 

Ĺ;ŠĹˇ.›1Ž..:.'.JÍfŇ;ˇL<iŤ:.›:‹ * " ' ` E32 ›' fľžìëˇ“ « 
,

› 

HSV celkem 2 043 Ztlžené výrobnl podmínky 
Z PSV celkem 54 223 Oborová přirážka 
R M práce celkem 5 000 Přesun stavebních kapacit 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 
ZRN celkem 61 266 Zařízení staveniště 

Provoz investora 
HZS O Kompletačni činnost (IČD) 
ZRN+HZS 61 266 Ostatní náklady neuvedené 
ZRN+0St.nák|ady+HZS 61 266 Ostatní náklady celkem 

Jméno : Jméno : Jméno Z 

OCOOOOOOO 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis:

0 
Základ pro DPH 0,0 % 61 266 Kč 
DPH 0,0 % O KČ 
Základ pro DPH 0,0 % O KČ 
DPH O KČ 0,0 % 
**13 _'.“.f“ff.` "~ˇ “.ˇ^““~“áťš=;2` *.~“f.»$› “ “ì~=››`f šż“'v-ˇ›=±żż--*~ˇ.zž-či i “ť`~7 z“-fr›' 'L' ` » “ `“fl 1=-.~;›“vż;v'zvž :zl 
Ě~if‹„:ä›1.ľŠľ r='4zzÍ`f“'›@ 1 2 _» ,-L ›ı‹“=~ł“- 

Poznámka : 
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Položkovy' rozpočet 

Stavba : 

Objekt 1 

180101 ZS Svermova - modernizace objektu 
3 ZŠ Švermova - modernizace objektu 

Rozpočet: 

Č. Číslo položky Název poklžky MJ mnozstvi" øønø/MJ I ‹zęu‹e‹ngKç) 
Díl: 763 Dřevostavby 

1 76312162 3 Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kcí SDK S Obklad 
strojovny PP deskami l1'l2 132,00 128,00 16 896,00 

2 590305240 deska protipožární Sdk "DF" tl. 12,5 mm m2 145,00 71,00 10 295.00 
3 76312151 1,URS Předstěna sádrokartonové s nosnou konstrukcí Z CD a UD 

profil, 1x 12,5 mm, bez TI - nad chlaďák m2 3,45 450,00 1 552,50 
4 76312142 9.Püv Stěna předsazená ze sádrokartonových desek S nosno pvoní 

pol. 122, předstěna v 1.12, Zakrytáí topo Šk m2 17,75 550.00 9 762,50 
5 34226410 1.URS Osazení revizních dvířek do SDK kS 5,00 490,00 2 450,00 
6 SPC1 Dvířka revizní plast 400 x 600 mm ks 4,00 660 . 00 2 640,00 
7 SPC2 Dvířka revizní plast 600 x 600 mm ks 1,00 1 050,00 1 050,00 

Celkem ZG 763 Dřevostavby 44 646,00 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
8 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený Z hmotnosti püv. pol. 

134 t 2,27 900,00 2 043.00 
Celkem ZE 99 Staveništnlpłbsun hmot 2 048,00 

Díl: 720 Zd ravotechnická instalace 
9 72582261 1 Baterie umyvadlově nástěnné ks 2,00 1 054.00 2 108,00 

Celkem Zfl 720 Zdravoťechnická instalace 2 108,00 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
10 766 R1 Dodávka a montáž sítí do oken kuchyně soub 1.00 3 250,00 3 250.00 

Celkem 28 766: Konstrukce fruhlăřské 3 250,00 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 
11 767 R1 D+M ocel sloupek Jackel 40/80 dl. 2100 mezi žaluzie + 

základní nátěr kg 12,10 155.00 1 875,50 
Celkem ZB 767 Konstrukce zámečnické 1 87s,5í 

Díl: 783 Nátěry
_ 

12 78322111 19XX REPASE OBROUSENI , \/YsPRAvENi syntetické KDK 
barva zárubně do chodby 3 ks m2 4,26 550,00 2 343,00 

Celkem ZB 783 Náıšfy 2 343.00 
Díl: M21 Elektromontáže 
13 210-R1 Znovuzprovoznění Osvětlení suterenních prostor soub 1,00 5 000,00 5 000.00 

Celkem 28 M21 Elektromontáže 5 000,00 
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Stavba : 180701 ZS Svermova - modernizace objektu Rozpočet 
Objekt : 3 ZŠ Švermova - modernizace objektu 

763 
99 
720 
766 
767 
783 
M21 

Název VRN Základna

N 

E0000 

Elektromontáže 

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

0 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Dřevostavby O 44 646 
Staveništni přesun hmot 2 043 0 
Zdravotechnická instalace 0 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce Zámečnické 

2 108 
3 250 
1 876 
2 343 

0000000 
OOCDOQOÓ 

00000 

Ztızene vyrobnı podmınky O 
Oborová přıràžka O 
Přesun Stavebnıch kapacıt O 
Mımostavenıštnı doprava O 
Zařízenı stavenıště 0 
Provoz ınvestora 0 
Kompletačnl čınnost (IČD) 0 
Rezeıva rozpočtu 0 
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