



# SMLOUVA O DÍLO

č. DS 2019 01227

„ZŠ Švermova – Modernizace pavilonu kuchyně“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové  
správy  
ve věcech technických: [redacted] specialistou oddělení správy objektů a zařízení  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Pozemní stavitelství s.r.o.  
se sídlem: Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01  
zastoupené: Ing. Klárou Sejkorovou, jednatelkou  
IČ: 27298370  
DIČ: CZ27298370  
bankovní spojení: [redacted]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 23220  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je montáž sádkartonové stěny do strojovny vzduchotechniky a nad mrazících boxy s revizními dvířky v chodbě před kuchyní, dodání sítí do oken v části kuchyně a skladu, výměna 2 ks baterií a oprava zárubní, zprovoznění světel v suterénu Základní školy, Liberec, Švermova 403/40 v Liberci. Bližší specifikace je uvedena v cenové nabídce zhotovitele ze dne 21. 10. 2018, která je přílohou této smlouvy.
- 3) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) jsou opravy a úpravy Základní školy Švermova.
- 4) Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.



5) Místo plnění: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 v Liberci.

### **III. Termín plnění**

- 1) **Zahájení díla:** do tří (3) dnů od předání pracoviště.
- 2) **Dokončení a předání díla:** do patnácti (15) dnů od předání pracoviště, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

### **IV. Pracoviště**

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště pro stavbu (dále jen „**pracoviště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolím pracoviště.
- 2) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice pracoviště činností v bytovém domě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících s pracovištěm
- 3) Při provádění prací nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 4) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí pracoviště záznam o průběhu prací a provádět v něm záznamy o rozsahu a o obsahu.

### **V. Cena za dílo**

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 21. 10. 2018, podané v rámci poptávky na cenovou nabídku na akci „Modernizace pavilonu kuchyně“.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

celková cena bez DPH:	61 266,- Kč
DPH 21%:	12 865,86 Kč
<b>Celková cena vč. DPH:</b>	<b>74 131,86 Kč</b>
<b>Po zaokrouhlení:</b>	<b>74 132,- Kč</b>

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „**celková cena**“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dopravu elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.

- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

#### VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem, po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, vystavené faktury se splatností 30 dní od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro konečné vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.

#### VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **300,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **300,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících** z předávacího protokolu.
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **300,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. Smlouvy

- 5) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.**
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 9) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 11) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

#### **VIII. Odpovědnost za škody a pojištění**

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
- 5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

## **IX. Prodloužení lhůty plnění**

- 1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
  - neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
  - pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
  - v důsledku vyšší moci

## **X. Záruky**

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.
- 3) **Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.**
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**

## **XI. Předání a převzetí díla**

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty,

atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

## **XII. Právo na odstoupení od smlouvy**

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

## **XIII. Poddodavatelé**

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům.

## **XIV. Ostatní ujednání**

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smlouvu lze měnit, či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

## **XV. Doložky**

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


### XVI. Přílohy smlouvy

Přílohu smlouvy o dílo tvoří: cenová nabídka

02 -10- 2019

V Liberci dne .....

Za zhotovitele:




Ing. Klára Sejkorová  
jednatelka

03 -10- 2019

V Liberci dne.....

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Schejbal  
vedoucí odboru MS



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>3</b>	<b>ZŠ Švermova - modernizace objektu</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>180701</b>	<b>ZŠ Švermova - modernizace objektu</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	180701
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 043	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	54 223	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	5 000	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	61 266	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		61 266	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		61 266	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
0				
Základ pro DPH		0,0 %		61 266 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>61 266 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	180701 ZŠ Švermova - modernizace objektu	Rozpočet:
Objekt :	3 ZŠ Švermova - modernizace objektu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				
1	763121623	Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK s Obklad strojovny PP deskami	m2	132,00	128,00	16 896,00
2	590305240	deska protipožární sdk "DF" tl. 12,5 mm	m2	145,00	71,00	10 295,00
3	763121511.URS	Předstěna sádrokartonová s nosnou konstrukcí z CD a UD profil, 1x 12,5 mm, bez TI - nad chladčák	m2	3,45	450,00	1 552,50
4	763121429.Pův	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosno pvní pol. 122, předstěna v 1.12, zakrytí topo šk	m2	17,75	550,00	9 762,50
5	342264101.URS	Osazení revizních dvířek do SDK	ks	5,00	490,00	2 450,00
6	SPC 1	Dvířka revizní plast 400 x 600 mm	ks	4,00	660,00	2 640,00
7	SPC 2	Dvířka revizní plast 600 x 600 mm	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
	<b>Celkem za</b>	<b>763 Dřevostavby</b>				<b>44 646,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
8	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti pův. pol. 134	t	2,27	900,00	2 043,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 043,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotnická instalace</b>				
9	725822611	Baterie umyvadlové nástěnné	ks	2,00	1 054,00	2 108,00
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotnická instalace</b>				<b>2 108,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
10	766 R1	Dodávka a montáž sítí do oken kuchyně	soub	1,00	3 250,00	3 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 250,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
11	767 R1	D+M ocel sloupek Jackel 40/80 dl. 2100 mezi žaluzie + základní nátěr	kg	12,10	155,00	1 875,50
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 875,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
12	7832211119XX	REPASE OBROUŠENÍ , VYSRAVENÍ syntetické KDK barva zárubně do chodby 3 ks	m2	4,26	550,00	2 343,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>2 343,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
13	210-R1	Znovuzprovoznění osvětlení suterenních prostor	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>5 000,00</b>


Stavba :	180701 ZŠ Švermova - modernizace objektu	Rozpočet :
Objekt :	3 ZŠ Švermova - modernizace objektu	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Dřevostavby	0	44 646	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 043	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 108	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 250	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 876	0	0	0
783 Nátěry	0	2 343	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 000	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 043</b>	<b>54 223</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 266	0
Oborová přírážka	0	0,0	56 266	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 266	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 266	0
Zařízení staveniště	0	0,0	61 266	0
Provoz investora	0	0,0	61 266	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	61 266	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	61 266	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



2017-2018

1. 2017-2018

2. 2017-2018

3. 2017-2018

4. 2017-2018

5. 2017-2018

6. 2017-2018

7. 2017-2018

8. 2017-2018

9. 2017-2018

10. 2017-2018

11. 2017-2018

12. 2017-2018

13. 2017-2018

14. 2017-2018

15. 2017-2018

16. 2017-2018

17. 2017-2018

18. 2017-2018

19. 2017-2018

20. 2017-2018

21. 2017-2018

22. 2017-2018

23. 2017-2018

24. 2017-2018

25. 2017-2018

26. 2017-2018

27. 2017-2018

28. 2017-2018

29. 2017-2018

30. 2017-2018

31. 2017-2018

32. 2017-2018

33. 2017-2018

34. 2017-2018

35. 2017-2018

36. 2017-2018

37. 2017-2018

38. 2017-2018

39. 2017-2018

40. 2017-2018

41. 2017-2018

42. 2017-2018

43. 2017-2018

44. 2017-2018

45. 2017-2018

46. 2017-2018

47. 2017-2018

48. 2017-2018

49. 2017-2018

50. 2017-2018

51. 2017-2018

52. 2017-2018

53. 2017-2018

54. 2017-2018

55. 2017-2018

56. 2017-2018

57. 2017-2018

58. 2017-2018

59. 2017-2018

60. 2017-2018

61. 2017-2018

62. 2017-2018

63. 2017-2018

64. 2017-2018

65. 2017-2018

66. 2017-2018

67. 2017-2018

68. 2017-2018

69. 2017-2018

70. 2017-2018

71. 2017-2018

72. 2017-2018

73. 2017-2018

74. 2017-2018

75. 2017-2018

76. 2017-2018

77. 2017-2018

78. 2017-2018

79. 2017-2018

80. 2017-2018

81. 2017-2018

82. 2017-2018

83. 2017-2018

84. 2017-2018

85. 2017-2018

86. 2017-2018

87. 2017-2018

88. 2017-2018

89. 2017-2018

90. 2017-2018

91. 2017-2018

92. 2017-2018

93. 2017-2018

94. 2017-2018

95. 2017-2018

96. 2017-2018

97. 2017-2018

98. 2017-2018

99. 2017-2018

100. 2017-2018

2017-2018