
SMLOUVA č. 2019/ŠaK/000233/SML

Smlouva o dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému II. etapa

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku,

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení

osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

osoba pověřená jednáním ve věcech technických pro oblast IT:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: TINT s.r.o.
se sídlem Riegrova 832,738 01 Frýdek-Místek
zastoupený Pavel Mohyla, jednatel společnosti
IČO 63323966
DIČ CZ63323966
Bankovní spojení

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis C, vložka 13356
Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí – II. 
etapa“ 
 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dodávku  
a instalaci díla s názvem: „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí – II. etapa“, dle 
projektové dokumentace s názvem MKDS Frýdlant nad Ostravicí – II. etapa vyhotovené společností                    
TINT s. r. o., se sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 63323966, v březnu 2019 (dále také 
„projektová dokumentace“ nebo „projekt“), dle pokynů objednatele a dle zadávací dokumentace pro tuto 
veřejnou zakázku, (dále také „předmět smlouvy“ nebo „předmět plnění“ nebo „dílo“). Projektová 
dokumentace je na CD přílohou č. 3 této smlouvy. 
 
2. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v  
čl. II. této smlouvy. 
 
3. Základní charakteristika předmětu smlouvy:  
 
Předmět smlouvy zahrnuje dodávku a instalaci (montáž) městského kamerového dohledového systému 
(dále také „MKDS“), který bude rozšířením stávajícího MKDS a bude tvořen v rámci této, II. etapy, celkem 6. 
kamerovými body obsahujícími celkem 8 kamer. Součástí předmětu smlouvy bude také nastavení 
jednotlivých kamer a jejich napojení kabelovou trasou do tzv. datových rozvaděčů, boxů pro umístění 
jednotlivých prvků sítě, popř. přímo do příslušné serverovny.  
Dále je předmětem také dodávka příslušných softwarů pro obsluhu a chod kamer a zapojení jednotlivých 
kamerových bodů na datovou síť (optické kabely), která je již ve městě Frýdlant nad Ostravicí vedena, a to 
dle pokynu objednatele (popř. dle objednatelem uzavřené smlouvy s poskytovatelem datové sítě). Zvolené 
softwarové vybavení musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem provozovaným na MKDS ve 
Frýdlantu nad Ostravicí, aby byla zajištěna možnost sledování všech kamer v klientském software na 
počítači v dohledovém centru obvodního oddělení PČR ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
Dohledové pracoviště obvodního oddělení PČR ve Frýdlantu nad Ostravicí bude i nadále využívat stávající 
počítač vyhrazený pro dohledový systém. Pro možnost zobrazení nových kamer z II. etapy bude dohledové 
pracoviště doplněno o dva nové monitory se stejnými parametry jako monitor stávající. Dodání těchto 
nových monitorů je proto také předmětem této smlouvy. 

 
Veškerá dodávka, instalace i další činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu této smlouvy budou 
provedeny dle projektové dokumentace s názvem MKDS Frýdlant nad Ostravicí – II. etapa zpracované 
společností TINT s. r. o., se sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 63323966, v březnu 2019 (dále 
jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je na CD přílohou č. 3 této smlouvy.  

 
Předmětem této smlouvy je také dodávka a instalace 4 ks nových pevných disků s kapacitou 6 TB, pro 
zajištění dostatečné kapacity úložiště záznamů i z nově instalovaných kamer II. etapy. Předmětem této 
smlouvy je pak také dodání venkovní antény typu Point-to-Point v síti 5GHz s parabolou o průměru 38 cm, a 
to pro zajištění bezdrátového přenosu dat z kamerového bodu 4. Vše dle projektové dokumentace. 

 
Vybraný dodavatel bude povinen provést také uvedení MKDS do provozu a zaškolení obsluhy MKDS. 
Součástí předmětu této smlouvy jsou také průběžné aktualizace softwaru a serverů (maintenance) a také 
servis po dobu záruky (24 měsíců). 
 



3 

Položkový rozpočet (výkazy výměr) je přílohou zadávací dokumentace a zhotovitelem vyplněný položkový 
rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
 
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace v listinné  podobě předána při podpisu této 
smlouvy. 
 
5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. 
Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v případě 
nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací. 
 
6. Součástí předmětu smlouvy je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pořizovat v průběhu 
realizace předmětu smlouvy. Tato fotodokumentace bude tvořena minimálně  100 fotografiemi 
v elektronické podobě (min. rozměr 4500x3000 pixelů a min. 300 dpi) a bude sloužit jako příloha 
k závěrečnému vyúčtování a bude předána objednateli společně se závěrečným vyúčtováním. 
Fotodokumentace musí zachycovat především všechny zakryté prvky a konstrukce. 
 
7. Při předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného 
provedení díla, a to 3x v písemné podobě a 1x na CD nosiči. 
 
 

II. 
Cena a způsob úhrady 

 
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení předmětu plnění dle položkového rozpočtu, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy, ve výši: 
 
      Cena bez DPH:        1 109 152,00,- Kč 
 DPH 21%      232 931,92,- Kč 
 Cena s DPH:   1 342 073,92,- Kč 
 
Cena dle tohoto odstavce je zhotovitelem vyplněna dle položkového rozpočtu (výkazů výměr), který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
2. Smluvní strany si sjednaly cenu maintenance (průběžné aktualizace softwaru a serverů) dle čl. XI odst. 1 
této smlouvy za 1 měsíc ve výši: 
 
      Cena bez DPH:        3 200,00,- Kč 
 DPH 21%      672,00,- Kč 
 Cena s DPH:   3 872,00,- Kč 
 Cena maintenance za dobu 24 měsíců 76 800,00,- K bez DPH 92 928,00,- Kč s DPH 
 
 
Ceny dle tohoto odstavce jsou zadavatelem vyplněny na základě vyplněného samostatného listu s názvem 
„aktualizace softwarů a serverů (maintenance)“, který je přílohou č. 2. této smlouvy. Tento samostatný list 
zhotovitel dodal v rámci své nabídky do zadávacího řízení. 
 
 
3. Cena celkem: (součet cen uvedených v odst. 1 a v odst. 2 za dobu 24 měsíců) 
 
      Cena za předmět plnění celkem bez DPH:        1 185 952,00,- Kč 
 DPH 21%         249 049,92,- Kč 
 Cena za předmět plnění celkem s DPH:   1 435 001,92,- Kč 
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Zhotovitel je plátcem DPH CZ63323966. 
 
4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu i samostatném listu, který je přílohou č. 2. této 
smlouvy, obsahují všechny náklady, úkony a činnosti související s provedením předmětu smlouvy, vedlejší 
náklady související s provedením předmětu smlouvy a také veškeré ostatní náklady související s plněním 
zadávacích podmínek. 
 
5. Po předání a převzetí předmětu plnění a po odstranění všech případných vad a nedodělků vystaví 
zhotovitel konečnou fakturu se splatností 30 dní od jejího doručení, kterou zašle do sídla objednatele. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je rovno datu podepsaného protokolu o předání a 
převzetí předmětu plnění.  
Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 
Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených dodávek a prací, které odsouhlasil objednatel. Tento 
soupis pak bude objednatelem také podepsán. Bez soupisu skutečně provedených dodávek a prací je 
faktura neúplná a bude zhotoviteli vrácena k provedení opravy. 
Přílohou faktury bude také protokol o předání a převzetí předmětu plnění. 
 
6. Cena sjednaná dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 
maximální a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace předmětu plnění. Cena obsahuje všechny 
dodávky (materiál), práce, činnosti a prostředky nutné k provoznímu využití a řádnému provedení 
předmětu plnění ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje. Cena uvedená dle odst. 3 tohoto článku 
této smlouvy zahrnuje také veškeré aktualizace (maintenance) a veškerý servis po dobu záruky (24 měsíců), 
který zhotovitel poskytne objednateli bezúplatně. 
 
7. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány. 
 
8. V případě, že nebude některá část předmětu smlouvy provedena v důsledku sjednaných méněprací, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí předmětu smlouvy, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle příslušného položkového rozpočtu. 
 
9. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce či dodávky, které nejsou součástí předmětu 
smlouvy, a to zejména z důvodu, že se při realizaci předmětu smlouvy zjistí skutečnosti odlišné od 
projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu, budou náklady na tyto vícepráce 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je 
přílohou č. 1. této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné 
v době uzavření příslušného dodatku a nebude-li možno určit cenu podle této cenové soustavy, pak ve výši 
dle dohody smluvních stran. 
 
10. Případné změny ceny budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy. 
 
11. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny 
právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 
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12. Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny předmětu plnění musí být v souladu s platnými právními 
předpisy, nabídkou podanou dodavatelem do zadávacího řízení a zadávací dokumentací. 
 

III. 
Místo a doba provedení díla 

 
1. Místem realizace předmětu plnění dle této smlouvy je katastrální území města Frýdlant nad Ostravicí, 
přesná specifikace a umístění jednotlivých kamerových bodů a jednotlivých kamer je uvedena v projektové 
dokumentaci, která je ve formě CD přílohou č. 3 této smlouvy a která sloužila jako podklad k podání nabídky 
do zadávacího řízení. 
 
2. Zhotovitel provede předmět plnění vymezený v čl. I. této smlouvy do 2 měsíců ode dne uzavření této 
smlouvy. 

 
3. Objednatel a zhotovitel protokolárně zahájí realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, a to 
bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 
 
4. Staveništěm se dle této smlouvy rozumí místo (pozemek, budova), na kterém zhotovitel provádí 
dodávku a instalaci MKDS. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. 
 
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady                      
a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 
 
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dnů od předání předmětu 
plnění objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel předmět plnění převzal - 
tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a 
nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu plnění.  
 
7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce případného 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, nebo pro případnou činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (budou-li při realizaci díla působit), a to v přiměřeném 
rozsahu a řídit se při provádění díla jejich pokyny, zejména pak pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen 
písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. Plnění případných pokynů zde uvedených 
osob zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) předmětu plnění. 
 

IV.  
Provádění díla 

 
1. Vlastnictví k MKDS, jakož i celého předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem předání a 
převzetí MKDS objednatelem. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce související s realizací předmětu plnění svým jménem, na vlastní 
odpovědnost, s potřebnou a odbornou péčí, řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací a pokyny 
objednatele, jakož i případnými pokyny osob specifikovaných v čl. III. odst. 7 této smlouvy a platnými 
českými technickými normami. 
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3. Zkoušky: 
3.1. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií, tzn. prověřovat, zda tyto dodávky mají ověření provedené příslušnou státní 
zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřuje 
dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                   
a životního prostředí. 

3.2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení úspěšných výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění 
dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 
údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

3.3. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně protokolech o jejich provedení a výsledku. Úspěšné 
provedení potřebných zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

3.4. Objednatel si může za úhradu vyžádat dodatečné zkoušky, které považuje za potřebné. Pokud výsledek 
zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 
4.    Kontroly průběhu provádění prací souvisejících s prováděním předmětu plnění:  
4.1. V průběhu provádění předmětu plnění budou konány kontrolní dny min. 1x týdně. Kontrolní dny budou 

svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 
zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem. 
Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku. 
Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným 
způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem. 

4.2. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení 
této smlouvy.  

4.3. Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve objednatele a 
případně i jiné subjekty. 

4.4. Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním předmětu 
plnění a předmět plnění prováděl řádným způsobem.  

4.5. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění předmětu plnění nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

4.6. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou 
objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené 
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

4.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy. Takto provedené práce i samotná kontrola objednatele musí být 
zapsány ve stavebním deníku. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě zástupce objednatele ke kontrole, má se 
za to, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen 
na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. 

 
5.  Nebezpečí škody nebo zničení předmětu plnění nese až do jeho předání zhotovitel. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla. 
 
7. Použité materiály budou před započetím prací zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny 
objednatelem.      
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V. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu s platnými předpisy, především 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
 
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této 
smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 
 
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

VI. 
Odpovědnost zhotovitele za škodu 

 
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit objednateli. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj předmět plnění provádějí. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla s minimálním limitem pojistné 
částky 1.200.000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10% pojistného plnění. Zhotovitel je povinen předložit 
na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy. Podmínky plnění z pojistné smlouvy se řídí účinnou právní 
úpravou, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, případně obchodními podmínkami příslušné 
pojišťovny. 
 

VII. 
Povinnosti a prohlášení objednatele 

 
1. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace zhotoviteli. 
 
2. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělit 
jmenovaného koordinátora zhotoviteli, avšak pouze za předpokladu, že mu zhotovitel sdělí skutečnosti dle 
čl. VIII odst. 8 této smlouvy. 
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VIII. 
Povinnosti a prohlášení zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen umožnit případný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta nebo výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, budou-li 
nutné. 
 
2. Poddodavatel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se musí podílet na realizaci předmětu 
plnění v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem, a která byla předložena 
objednateli v rámci zadávacího řízení. 
 
3. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za objednatele 
vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor školství a kultury Městského úřadu Frýdlant 
nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města) 
Frýdlant nad Ostravicí. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 
 
4. Změna poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, který za objednatele vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor 
školství a kultury Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města 
(současně starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Objednatel nesmí tento souhlas bez 
závažného důvodu odepřít. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem, případně 
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, zejména však s 
objednatelem a poskytnout jim nezbytnou součinnost. 
 
6. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen 
zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, objednatelem a případně technickým dozorem stavby 
(bude-li na díle působit), a to bezodkladně po jejich zjištění. 
 
7. Zhotovitel předloženými doklady kvalifikace dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění 
v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace nezbytné. 
Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ust. § 5 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
 
8. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci předmětu plnění tak, aby objednateli nevznikla 
povinnost dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je 
povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnosti, které vedou ke změně povinnosti objednatele ve 
vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., a zavazuje se v takovém případě k součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 
306/2009 Sb., a zaváže v takovém případě k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto 
odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správnímu úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 
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Zhotovitel bere na vědomí, že působení koordinátora BOZP na staveništi a splnění povinností zhotovitele 
dle tohoto odstavce nemá žádný vliv na celkovou cenu díla uvedenou v čl. II. této smlouvy ani na dobu pro 
provedení díla dle čl. III. této smlouvy. 
 

IX. 
Předání a převzetí předmětu plnění 

 
1. Po dokončení předmětu plnění je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k jeho převzetí 
(emailem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických). Objednatel zorganizuje předání a převzetí předmětu plnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. 
 
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP (budou-li na 
díle působit). 
 
3. O předání předmětu plnění bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše objednatel a bude obsahovat: 

- označení předmětu plnění, 
- označení objednatele a zhotovitele, 
- číslo a datum uzavření smlouvy vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny,  
- termíny zahájení a dokončení prací, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu plnění a termín jejich 

odstranění, 
- prohlášení objednatele, že předmět plnění přejímá (s výhradami nebo bez výhrad) nebo nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace 
 

4. Objednatel převezme dokončený předmět plnění s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li předmět 
plnění bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady předmětu plnění, namítne-li zhotovitel, že právo 
nebylo uplatněno včas. 
 
5. V rámci předání předmětu plnění předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující jeho řádné 
provedení. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, 
kterými zejména jsou: 
- opravená projektová dokumentace v tištěné podobě v trojím vyhotovení a 1x na CD nosiči dle čl. I. odst. 7 
této smlouvy 
- stavební deník 
- osvědčení použitých materiálů a jejich atesty 
- doklady ze skládky – vážní lístky, doklady o likvidaci odpadů apod. 
- protokoly o zkouškách a revizích 
- manuály a návody vztahující se k provozování MKDS v českém jazyce 
nebude dílo objednatelem převzato. 
 
6. Předmět plnění jako celek je proveden, je-li jako celek dokončen (tj. jeho způsobilost sloužit svému účelu 
byla předvedena objednateli) a předán objednateli. 
 
7. Jestliže objednatel odmítne předmět plnění převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 
 
8. Objednatel převezme předmět plnění i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které  
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání předmětu plnění podstatným způsobem 
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neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dní od předání předmětu 
plnění. 
 
9. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání předmětu plnění bude smluvními 
stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 
 

X. 
Záruka a práva z vad 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení 
předmětu plnění vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to ode dne převzetí a 
předání díla po dobu 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů odsouhlasených 
projektantem, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry předmětu 
plnění a všech zařízení, která jsou jeho součástí. 
 
2. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu plnění bez vad a 
nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění pro vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době předání, a za vady díla v záruční době. Za 
vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení 
jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vad nebránících užívání díla do 5 pracovních dní od oznámení vad a vadu bezúplatně odstraní do 
10 pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě jinak.  V 
případě vady bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu 
(nejpozději do 48 hodin) po oznámení vady a vadu bezúplatně odstraní do 5 pracovních dní od nastoupení 
k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě jinak. 
 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 4. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to 
na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze 
záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody tím není 
dotčeno.  
 
6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celý předmět plnění. 
 

XI. 
Maintenance a servis 

 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli maintenance softwaru spočívající v průběžné bezpečnostní  
aktualizaci software a serverů, a dále v update softwaru, upgrade softwaru, a to po celou dobu trvání 
záruční doby. 
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli servis softwaru spočívající v podpoře aplikací včetně 
zajištění jednotného kontaktního místa pro hlášení závad. Veškerá hlášení budou evidovány v systému 
HelpDesk na telefonním čísle: 558 628 898, v českém jazyce, a to po celou dobu trvání záruční doby. 
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XII. 
Sankční ujednání 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu plnění (se splněním termínu dokončení a předání 
předmětu plnění) má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu plnění bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 
2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a za každou vadu. 
 
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o 
předání předmětu plnění má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny předmětu 
plnění bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 
 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to 
v případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání předmětu plnění, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 
 
7. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. III. odst. 7 této smlouvy, tedy nedodrží při provádění 

předmětu plnění pokyny objednatele, případného technického dozoru stavebníka, popř. koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit) nebo autorského 

dozoru projektanta, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení této povinnosti. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, 
tedy změní poddodavatele bez souhlasu pověřeného zástupce objednatele, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti. 
 
8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou tomto článku této smlouvy 
vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
předmětu plnění bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 
 
9. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn 
požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu. 
 
 

XIII. 
Licenční ujednání 

1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli a objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní 
oprávnění k užití software dodávaného jako součást předmětu plnění, a to všemi způsoby uvedenými v ust. 
§ 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Zhotovitel poskytne objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz MKDS. Cena 
licencí je součástí ceny předmětu plnění dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. 

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně 
práv autorských zahrnutých v předmětu plnění, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené 
užívání předmětu plnění objednatelem, včetně zajištění souhlasů autory děl v souladu s autorským 
zákonem. 

4. Územní rozsah se vztahuje na území České republiky a časový rozsah licencí je neomezený. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských 
práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně 
zhotovitel. 

XIV. 
Odstoupení 

 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 
- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním předmětu plnění dle čl. III. odst. 

2 této smlouvy o více jak 20 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení 

termínu, 
- zhotovitel neplní předmět plnění v souladu s projektovou dokumentací, 
- zhotovitel provádí práce na předmětu plnění v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 

objednatele nebo technického dozoru stavby ve stavebním deníku, 
- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele nebo osob uvedených v čl. III. odst. 7 této smlouvy (budou-li 

na díle působit), 
- zhotovitel nedodrží ujednání uvedené v čl. VIII. odst. 2,3 a 4 této smlouvy, 
- se ukáže prohlášení dle čl. VIII odst. 7 této smlouvy nepravdivým. 

 
2. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 

straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení 

od smlouvy předat objednateli nedokončený předmět plnění a v tomto stavu jej objednateli vyúčtovat 

fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. II. odst. 5 této smlouvy. 
 
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 

zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část předmětu plnění. Odstoupením od smlouvy není 

dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části předmětu plnění ke dni odstoupení. 
 

XV. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy 
v registru smluv. 
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2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako 
celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jejím obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu smlouvy zcela 
porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně                 
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.   
 
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 18. 09. 2019 
usnesením č. 21/1.2 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: ………………..                     Ve …………………………………dne: ………………. 
 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 
 

__________________________                __________________________ 
     RNDr. Helena Pešatová                                                                  Pavel Mohyla 
          starostka města                  jednatel společnosti                   
 
 
 
Přílohy:  1. Položkový rozpočet 
  2. List s názvem „aktualizace softwarů a serverů (maintenance)“ 
  3. Projektová dokumentace na CD 
   


