
vyhotovení projektové dokumentace mostu a její projednání 
(čl. 5.1, část A, písm. a. a část B, písm. a. SOD) 28.02.2020 561 920,00 118 003,20 679 923,20

veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení 
(čl. 5.1, část C, písm. a. SOD) 15.05.2020 80 640,00 16 934,40 97 574,40

celková nabídková cena za most x 642 560,00 134 937,60 777 497,60

Propustek v km 15,848 Dílčí termíny  Kč bez DPH DPH (21%) v Kč Kč včetně DPH

vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání 
(čl. 5.1, část A, písm. b. a část B, písm. b. SOD) 24.01.2020 175 000,00 36 750,00 211 750,00

veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení 
(čl. 5.1, část C, písm. b. SOD) 13.03.2020 49 800,00 10 458,00 60 258,00

posudek interoperability železničního systému 
(čl. 5.1, část B, písm. b. SOD) 24.01.2020 31 200,00 6 552,00 37 752,00

celková nabídková cena za propustek x 256 000,00 53 760,00 309 760,00

Propustek v km 16,346 Dílčí termíny  Kč bez DPH DPH (21%) v Kč Kč včetně DPH

vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání 
(čl. 5.1, část A, písm. b. a část B, písm. b. SOD) 24.01.2020 175 000,00 36 750,00 211 750,00

veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení 
(čl. 5.1, část C, písm. b. SOD) 13.03.2020 49 800,00 10 458,00 60 258,00

posudek interoperability železničního systému 
(čl. 5.1, část B, písm. b. SOD) 24.01.2020 31 200,00 6 552,00 37 752,00

celková nabídková cena za propustek x 256 000,00 53 760,00 309 760,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM  1 154 560,00 242 457,60 1 397 017,60

zkr. SOD - smlouva o dílo (příloha č.4 zadávací dokumentace)

Most v km 1,972 trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

Příloha č.2 SOD č. E635-S-3722/2019 - Rozpis nabídkové ceny

 Kč bez DPH DPH (21%) v Kč Kč včetně DPHDílčí termíny
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