

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2019/046**Havarijní oprava lesních cest na R10 - Klínovec****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

MaxZem, s.r.o.

IČO: 05567092

DIČ: CZ05567092

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 38467

sídlo: Droužkovická 291, 431 41 Údlice

zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Havarijní oprava lesních cest na R10 - Klínovec**, evidenční číslo zakázky **S933/2019/046** a to dle projektové dokumentace vypracované firmou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zhotovitel předá fotodokumentaci o celém průběhu výstavby na CD

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. *Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **19.9.2019**

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **24.11.2019** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **189.623,95** Kč bez DPH, slovy stososmdesátdevět tisíc šest set dvacet tři korun českých a devadesát pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klášterec, V Zátíší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří .**

VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodloužení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
6. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu **ve dvojnásobku** vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), čestné prohlášení
 - originál stavebního deníku-**řádně vyplněný**
 - souhlasné vyjádření od všech dotčených k dokončené stavbě (např. SÚS, atd.),
 - CD s fotodokumentací o celém průběhu stavby.
 - zhotovitel předá objednateli veškeré lístky nebo dodací listy na veškerý stavební materiál v originální podobě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. Odst. 1 této smlouvy.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením

díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V ..VEJSPRŮCH....., dne: 18.9.2019



.....
Za zhotovitele


V ..TBPLICÍM....., dne: 18.9.2019



.....
Za objednatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: LC Buková álej



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 5km od obce Kryštofovy Hamry, čištění příkopu od nánosů v délce 900bm

Cena bez DPH **39 150,00**


| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 39 150,00 | 8 221,50 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **v** **CZK** **47 371,50**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUČASŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC Buková álej

Místo: Kryštofovy Hamry

Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 39 150,00 | 47 371,50 |
| 233 | LC Buková álej | 39 150,00 | 47 371,50 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Buková álej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.7.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 150,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 39 150,00 | 21,00% | 8 221,50 |
| DPH snížený | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

47 371,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

LC Buková álej

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

18.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


39 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV

39 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 150,00



SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Buková álej

Adresa: Kryštofovy Hamry

Datum: 18.7.2019

Objekt:


Projektant:

Investor:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 39 150,00 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 39 150,00 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 39 150,00 |
| 1 | K | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m | m | 900,000 | 43,50 | 39 150,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Krajnice LC K Můstku

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 635,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 635,00 | 21,00% | 973,35 |
| snižená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 5 608,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajnice LC K Můstku

Místo:

Datum:

18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4 635,00 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 4 635,00 |
| D | | 5 | Komunikače pozemní | | | | 4 635,00 |
| 1 | K | 569851111 | Zpevnění krajnic štěrkokodrtí tl 150 mm | m2 | 45,000 | 103,00 | 4 635,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: Krajnice LC K Mústku



KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 2km od města Loučná, obnova krajnice ze ŠD v tl 15cm u asf. komunikace v délce 45bm

Cena bez DPH **4 635,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 4 635,00 | 973,35 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **5 608,35** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Podpis a razítko

Razítko

Podpis a razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Podpis a razítko

Razítko

Podpis a razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUČINŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Krajnice LC K Můstku

Místo:

Datum:

18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 4 635,00 | 5 608,35 |
| 233 | Krajnice LC K Můstku | 4 635,00 | 5 608,35 |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: **Krajnice LC K Můstku**

Místo:

Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Náklady ze soupisu prací | 4 635,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 635,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 4 635,00 |



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: LC Klínovecká



KSO:
Místo: Klínovec

CC-CZ:
Datum: 11.7.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 1km od areálu Klínovec, úprava 3ks sjezdů do porostu vč obnovy drenážních per

Cena bez DPH **21 451,25**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 21 451,25 | 4 504,76 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **25 956,01** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOÚPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC Klínovecká

Místo: Klínovec

Termín: 11.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Finanční zajištění:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 21 451,25 | 25 956,01 |
| 233 | LC Klínovecká | 21 451,25 | 25 956,01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Klínovecká

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 11.7.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Prozámka:

Cena bez DPH

21 451,25

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 21 451,25 | 21,00% | 4 504,76 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

25 956,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítka

Datum a podpis

Razítka

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Klínovecká

Místo:

Klínovec

Datum:

11.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 451,25

HSV - Práce a dodávky HSV

21 451,25

1 - Zemní práce

12 575,25

5 - Komunikace pozemní

6 048,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 828,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Klínovecká

Místo: Klínovec

Datum: 11.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 21 451,25 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 21 451,25 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 12 575,25 |
| 11 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 15,000 | 137,00 | 2 055,00 |
| 12 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 7,500 | 29,90 | 224,25 |
| 4 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 12,000 | 633,00 | 7 596,00 |
| 5 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 6,000 | 180,00 | 1 080,00 |
| 6 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 150,000 | 10,80 | 1 620,00 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 6 048,00 |
| 10 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm | m2 | 24,000 | 252,00 | 6 048,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 828,00 |
| 1 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m | m | 40,000 | 70,70 | 2 828,00 |

RÉKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: LC U Křížku



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.7.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 1km od obce Háj u Loučné, úprava erozních rých lesní cesty dosypáním ŠD a úprava pláňe

Cena bez DPH **19 724,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 19 724,00 | 4 142,04 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **23 866,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUČINŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC U Křížku

Místo:

Datum: 11.7.2018

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 19 724,00 | 23 866,04 |
| 233 | LC U Křížku | 19 724,00 | 23 866,04 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC U Křížku

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.7.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 724,00**

| | Sazba daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|------------|------------|-----------|
| DPH základní | 19 724,00 | 21,00% | 4 142,04 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **v CZK** **23 866,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC U Křížku

Místo:

Datum: 11.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 724,00

HSV - Práce a dodávky HSV


19 724,00

1 - Zemní práce

6 804,00

5 - Komunikace pozemní

12 920,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Křížku

Místo:

Datum: 11.7.2018

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 19 724,00 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 19 724,00 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 6 804,00 |
| 1 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 630,000 | 10,80 | 6 804,00 |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 12 920,00 |
| 2 | K | 564861113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm | m2 | 85,000 | 152,00 | 12 920,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: LC v odd. 140



KSO:
Místo: Černý Potok

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 1km od obce Černý Potok, úprava erozních rých dosypáním kameniva 63-125 a úprava pláňe

Cena bez DPH **35 814,75**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 35 814,75 | 7 521,10 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **43 335,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOÚPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC v odd. 140

Místo: Černý Potok

Datum: 18.7.2019


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 35 814,75 | 43 335,85 |
| 233 | LC v odd. 140 | 35 814,75 | 43 335,85 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC v odd. 140

KSO:

Místo:

Černý Potok

CC-CZ:

Datum:

18.7.2019

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 814,75

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 35 814,75 | 21,00% | 7 521,10 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

43 335,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC v odd. 140

Místo: Černý Potok

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 814,75

HSV - Práce a dodávky HSV


35 814,75

1 - Zemní práce

10 278,75

5 - Komunikace pozemní

25 536,00



SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

LC v odd. 140

Místo: Černý Potok

Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 35 814,75 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 35 814,75 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 10 278,75 |
| 2 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 25,000 | 137,00 | 3 425,00 |
| 3 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 12,500 | 29,90 | 373,75 |
| 4 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 600,000 | 10,80 | 6 480,00 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 25 536,00 |
| 5 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm | m2 | 120,000 | 212,80 | 25 536,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: Oprava OM v odd. 150



KSO:
Místo: Vejprty

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: úprava odvozního místa a pokládka asfaltového recyklátu

Cena bez DPH 10 740,00

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 10 740,00 | 2 255,40 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 12 995,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUČINŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Oprava OM v odd. 150

Místo: Vejrty

Zájem

18.7.2019


Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Speciálovatel

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 10 740,00 | 12 995,40 |
| 233 | Oprava OM v odd. 150 | 10 740,00 | 12 995,40 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava OM v odd. 150

KSO: .
Místo: Vejprty

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 740,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 10 740,00 | 21,00% | 2 255,40 |
| snižovaná | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **v CZK** **12 995,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava OM v odd. 150

Místo: Vejprty

Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 740,00

HSV - Práce a dodávky HSV


10 740,00

1 - Zemní práce

1 620,00

5 - Komunikace pozemní

9 120,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava OM v odd. 150

Místo: Vejprty

Datum: 18.7.2019

Zodávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 10 740,00 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 10 740,00 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 1 620,00 |
| 1 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním | m2 | 150,000 | 10,80 | 1 620,00 |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 9 120,00 |
| 2 | K | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 100 mm | m2 | 50,000 | 96,00 | 4 800,00 |
| 3 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 150,000 | 28,80 | 4 320,00 |

REKAPITULACÉ STAVBY

Kód: 233
Stavba: LC v odd. 237



KSO:
Místo: Kovářská

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 1km o Kovářské, úprava pláně a výkop odtoků mimo LC

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Cena bez DPH | | | 8 839,65 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 8 839,65 | Výše daně 1 856,33 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 10 695,98 |

Projektant

Zpracovatel

datum a podpis


Razítko

datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



datum a podpis

Razítko

datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ



Kód: 233

Stavba: LC v odd. 237

Místo: Kovářská

Termín:

18.7.2019


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavobehrávní:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 8 839,65 | 10 695,98 |
| 233 | LC v odd. 237 | 8 839,65 | 10 695,98 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC v odd. 237

KSO:
Místo: Kovářská

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 839,65

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 8 839,65 | 21,00% | 1 856,33 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 10 695,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUČÍNEJ PRACÍ

Stavba:

LC v odd. 237

Místo:

Kovářská

Datum:

18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


8 839,65

HSV - Práce a dodávky HSV

8 839,65

1 - Zemní práce

8 839,65



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC v odd. 237

Místo:

Kovářská

Datum:

18.7.2019


Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 8 839,65 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 8 839,65 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 8 839,65 |
| 4 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 7,000 | 137,00 | 959,00 |
| 3 | K | 122201109 | Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 3,500 | 29,90 | 104,65 |
| 1 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 720,000 | 10,80 | 7 776,00 |



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: Havarijní oprava svážnice v odd. 266

KSO:
Místo: Loučná pod Klínovcem

CC-CZ:
Datum: 4.8.2017

Zadavatel: ,

IČ:
DIC:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIC:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 2km od města Loučná, úprava erozních rých na lesní cestě o obnova 4ks drenážních per

Cena bez DPH 21 862,50

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základni | 21,00% | 21 862,50 | 4 591,13 |
| snižená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 26 453,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Havarijní oprava svážnice v odd. 266

Místo: Loučná pod Klínovcem

Datum: 4.8.2017

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 21 862,50 | 26 453,63 |
| 233 | Havarijní oprava svážnice v odd. 266 | 21 862,50 | 26 453,63 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Havarijní oprava svážnice v odd. 266

KSO:

Místo: Loučná pod Klínovcem

CC-CZ:

Datum: 4.8.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 862,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| bez základní | 21 862,50 | 21,00% | 4 591,13 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

26 453,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava svážnice v odd. 266

Místo: Loučná pod Klínovcem

Datum: 4.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 862,50

HSV - Práce a dodávky HSV

21 862,50

1 - Zemní práce

16 822,50

5 - Komunikace pozemní

5 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava svážnice v odd. 266

Místo: Loučná pod Klínovcem

Datum: 4.8.2017

Objekt:

Projektant:

Stavba:

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 21 862,50 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 21 862,50 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 16 822,50 |
| 1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 30,000 | 137,00 | 4 110,00 |
| 2 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 15,000 | 29,90 | 448,50 |
| 6 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 8,000 | 633,00 | 5 064,00 |
| 7 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4,000 | 180,00 | 720,00 |
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním | m2 | 600,000 | 10,80 | 6 480,00 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 5 040,00 |
| 8 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm | m2 | 20,000 | 252,00 | 5 040,00 |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Havarijní oprava svážnice v odd. 266

Objekt:

Loučná pod Klínovcem

Datum:

4.8.2017

Objekt:

Projektant:

Objekt:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 21 862,50 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 21 862,50 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 16 822,50 |
| 1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 30,000 | 137,00 | 4 110,00 |
| 2 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 15,000 | 29,90 | 448,50 |
| 6 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 8,000 | 633,00 | 5 064,00 |
| 7 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4,000 | 180,00 | 720,00 |
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 600,000 | 10,80 | 6 480,00 |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 5 040,00 |
| 8 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm | m2 | 20,000 | 252,00 | 5 040,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: Oprava LC v odd. 318



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.7.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 5km od Kovářské, úprava pláně a výkop odtoků mimo LC

Cena bez DPH 27 406,80


| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 27 406,80 | 5 755,43 |
| snižená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 33 162,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUČINŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Oprava LC v odd. 318

Místo:

Datum:

18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 27 406,80 | 33 162,23 |
| 233 | Oprava LC v odd. 318 | 27 406,80 | 33 162,23 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC v odd. 318

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.7.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 406,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 17 406,80 | 21,00% | 5 755,43 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

33 162,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LC v odd. 318

Místo:

Datum: 18.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



27 406,80

HSV - Práce a dodávky HSV

27 406,80

1 - Zemní práce

27 406,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC v odd. 318

Místo:

Datum: 18.7.2019


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 27 406,80 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 27 406,80 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 27 406,80 |
| 2 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 24,000 | 137,00 | 3 288,00 |
| 3 | K | 122201109 | Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 12,000 | 29,90 | 358,80 |
| 1 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 2.200,000 | 10,80 | 23 760,00 |



Výpis z veřejného rejstříku v ARES - elektronický opis

(Datum aktualizace databáze: 17.9.2019)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc

Základní údaje

rejstřík: Obchodní rejstřík
IČO: 05567092
obchodní firma: MaxZem s.r.o.
sídlo: Droužkovická 291, 43141 Údlice - Údlice, okres : Chomutov
datum zápisu: 15.11.2016

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pokrývačství, tesařství
Zámečnictví, nástrojářství

Statutární orgán

jméno: [REDAKCE] Zapsáno 15.11.2016
adresa: [REDAKCE]
funkce: jednatel
vznik funkce: 15.11.2016

Způsob jednání

Společnost zastupuje jednatel samostatně. Zapsáno 15.11.2016

Společníci

jméno: [REDAKCE] Zapsáno 15.11.2016
adresa: [REDAKCE]

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 18.9.2019 v 08:20:53
Copyright © 2019, Ministerstvo financí ČR [REDAKCE]

