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SMLOUVA O DÍLO 

č. S933/2019/046

Havarijní oprava lesních cest na R10 - Klínovec

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem Krajského 
ředitelství Teplice 
ve věcech technických j edná:

, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č. telefonu: 

e-mail: 
, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č. telefonu:

e-mail: 

bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel")

a

MaxZem, s.r.o.
IČO: 05567092 

DIČ: CZ05567092

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 38467
sídlo: Droužkovická 291, 431 41 Údlice
zastoupený: jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná:
č. telefonu: e-mail: 
bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:
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n.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Havarijní oprava lesních cest na R10 - Klínovec, evidenční číslo zakázky 
S933/2019/046 a to dle projektové dokumentace vypracované firmou a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normamia touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení,
zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení
údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu
uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární 
předání zpět vlastníkům

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy 
zhotovitel předá fotodokumentaci o celém průběhu výstavby na CD

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. ^Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit
touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 19.9.2019
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2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 24.11.2019 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. Y případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 189.623,95 Kč bez 
DPH, slovy stososmdesátdevěttisícšestsetdvacettřikorunčeskýchadevadesátpěthaléřů bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočeťý, a cenová soustava URS (dále jen ,,ceník“). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku ('cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
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uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

2. Splatnost fakturyje 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

4. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klášterec, 
V Zátiší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří.

VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada 
byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, 
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení 
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně 
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si 
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 
prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné 
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo 
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

Smlouva o dílo č. S933/2019/046
strana č.4

Havarijní oprava lesních cest na R10 - Klínovec



5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu 
§ 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě.
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8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před 
zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 
termínuje zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění 
vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předám sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich 
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení 
objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen 
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
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5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

6. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), čestné prohlášení 
originál stavebního deníku-řádně vyplněný
souhlasné vyjádření od všech dotčených k dokončené stavbě (např. SUS, atd.),
CD s fotodokumentací o celém průběhu stavby.

- zhotovitel předá objednateli veškeré lístky nebo dodací listy na veškerý stavební materiál 
v originální podobě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle či. IV. Odst. 1 této smlouvy.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li 
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit 
opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením
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díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve 
spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo

jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude pomšena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná u s ta n o v e ní
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1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s 
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR 
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP 
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran. 

Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

8. Součástí této smlouvy j e příloha - rozpočet.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 233
Stavba: LC Buková álej

KSO:
Místo: 

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: -

IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 5km od obce Kryštofovy Hamry, čištění příkopu od nánosu v délce 900bm

Cena bez DPH 39150,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21 ;oo% 39150,00 8 221,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena 8 DPH 3f ' ÍJZK • ;

Projektant Zpracovatel

3

» • podpi; Razítko L> ituin podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOlilPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC Buková alej

Místo: Kryštofovy Hamry Datum: 18.7.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kůd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena a DPH (CZK]

Náklady z rozpočtů

233 LC Buková álej

39 150,00 .47 371,50

39150,00 47 371,50



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Buková álej

KSO:
Místo: 

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant;

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 187.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bež DPH 39 150,00

dph základní

..íU/IPIuJ

Hí -..Lífit?

.=*/ ! !:H 00

li 01)

vSa/b.j daně

21.00%

15,00%

Výše daně 
8 221,50

0,00

Cena s DPH v CZK 47 371,50

Projektant Zpracovatel

■t»it»i <■> podpis. Ra/Hko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:
LC Buková álej

Místo; 

Zadavatel:
Zhotovitel: '

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.7.2019

Kód dílu-Popis Céna celkem tPZIfl

Náklady ze soupisu prací 39 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV 39 150,00

9 - Ostatnf konstrukce a prácH, bouráni 39150,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Buková álej

Kryštofovy Hamry Datum: 18.7.2019

Projektant:
•K ! Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena čolkem [CZK] J

39 150,00

d HSV Práce a dodávky HSV 39 150,00

9
938902111

Ostatní konstrukce a práce, bourání
pištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
lobjem nánosů do 0,15 m3/m 900,000 43,50

39 150,00

39 150,00





| - y
KRYCÍ list soupisu práci

Stavba:
Krajnice LC K Můstku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.7.2019

Zadavatel:' IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 635,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 4 635,00 973,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 608,35

Projektant Zpracovatel

Sun a podpis. j/ iSo iJiiiufi? a podpis. Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Krajnice LC K Můstku

Místo: Datum: 18.7.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ' Zpracovatel:

PĎ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem ,4 635,00

d HSV Práce a dodávky HSV 4 635,00

o 5 ___ __ Komunikace pozemní _____ _______ ___ 4 635,00
1 | K |569851111 [Zpevnění krajnic štěrkodrtftl 150 mm | m2 ; 45,000| 103,00 4 635,oo]



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 233
Stavba: Krajnice LC K Můstku

KSO: CC-CZ
Místo: Datum: *18.7.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ: **

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 2km od města Loučná, obnova krajnice ze ŠD v tl 15cm u asf. komunikace v délce 45bm

Cena bez DPH 4 635,00

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPH základní 21,00% 4 635,00 973,35

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6608,35

Projektant Zpracovatel

i a/ilko. I .i.aniii o podpi; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MÍUiíí podpis Ra/siku .Daium a podpiíj Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOÚJPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Krajnice LC K Můstku

Místo: Datum: . 18.7.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena i DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

233 Krajnice LC K Můstku

4 635,00 , 5 608,35

4 635,00 5 608,35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:
Krajnice LC K Můstku

Místo: Datum: 18.7.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ' Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem JCZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní

>4 635,00 

4 635,00 

4635,00





* 
f 

REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 233
Stavba: LC Klínovecká

KSO;
Místo: Klínovec

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11.7.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: i

IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 1 km od areálu KÍÍnovec, úprava 3ks sjezdů do porostu vč obnovy drenážních per

Cena bez DPH 21 451,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 21 451,25 4 504,76

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH i/ CZK ' • - 25966,01

Projektant Zpracovatel

s

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko  Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOŮPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC Klínovecká

Místo; Klínovec M imm 11.7.2018

Zadavatel: > í vo^kíaru
Zhotovitel: ' Vinčovalo!

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

233 LC Klínovecká

21451,25 , 25 956,01

21 451,25 25 956,01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Klínovecká

KS O: . CC-CZ:
Místo: Klínovec Datum: 11.7.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IC: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 451,25

ohm základní
snížená

.Základ daně
21 451,25

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 4 504,76
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 956,01

Projektant Zpracovatel

! V-iom j podpis Rafiko Datum a podpis' Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:
LC Klínovecká

Místo: Klínovec Datum: 11.7.2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ' Zpracovatel:

Kód díly - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 21 451,25

HSV - Práce a dodávky HSV 21 451,25

1 - Zemní práce 12 575,25

5 - Komunikace pozemní 6 048,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 828,00



SOUPIS PRACÍ
o tav ba:

LC Klínovecká

Místo: Klínovec Datum: 11-7.2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem ?1 451,25

D HSV Práce a dodávky HSV 21 451,25

D 1 Zemní práce 12 575,25

i 11 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 m3 15,000 137,00 2 055,00

Lil K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 7,500 29,90 224,25

| 4 K 132201101 Hloubeni rýh š dó 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 12,000 633,00 7 596,00

5 K 132201109
.... . -

Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 600 mm v 
hornině tf. 3 m3 6,000 180,00 1 080,00

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 150,000 10,80 1 620,00

D 5 Komunikace pozemní 6 048,00

10 K 564681111'
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 300 mm m2 24,000 252,00 6048,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 828,00

1 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
objem nánosu do 0,3 m3/m m 40,000 70,70 2 828,00





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 233
Stavba: LC U Křížku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.7.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ: **

Zpracovatel: IC:
DI&

Poznámka: vzdálenost 1km od obce Háj u Loučné, úprava erozních rých lesní cesty dosypáním ŠD a úprava pláně

Cena bez DPH 19 724,00

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPH základní 21,00% 19 724,00 4 142,04

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena a DPH V CZK 23 866,04

Projektant Zpracovatel

%

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOÚPIS0 PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC U Křížku

Místo: Datum: 11.7.2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

Kód Popis Cena ber DPH [CZKJ C*rwi * DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

233 LCU Křížku

19 724,00 s 23 866,04

19 724,00 23 866,04



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC U Křížku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.7.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 724,00

ií-kiiJ ;1oně < daně Výše daně
dph základní 21.00% 4142,04

snížená 0,00 II)0% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 866,04

$

Projektant Zpracovatel

i Rh iíh .J podpis: Koziíko í)ci!um u poiipis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISli PRACÍ

Stavba:
LC U Křížku

Místo: Datum: 11.7.2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ' Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

t9 724,00 

19 724,00 

6 804,00 

12 920.00

$



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC U Křížku

Místo: Datum: 11.7.2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ’ Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 724,00

o HSV Práce a dodávky HSV 19 724,00

D 1 Zemní práce 6 804,00
1 ! K 181951102 jůprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 | 630,000 10,8o| 6 804,00

0 5 ___ Komunikace pozemní 12 920,00
2 | K 564861113 jpodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm j m2 [ 85,00oj 152,00} 12 920,00

%





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 233
Stavba: LC v odd. 140

KSO:
Místo: Černý Potok

CC-CZ:
Datum: 18.7.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ: 5.

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 1km od obce Černý Potok, úprava erozních rých dosypáním kameniva 63-125 a úprava pláně

Cena bez DPH 35 814,75

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPH základní 21,00% 35 814,75 7 521,10

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena 8 DPH i1 ’■ CZK 43 33$,86

Projektant Zpracovatel

( W* 1 ; ). Razítko ji um u podpi>- razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOÚPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC v odd. 140

Místo: Černý Potok Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

18.7.2019

Kód Pcpfe Cena bez DPH [CZK\ Cena s DPH ICZKJ

Náklady z rozpočtů

233 LCvodd. 140

35 814,75 .43 335,85

35 814,75 43 335,85



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC v odd. 140

KSO: CC-CZ:
Místo: Černý Potok Datum: 18.7.2019

Zadavatel: 1Č:

/.hotovíte!:

DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:

Zpracovatel

DIČ:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 35 814,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
opi i základní 36 814,75 21,00% 7 521,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 335,85

Projektant Zpracovatel

Raium a podpis. .Razítka . Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ $OUPISU'PRACÍ

Stavba:
LC v odd. 140

Místo: Černý Potok Datum: 18.7.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 814,75

HSV - Práce a dodávky HSV 35 814,75

1 - Zemní práce 10 278,75

5 - Komunikace pozemní 25 536,00



SOUPIS PRACÍ
Plavba:

LC v odd. 140

ivíí::lo:

Zadavatel:
Zh ntovi tel:

Černý Potok Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

18.7.2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3J5 814,75

D HSV Práce a dodávky HSV 35 814,75

2

D 1 ________

K 122201101

Zemni práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 m3 25,000 137,00

_______ 10 278,75

3 425,00

3 | K ,122201109 Příplatek za lepivost u odkopávěk v hornině tř. 1 až 3 m3 12,500 ] 29,90 373,75

4 K 181951102 Úprava piáně v hornině tř. 1 až 4 še zhutněním | nri2 600,000 10,80 6 480,00

D 5 Komunikace pozemní 25 536,00
i 5 K Í564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm | 

tl 250 mm ! m2 120,000 212,80 25 536,00





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 233
Stavba: Oprava OM v odd. 150

KSO:
Místo: Vejprty

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18/7.2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: í-

IČ:
DIČ:

Poznámka: úprava odvozního místa a pokládka asfaltového recyklátu

Cena bez DPH 10 740,00

Sazba daně Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% 10 740,00 2 255,40

snížena 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 12996,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis:Razítko Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Oprava OM v odd. 150

Místo: Vejprty 18.7.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

*•*>1 
'f ti

Kód Popis Cena bez DPH [CZK1 Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 10 740,00 12 995,40

233, Oprava OM v odd. 160 10 740,00 12 995,40



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava OM v odd. 150

KSO: . CC-CZ:
Místo: Vejprty Datum: 18.7.2019

Zadavatel: IČ:

Zhotovitel:

DIČ:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ: *

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 740,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 740,00 21,00% 2 255,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 995,40

*

Projektant Zpracovatel

• ii i i i :í potípi: RazHko KiltifH í\ podpt: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU t>RACÍ

Stavba:
Oprava OM v odd. 150

Místo: Vejprty Datum: 18.7.2019

Zadavatel: v Projektant:
Zhotovitel: ' Zpracovatel:

K66 dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 740,00

HSV - Práce a dodávky HSV 10 740,00

1 - Zemni práce 1 620,00

5 - Komunikace pozemní 9120,00



SOUPIS PRACÍ
oíavba:

Oprava OM v odd. 150

íViLsío: Vejprty

Zadavatel:

Zhotovitel:

iPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena čolkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 743 00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 740,00

D 1 Zemni práce 1 620,00
! 1 LK’|l 81951102 [úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 150,000 10,80 1 620,00|

D 5 Komunikace pozemní 9 120,00

2 K 564731111
IPodklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
|100 mm m2 50,000; 96,00 4 800,00

3 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 150,000; 28,80 4 320,00

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 18.7.2019





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 233
Stavba: LC v odd. 237

KSO: CC-CZ:
Místo: Kovářská Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 1km o Kovářské, úprava pláně a výkop odtoků mimo LC

Cena bez DPH 8 839,65

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
8 839,65

0,00

Výše daně
1 856,33

0,00

Cena s DPH v C2K 10 695,98

Projektant Zpracovatel

$

i * íí t* i podpi Razítko podpí: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

[Razítko Mtum a podpl; Razítko



ĚtlKÁPITULACl OBJEKTŮ STAVILA ŠÓÍČÍSŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: LC v odd. 237

Místo: Kovářská i Ji KU 18.7.2019

Zadavatel:
Zhotovitel: ■ v..-, i i-.*!

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů

233 LC v odd. 237

8 839,65 , 10 695,98

8 839,65 10 695,98



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC v odd. 237

KSO:
Místo: Kovářská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18,7.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 839,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 8 839,65 21,00% 1 856,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 695,98

Projektant Zpracovatel

j podpis: Kd/ifko Ddium a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



RlMPlTULAGE GLrENĚNÍ SO0PÍSU PRACÍ
Stavba:

LG v odd. 237

Místo: Kovářská Datum: 18.7.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ' Zpracovatel:

Kód dflu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce

8 839,65 

8 839,65 
B 839,65



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC v odd. 237

•Viísio: Kovářská Datum: 18.7.2019

<;;davci1el: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
i

Náklady soupisu celkem .8 839,65

d HSV Práce a dodávky HSV 8 839,65

D 1 Zemni práce 8 839,65
i

4
K ]l22201101 OdKopávky a prokopávky nezapažené v hornině tr. 3 

objem do 100 m3 m3 7,000 137,00 959,00

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tf. 1 až 3 m3 3,500 29,90 104,65

1 K 1181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 720,000 10,80 7 776,00





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 233
Stavba: Havarijní oprava svážnice v odd. 266

KSO: CC-CZ:
Místo: Loučná pod Klinovcem , Datum: 4.8.2017

Zadavatel; , IČ:
DIC:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 2km od města Loučná, úprava erozních rých na lesní cestě o obnova 4ks drenážních per

Cena bez DPH 21 862,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 21 862,60 4 591,13

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V GZK ' - Íí$ÉljÍ|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SÓUPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Havarijní oprava svážnice v odd. 266

Místo: Loučná pod Klínovcem

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: . 4.8.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Poptá Cena bez DPH [CZK] Cena* DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 21 862,50 . 26 453,63

233 Havarijní oprava svážnice v odd. 266 21 862,50 26 453,63



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Havarijní oprava svážnice v odd. 266

KSO:
Místo: Loučná pod KÍÍnovcem

CC-CZ:
Datum: 4.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 862,50

Základ daně
21 862,50

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 4 591,13
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 453,63

Projektant Zpracovatel

Ucfíiiia ;■$ podpity íiaiiím podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISUĚRACÍ

Stavba:
Havarijní oprava svážnice v odd. 266

Místo: Loučná pod Klínovcem Datum: 4.8.2017

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ř Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2t 862,50

HSV - Práce a dodávky HSV 21 862,50

1 - Zemní práce 16 822,50

5 - Komunikace pozemní 5 040,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Havarijní oprava svážnice v odd. 266

Loučná pod Klínovcem Datum; 4.8.2017

Projektant:
Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2^862,50

D HSV Práce a dodávky HSV 21 862,50

D 1 Zemni práce 16 822,50

1 K| 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině tř. 3 
•objem do 100 m3 m3 30,000 137,00 4110,00

2 K 122201109 jpfíplatek za lepivost u odkopávek v hornlné tř. 1 až 3 m3 15,000 29,90 448,50

6 K 132201101 iHloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
ji 00 m3 m3 8,000 633,00 5 064,00

7 i K 132201109 iPříplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
lhornině tř. 3 m'3 4,000 180,00 720,00

3Ja 181951102 júprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 600,000| 10,80 6 480,00

Ď 5 Komunikace pozemní 5 040,00

8 i K 564681111
jPodklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
[ti 300 mm m2 20,000 252,00 5 040,00



SOUPIS PRACÍ

Havarijní oprava svážnice v odd. 266

o Loučná pod Klinovcem Datum: 4.8.2017

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2| 862,50

D HSV Práce a dodávky HSV 21 862,50

D 1 Zemni práce 16 822,50
1 ! K '

; I
122201101 Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině tř. 3 

objem do 100 m3 m3 30,000 137,00 4110,00

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopá vek v hornině tř. 1 až 3 m3 15,000 29,90 448,50

6 K 132201101 Hloupení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 8,000: 633,00 5 064,00

7 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 ’ m3 4,000

____ i
180,00 720,00

3 K 181951102 Oprava pláně v hornině ti1.1 až 4 se zhutněním j m2 600,000 10,80 6 480jĎo]

D 5 ______ Komunikace pozemní 5 040,00

8 | K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm [ 
tl 300 mm I m2 | 20,000| 252,00

________ J
5 040,00|

r



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 233
Stavba: Oprava LC v odd. 318

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.7.2019

Zadavatel: lč:
DIČ:

Zhotovitel: lč:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: vzdálenost 5km od Kovářské, úprava pláně a výkop odtoků mimo LC

Cena bez DPH 27 406,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 27 406,80 5 755,43

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V ózic 33 162,23

Projektant Zpracovatel

$

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

•• <.!i .i..; a podpis Hazuko ..Datum a podpis: ■ Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOŮPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Oprava LC v odd. 318

Místo: Datum: 18.7.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena a DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

233 Oprava LC v odd. 318

27 406,80 ,33162,23

27 406,80 33 162,23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava LC v odd. 318

KSO: COCZ:
Místo: Datum: 18.7.2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 406,80

dph základní 
snížená

/ Pi id řidne

* / 41 jí-. 80
o.oo

i/ňe daUě 
?) .00% 
15,00%

Výše daně 

5 755,43 
0,00

Cena s DPH v CZK 33162,23

$

Projektant Zpracovatél

■-1 !■ -ní a jjodpí: S-.í Datum a pudptť Hqzííko

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU 'PRACÍ

Stavba:
Oprava LC v odd. 318

Místo: Datum: 18.7.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ' Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

27 406,80 

27 406,80 

27 406,80



SOUPIS PRACÍ
í'.iavba:

Oprava LC v odd. 318

Mís .o: Datum; 18.7.2019

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel;

PČ Typ Kód Popis m Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 406,80

D HSV Práce a dodávky HSV 27 406,80

D 1 Zemni práce 27 406,80

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 m3 24,000 137,00 3 288,00

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 12,000 29,90 358,80

1 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2200,000 10,80 23 760,00
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Výpis z veřejného rejstříku v ARES - elektronický opis

(Datum aktualizace databáze: 17.9.2019)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc

Základní údaje

rejstřík:
IČO:

obchodní firma:
sídlo: 

datum zápisu:

Obchodní rejstřík 
05567092 
MaxZem s.r.o.
Droužkovická 291, 43141 Údlice - Údlice, okres : Chomutov 

15.11.2016

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Pokrývačství, tesařství 
Zámečnictví, nástrojářství

Statutární orgán

jméno: Zapsáno 15.11.2016
adresa:  
funkce: jednatel 

vznik funkce: 15.11.2016

Způsob jednání

Společnost zastupuje jednatel samostatně. Zapsáno 15.11.2016

Společníci

jméno:  Zapsáno 15.11.2016
adresa: 

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 18.9.2019 v 08:20:53 
Copyright ©2019, Ministerstvo financí ČR,

http ://wwwinfo .mfcr .cz/cgi-bin/ares/darv_vreo. cgi?ico=05567092&j azyk=cz&xml= 1 18.9.2019






