

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190051
Evidenční číslo zhotovitele: 288/19
Číslo akce objednatele: 119170015

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **POLANSKÝ GROUP a.s.**
Adresa sídla: Říčany, Přemyslova 529, PSČ 251 01

Statutární orgán: Lubomír Polanský, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Lubomír Polanský, člen představenstva
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 11377
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.08.2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 společností Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978**“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen 2019
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. října 2020**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.08.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 346 558,- Kč,

slovy: dvamilionytřistačtyřicetšesttisícšestsetpadesátosm korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem

uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, především:

- Rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 14. 8. 2017 pod č. j.: 100771/2017/KUSK,
- Rozhodnutí č. 247 vydané Městským úřadem v Nymburce, odborem správy městského majetku dne 5. 10. 2017 pod č. j.: MUNYM-050/47621/2017/Jeř,
- Rozhodnutí o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vydané Městským úřadem v Nymburce, odborem životního prostředí dne 4. 8. 2017 pod č. j.: 100/37714/2017/Lug,
- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný Městským úřadem v Nymburce, odborem životního prostředí dne 14. 10. 2017 pod č. j.: MUNYM-100/50782/2017/Fry.

7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

čl. 9. Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1.

Charakter prací realizovaných dle této smlouvy o dílo je odtěžení nánosů z koryta Mrliny v souladu s projektovou dokumentací. Objednatel je oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav koryta Mrliny po odtěžení nánosů. V případě, že objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě později uplatnit záruční lhůtu.

8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4, 5,
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 41, 44,
- čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1 – 7.8,
- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2, písm. c), e), m),
- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

- 8.3. Geodetické zaměření skutečného stavu bude graficky vyneseno do příčných řezů z projektové dokumentace stavby tak, aby bylo možné jednoznačně porovnat stav koryta před realizací a po realizaci stavby.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce