

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

**Projektová dokumentace – Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever, letiště Praha
Ruzyně**

uzavřená mezi

Českým Aeroholdingem, a. s.
JAKO OBJEDNATELEM

a

Ing. Janem Šintákem – I.P.R.E.
Ing. Vladimírem Křivkou

a

**Ing. Václavem Kellnerem – zeměměřičská, projektová, inženýrská
kancelář**
JAKO ZHOTOVITELEM

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Evidenční číslo Objednatele:

Tato smlouva je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

Český Aeroholding, a. s., IČ:24821993, se sídlem Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 17005, DIČ: CZ24821993, jednající: Mgr. Petrem Vlasákem, 1. místopředsedou představenstva a Martou Guthovou, MBA členem, představenstva, na straně jedné (dále jen **Objednatel**)

a

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., IČ: 11386096, se sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová, zapsaný v registru Živnostenského úřadu u Magistrátu města Karlovy Vary, DIČ: 5809181037

Ing. Vladimírem Křivkou, IČ: 12844039, se sídlem Doudlevecká 495/22, 301 00 Plzeň, zapsaný v registru Živnostenského úřadu u Magistrátu města Plzeň, DIČ: CZ5603232558

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář, IČ: 11393807, se sídlem Kolová 149, 362 14 Kolová, zapsaný v registru Živnostenského úřadu u Magistrátu města Karlovy Vary, DIČ: CZ500304061, na straně druhé (dále jen **Zhotovitel**)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako **“Strany”** nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako **“Strana”**)

PREAMBULE

Strany uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. a § 566 a násl. Obchodního zákoníku a v návaznosti na výběr Zhotovitele ve výběrovém řízení Objednatele tuto smlouvu (dále jen **„Smlouva“**) s tím, že plnění předmětu této Smlouvy je nadlimitní veřejnou zakázkou sjednanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„zákon“**).

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele, resp. poskytnout Objednateli řádně a včas dokumentaci pro stavbu nové retenční nádrže o objemu 9000 m³ a s tím souvisejících objektů (zejména rozdělovací a nátokový objekt, usazovací nádrže, nádrž na ropné látky) včetně dovybavení a úprav stávajících objektů a technologií ČOV + ČKV Sever (dále jen **„Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně“) v následujícím rozsahu :**

- a) Dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí (dále jen **„EIA“**) dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- b) Projektovou dokumentaci pro územní řízení (dále také jako **„DUR“**)
- c) Zabezpečení veškeré průzkumné, geologické a geodetické činnosti potřebné pro vypracování projektové dokumentace a zhotovení stavby
- d) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby (dále také jako **„DSP“**)
- e) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také jako **„DPS“**)
- f) Inženýrskou činnost včetně zajištění všech dokumentů nezbytných k podání žádosti o povolení stavby, dle platné legislativy a to včetně uhrazení všech správních poplatků, zejména dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, (vodní zákon) a zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, , v následujícím rozsahu.:

- i. Inženýrskou činnost pro získání Územního rozhodnutí a všech souvisejících povolení, rozhodnutí atd. (dále také jako „UR“)
 - ii. Inženýrskou činnost pro získání Stavebních povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí atd. (dále také „SP“)
- g) Výkon Autorského dozoru (dále také jako „AD“) v předpokládaném rozsahu do 200 hodin.

1.1.2. Počet listinných a elektronických vyhotovení každé části dokumentace specifikované v bodu 1.1.1. tohoto článku je:

Dokumentace **k připomínkám** Objednatele v listinné podobě bude předána Objednateli v 1 vyhotovení. V elektronické podobě bude předána 1x digitální needitovatelná forma ve formátu *.pdf a 1x editovatelná forma ve formátu dwg a .doc.

Dokumentace **v čistopise** bude předána Objednateli takto:

- pro bod 1.1.1. a) EIA - 15 x listinné vyhotovení a 3 x elektronické vyhotovení
- pro bod 1.1.1.b) DUR - 5 x listinné vyhotovení a 1 x elektronické vyhotovení
- pro bod 1.1.1. d) DSP - 8 x listinné vyhotovení a 1 x elektronické vyhotovení
- pro bod 1.1.1. e) DPS - 8 x listinné vyhotovení a 1 x elektronické vyhotovení

1.1.3. Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude obsahovat specifikace a položkový výkaz výměr. Do položkového výkazu výměr budou rovněž zahrnuty položky které Objednatel požaduje zařadit do výkazu výměr na základě předloženého „Požadavku Objednatele na položky, které je nutné zahrnout do výkazu výměr Projektové dokumentace“, který tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy. Paré č. 1 DPS bude obsahovat výkaz výměr oceněný aktuálně platnými cenami. DPS bude dále obsahovat výkresy výztuže, vypracované na základě statického výpočtu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její Přílohy č.1 čl. 1, odst. 1.2.2. písm d)..

1.1.4. Dokumentace bude zpracována na základě „Studie proveditelnosti retenční nádrže na ČOV a ČKV sever, letiště Praha Ruzyně“ od Ing. J. Šintáka, společnosti AQUA-CONTACT Praha v.o.s. a Ing. V. Křivky ze září 2009 – varianta I (dále také jako „Studie proveditelnosti“) v příloze č.2 Smlouvy a dalších podkladů, které předal Objednatel Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy (viz čl. 3.6. Smlouvy). Zhotovitel je rovněž povinen vypracovat Projektovou dokumentaci v souladu s dodatečnou změnou vzniklou oproti Studii proveditelnosti, týkající se jiného umístění obratiště pro kalové hospodářství a hygienizaci kalu, o níž ho Objednatel písemně informoval před podpisem této Smlouvy (Příloha č.9 Smlouvy).

1.1.5. EIA bude předložena ve formě oznámení záměru podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 k tomuto zákonu.

1.1.6. Projektová dokumentace bude řešit tyto dílčí celky:

- a) příprava území
- b) rozdělovací objekt
- c) nátokový objekt včetně technologie (lapák štěrku, stavidla, strojní česle, uzávěry, bezpečnostní přepad)

- d) usazovací nádrže včetně technologie, čerpací stanice a nádrž ropných látek vč. technologie, propojení usaz. nádrž – retenční nádrž a usaz. nádrž – čerpací stanice
 - e) retenční nádrž s využitelným objemem 9000 m³ kontaminované vody, s vystrojením, čerpací stanice, sorbční filtr vč. technologie, výtlačné potrubí do biologické části ČKV , do biologické části ČOV a výtlačné potrubí primárního kalu
 - f) propojovací potrubí a koryta
 - g) biologická část včetně dvou dosazovacích nádrží s rozděl. objektem, čerpací stanice, ponorná míchadla, dmychárna, sklad chemikálií, dávkování chemikálií, technika prostředí staveb. Nově navržené a upravené stávající aktivační linky č. 2 a 3 vybavit ponornými míchadly a vyjímatelnými aeračními elementy
 - h) mikrosítový filtr vč. technologie
 - i) celková koncepce kalového hospodářství
 - j) analyzátorovna
 - k) výměna stávajícího aeračního systému stávajících aktivačních nádrží
 - l) nádrž koncentrátů
 - m) zrušení stávajících dosazovacích nádrží s odstraněním technologie
 - n) výpočty technologie
 - o) hydrotechnické výpočty
 - p) odborný posudek o ochraně ovzduší
 - q) zpráva o geologickém průzkumu
 - r) elektroinstalace (zejména rozvodna, venkovní rozvody, venkovní osvětlení včetně rekonstrukce stávajícího, motorové rozvody)
 - s) slaboproud (zejména měření a regulace (SŘTP), uživatelské programové vybavení, vizualizace softwaru, elektronický zabezpečovací systém objektů)
 - t) přeložky inženýrských sítí
 - u) komunikace, včetně rozšíření stávajících
 - v) oplocení, zámkový systém dveří a bran oplocení, včetně dálkového ovládání
 - w) požárně bezpečnostní řešení
 - x) povodňový a havarijní plán
 - y) zásady organizace výstavby včetně časového harmonogramu realizace stavby
- 1.1.7.** Při zpracovávání Projektu stavby bude Zhotovitel Projektovou dokumentaci koordinovat se současně probíhajícím projektováním stavby „Intenzifikace kalového hospodářství na ČKV + ČOV sever, letiště Praha“, případně dalších Projektových dokumentací, které budou zahájeny v průběhu plnění této Smlouvy.
- 1.1.8.** Projektová dokumentace bude zpracována takovým způsobem, aby bylo případně možné vyjmout z ní některé ucelené objekty či části a realizovat je samostatně v předstihu.
- 1.1.9.** Součástí projektu bude i podrobná výrobně dílenská dokumentace, vypracování technologických postupů, zkušební provozu, komplexní technologické schéma včetně stávajících technologií, atd.
- 1.1.10.** Digitální forma dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými v Příloze č.5 této Smlouvy „Metodickém pokynu na zpracování technické dokumentace objektů na LKPR“, v Příloze č.6 této

Smlouvy, „Vedení základní mapy letiště Praha Ruzyně a technické dokumentace objektů“ a v Příloze č.7 Smlouvy „Zásadách a pravidlech pro číslování objektů na letišti Praha“.

- 1.1.11. Při vlastním zpracování Projektové dokumentace budou pravidelně probíhat technické rady (dále jen „TER“) v místě Objednatele, které budou sloužit k projednávání, konzultacím a dotazům a to v četnosti specifikované na první technické radě (min. 1x před odevzdáním každého stupně Projektové dokumentace k připomínkám Objednateli). Všechny připomínky budou projednány a zapracovány do Projektové dokumentace.
- 1.1.12. Zhotovitel Projektové dokumentace je povinen po celou dobu zpracovávání Projektové dokumentace spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným Objednatelem, a to dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- 1.1.13. Projektová dokumentace musí být vytvořena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (členění dle Přílohy č. 1 a č. 2) a dále musí vyhovovat zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.14. Zhotovitel se zavazuje, že Projektovou dokumentaci budou zpracovávat osoby autorizované dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.15. Místem dodání každé součásti Projektové dokumentace je sídlo Objednatele.
- 1.1.16. Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli Cenu, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách, jež tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a které jsou nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2. POJMY A DEFINICE

Pojmy s velkými písmeny, jež nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v Obchodních podmínkách.

1.3. OMEZENÁ APLIKACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

V případě, že předmětem Smlouvy nejsou všechny činnosti upravené v Obchodních podmínkách, ustanovení Obchodních podmínek upravující činnost, která není předmětem Smlouvy, se nepoužijí. Ta ustanovení Obchodních podmínek, jež jsou časově či jinak provázána s těmi ustanoveními Obchodních podmínek, jež se nepoužijí, se použijí přiměřeně.

2. ZÁSTUPCI STRAN, BANKOVNÍ SPOJENÍ

2.1. ZÁSTUPCI STRAN

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele:

Jméno: ██████████

Adresa pro doručování:

Český Aeroholding, a.s.

Praha 6, K Letišti 1040/10. PSČ 160 08

Telefon: ██████████

Fax:

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zástupce objednatele“)

(b) Zástupce Zhotovitele:

Jméno: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.

P.O.BOX 179

360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 433 840

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zástupce zhotovitele“)

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno alespoň tři (3) dny předem.

2.2. BANKOVNÍ SPOJENÍ

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, veškerá peněžítá plnění budou poukazována na níže uvedené bankovní účty Stran:

(a) bankovní účet Objednatele:

Název banky: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu: 2106286528/2700

(b) bankovní účet Zhotovitele:

Název banky: Komerční banka Karlovy Vary

Číslo účtu: 44747341/0100

3. PODMÍNKY SMLOUVY

3.1. LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM

Zhotovitel předá požadovanou dokumentaci Objednateli v sídle Objednatele v patřičném počtu vyhotovení a formě, včetně všech zpracovaných připomínek Objednatele v níže uvedených termínech.

3.1.1. Lhůta pro dodání **EIA** – do 27.9.2012

3.1.2. Lhůta pro dodání **DUR** a dodání dokumentů pro podání žádosti o územní rozhodnutí – do 29.12.2012

3.1.3. Zabezpečení veškeré průzkumné a geodetické činnosti potřebné pro vypracování projektové dokumentace a zhotovení stavby 31.8.2012

3.1.4. Lhůta pro dodání **DSP** – do 29.3.2013

3.1.5. Lhůta pro dodání **DPS** včetně výkazu výměr - do 31.10.2013

- 3.1.6. Lhůta pro dodání dokumentů pro podání žádosti o stavební povolení – do 30.8.2013
- 3.1.7. Výkon **AD** bude zajištěn po celou dobu realizace stavební zakázky a následně po dobu provádění zkušebního provozu až do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.
- 3.1.8. **Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat některé části dokumentace.**
- 3.1.9. Objednatel si vyhrazuje právo odložit realizaci jednotlivých částí díla podle operativní potřeby ve vazbě na průběh veřejnoprávního projednání.

3.2. CENA

Cena se skládá z následujících Cen dílčích plnění za jednotlivé položky předmětu této Smlouvy:

za 1.1.1. a) EIA		,- Kč
za 1.1.1. b) DUR		,- Kč
za 1.1.1. c)		,- Kč
Za 1.1.1 d) DSP		,- Kč
Za 1.1.1 e) DPS		,- Kč
Za 1.1.1. f) i.inženýrská činnost pro získání UR		,- Kč
Za 1.1.1.f)ii. Inženýrská činnost pro získání SP		,- Kč
Za 1.1.1.g) Autorský dozor za cenu [redacted] Kč/hod bez DPH v rozsahu do 200 hodin,		,- Kč
tj. maximálně celkem za Autorský dozor		,- Kč
Celková cena celkem		3.890.000,- Kč
(dále jen souhrnně „Cena“)		

K Ceně bude vždy připočítána DPH v souladu s platnými právními předpisy.
V případě, že nebudou Zhotovitelem provedeny či vykonány některé výše uvedené činnosti, bude hrazena cena pouze za skutečně poskytnuté činnosti.
Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v požadovaném rozsahu.

3.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.4.1 Projektová dokumentace

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za dodání kompletní Projektové dokumentace daného dílčího stupně jednou souhrnnou fakturou pro každý stupeň Projektové dokumentace a povolení dle čl. 1. odst. 1.1.1. písm. a) až f) Smlouvy zvlášť, na základě dílčího protokolu o předání a převzetí finální verze **čistopisu** dílčího stupně Projektové dokumentace Objednateli.

3.4.2 Autorský dozor

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru až do maximální celkové Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném dokončení provádění Autorského dozoru. Rozpis skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru přiloží Zhotovitel k faktuře.

Zhotovitel projektové dokumentace je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat se zhotovitelem stavby. Cílem spolupráce musí být zhotovení funkční, kvalitní a spolehlivé stavby, se všemi předepsanými parametry.

3.4. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splatnost faktury (faktur) vystavených Zhotovitelem bude 30 dní ode dne doručení do sídla Objednatele.

Z každé částky fakturované Zhotovitelem je Objednatel oprávněn odečíst Zádržné ve výši 10% fakturované částky. Zádržné bude Zhotoviteli uvolněno na základě žádosti Zhotovitele takto:

- a) Zádržné za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí po nabytí právní moci územního rozhodnutí,
- b) Zádržné za projektovou dokumentaci pro stavební povolení po nabytí právní moci stavebního povolení,
- c) Zádržné za dokumentaci pro provádění stavby:
 - i. Zádržné ve výši 5% po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu či po uplynutí lhůty 12 měsíců od předání čistopisu dokumentace pro provádění stavby Objednateli, pokud v této lhůtě nebyla zahájena realizace stavby,
 - ii. Zádržné ve výši 5% po uplynutí záruk a odstranění všech záručních vad (dle čl. 3.10. této Smlouvy),
- d) Zádržné za autorský dozor po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

Cena bude zaplácena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. 2. odst. 2.2 písm. b) této Smlouvy.

3.5. PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel je ve smyslu čl. 5.1 Obchodních podmínek povinen poskytnout Zhotoviteli tyto výchozí podklady:

- 3.6.1 Studie proveditelnosti Retenční nádrže na ČOV a ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně“ od ing. J. Šintáka, společnosti AQUA-CONTACTU Praha v.o.s. a ing. V. Křivky z 09/2009 (Příloha č.2 Smlouvy) a Změna oproti Studii proveditelnosti (Příloha č.9 Smlouvy),
- 3.6.2 Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší ČKV+ČOV Sever letiště Praha - Ruzyně (Příloha č.3 Smlouvy),
- 3.6.3 Aktuální situace areálu ČOV + ČKV Sever (Příloha č.4 Smlouvy),
- 3.6.4 Metodický pokyn na zpracování technické dokumentace objektů na LKPR (Příloha č.5 Smlouvy), Vedení základní mapy letiště Praha Ruzyně a technické dokumentace objektů (Příloha č.6 Smlouvy), Zásady a pravidla pro číslování objektů na letišti Praha (Příloha č.7 Smlouvy) (pouze u uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem),
- 3.6.5 Požadavek Objednatele na položky, které je nutné zahrnout do výkazu výměr Projektové dokumentace (Příloha č.8 Smlouvy).

Veškeré ostatní podklady a průzkumy potřebné pro zpracování díla si zajistí Zhotovitel sám na svůj náklad. Zajištění těchto podkladů je součástí plnění předmětu této Smlouvy Zhotovitelem.

3.6. PODZHOTOVITELÉ JMENOVANÍ OBJEDNATELEM

Pro účely této Smlouvy se ustanovení článku 3.6. nepoužije.

3.7. SMLUVNÍ POKUTY

- 3.8.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace stavby ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z příslušné Ceny dílčího plnění v Kč bez DPH za každý den prodlení.
- 3.8.2 Smluvní pokuty uvedené v odstavcích 3.8.1. až 3.8.6. Smlouvy jsou vymahatelné soudem. Náklady spojené s jejich vymáháním, včetně nákladů právního zastoupení nese Strana, která porušila smluvní povinnost.
- 3.8.3 V případě, že v průběhu realizace stavby dle této Projektové dokumentace Objednatel zjistí vady Projektové dokumentace, vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% nákladů, které vznikly v důsledku této vady.

- 3.8.4 V případě prodlení s odstraněním vady Projektové dokumentace dle čl. 5.5. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z příslušné ceny dílčího plnění v Kč bez DPH za každý den prodlení.
- 3.8.5 V případě, že Zhotovitel při provádění Autorského dozoru poruší některou ze svých povinností stanovených touto Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé takové porušení v případě, že své pochybení neodstraní ani na výzvu Objednatele ve lhůtě v takové výzvě určené. V případě, že příslušné porušení sjednané povinnosti bude trvat déle než 15 dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu opětovně.
- 3.8.6 V případě porušení povinnosti Zhotovitele chránit Důvěrné informace podle čl. 1.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení.

3.8. POJIŠTĚNÍ

Pojistná částka dle čl. 9.3 Obchodních podmínek je **10 mil.Kč**. Doklad o uzavření příslušného pojištění předložil Zhotovitel Objednateli již před podpisem této Smlouvy v rámci. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy.

3.9. ZÁRUKA

Záruka na Projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 10 let od řádného dokončení stavby. Pokud se do skončení záruky na Projektovou dokumentaci vyskytnou prokazatelné vady projektové dokumentace, jejich odstranění půjde plně na vrub Zhotovitele Projektové dokumentace. Takovéto vady budou Zhotovitelem Projektové dokumentace odstraněny nejpozději do 7 dnů, případně do termínu, který bude dohodnut mezi Objednatelem a Zhotovitelem Projektové dokumentace.

3.10. UKONČENÍ PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Smluvní strany se dohodly na ukončení provádění Autorského dozoru ve smyslu čl. 4.2.písm. i) a ii) Obchodních podmínek a to podle toho, která skutečnost nastane později.

3.11. SPOLEČNÉ A SDÍLENÉ ZÁVAZKY

Pro účely této Smlouvy se ustanovení článku 3. odst. 3.13. Smlouvy nepoužije.

4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dokončená Projektová dokumentace dle čl. 1. Odst 1.1.1 a to DSP a DPS. bude podrobena u Objednatele oponentnímu řízení.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. VYHOTOVENÍ SMLOUVY

Tato Smlouva byla uzavřena v šesti (6) vyhotoveních v českém jazyce s tím, že Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel obdrží 4 vyhotovení Smlouvy.

5.2. ÚČINNOST

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Stranami.

5.3. ZMĚNY SMLOUVY

Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

5.4. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č.1 Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: „Studie proveditelnosti Retenční nádrže na ČOV a ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně“ od Ing. J. Šintáka, společnosti AQUA-CONTACT Praha v.o.s., a Ing. V. Křivky z 09/2009
- Příloha č. 3: Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší ČKV+ČOV Sever letiště Praha - Ruzyně
- Příloha č. 4: Aktuální situace areálu ČOV + ČKV Sever
- Příloha č. 5: Metodický pokyn na zpracování technické dokumentace objektů na LKPR
- Příloha č. 6: Vedení základní mapy letiště Praha Ruzyně a technické dokumentace objektů
- Příloha č. 7: Zásady a pravidla pro číslování objektů na letišti Praha
- Příloha č. 8: Požadavek Objednatele na položky, které je nutné zahrnout do výkazu výměr Projektové dokumentace
- Příloha č. 9: Změna oproti Studii proveditelnosti

5.5. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této Projektové dokumentace včetně předaných dokladů.

Zhotovitel odpovídá za koordinaci přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací.

V případě, že Projektová dokumentace nebude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění.

Pro případ vady projektu sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady v záruční době.

Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dní po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY.

V Praze dne 25.5.2012

Objednatel

Mgr. Petr Vlasák
1. místopředseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Marta Guthová
Člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.

V Karlových Varech dne 16.3.2012

Zhotovitel

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.

V Kolové dne 16.3.2012

Zhotovitel

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář

V Karlových Varech dne 16.3.2012

Zhotovitel

Ing. Vladimír Křivka