

Příloha č. 8 ke Smlouvě

**pro stavbu : Projektová dokumentace – Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever,
letišť Praha Ruzyně**

Položky, které požaduje Objednatel zahrnout do výkazu výměr Projektové dokumentace

1. Prohlídka + fotodokumentace stavu dotčených a okolních prostor-pokud stavbou dojde ke zhoršení jejich stavu, budou tyto bezplatně opraveny, sledování budov a stávajících objektů v průběhu stavby a vlivu stavby na ně v tištěné (svázané) a digitální formě – členění dohodnout s objednatelem
2. Označení stavby – billboard
3. Energie pro potřeby stavby, PD staveništní přípojky elektro + revize staveništního rozvaděče a přípojky
4. Ostraha staveniště
5. Činnost geodeta, geologa a hydrogeologa při stavbě, ověření tras podzemních vedení sondami
6. Náklady spojené s provozem letiště (školení, povolení vstupu a vjezdu, zvýšené nároky na bezpečnost)
7. Provoz investora - práce za provozu stávající ČOV + ČKV Sever
8. Dočasné přeložky technických zařízení včetně zajištění jejich funkčnosti
9. Součinnost při provádění okolních staveb
10. Vypracování technologických postupů
11. Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení, značení v souladu BOZP (šrafování, tabulky, požární dokumentace)
12. Náklady spojené s plněním požadavků vyplývajících z SOD na realizaci stavby v souladu s vnitřními předpisy letiště a pokyny objednatele po dobu realizace stavby
13. Uživatelské programové vybavení, vizualizace softwaru
14. Zkušební provoz, včetně vybavení provozu zásobami (chemikálie atd.) včetně dokumentace potřebné pro uvedení do zkušební provozu
15. Náklady spojené s uváděním technologií do zkušební provozu, včetně nutných provizorních rozvodů a provozů, do předání dokončeného díla
16. Náklady na zajištění provozu nových objektů i stávající ČOV + ČKV během stavby a s tím související provozní, havarijní, protipovodňové, požární a jiné řady a předpisy pro celou ČOV + ČKV a jejich odsouhlasení Objednatelem a správními orgány, včetně zkušební provozu stavby zhotovitelem po dobu 24 měsíců a po zkušebním provozu
17. Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací před započítáním stavby, včetně požadavků vzniklých v průběhu stavby, spojené se zkušebním provozem i uvedením do trvalého provozu
18. Náklady spojené s výměnou provozních kapalin a s plněním předepsaných servisních podmínek po dobu výstavby, ve zkušebním provozu a před konečným předáním díla po ukončení zkušební provozu
19. Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných norem a dle obecných technických specifikací a zápisů ve stavebních denících

20. Provozní vlivy – úklid všech ploch dotčených stavbou, minimalizace prašnosti, vliv provozu stávající ČOV+ČKV

21. Geodetické zaměření (3x), včetně geometrického plánu (6x) v tištěné a digitální formě

22. Dokumentace skutečného provedení (jednotlivé výkresy označeny a podepsány projektantem), dle SoD , závěrečná zpráva, atesty, certifikáty, prohl.o shodě, měřicí protokoly, zkoušky, zaškolení obsluhy, návody, revize, revizní knihy, kamerové zkoušky kanalizace, zkoušky hutnění, zkoušky vodotěsnosti, technologická schémata, atd.

23. Konečná faktura stavby v digitální podobě (Exel), včetně čísla klasifikce SKP u položek které jsou samostatnými movitými věcmi dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu

24. Geodetické zaměření a geodetická dokumentace skutečného provedení budou vypracovány dle „Metodického postupu“, který bude zhotoviteli stavby předán objednatelem