
SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy 2019/0817

Objednatel:

1) Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající: Mgr. Pavel Čižinský, starosta
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Lýdia Motešická 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

-! i Mnric bulí”-.-. :• ‘fen- fefgi-m ■.

a

Zhotovitel: KOHOS a.s.
se sídlem: Bulharská 588/1, Praha 10 
IČ: 61859541, DIČ:CZ61859541
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B. vložka 

2835
jednající: Ing. Pavel Kovář, místopředseda představenstva 
zástupce pověřený jednáním ve věcech:

technických: Ing.Milan Hlaváček tel.| 
smluvních: Ing. Pavel Kovář tel.:| 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
číslo účtu:

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské části 
Praha 1, usnesení č. UR19_0822 ze dne 27.8.2019, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, 
a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.



2. Místem plnění závazku zhotovitele je dům č. p. 693, Školská 28, v obci Praha, 
katastrální území Nové Město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1266 a na pozemku pare. č. 2032.

II.
Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Rekonstrukce střešního souvrství - nebytová 
jednotka č. 106 - domu č.p. 693, Školská 28, k.ú. Nové Město, Praha 1“ - dle výkazu 
výměr (soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace zpracované 
projektantem Ing. Martinem Čadkem. Naceněný výkaz výměr ze strany zhotovitele - 
položkový rozpočet stavby - je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Toto 
platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či 
přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, 
které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k 
zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
sjednanou cenu celkem ve výši 923 139,-Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 193 859,- 
Kč. Cena včetně DPH celkem činí 1 116 998,- Kč, slovy
jedenmilionstošestnácttisícdevětsetdevadesátosmkorunčeských.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok
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zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do 
rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v dobč uzavření smlouvy.

3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel 
včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby 
zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem 
vždy ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura 
konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení 
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené 
touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou 
uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu 
zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 
případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádnč opravené faktury 
objednateli.
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v.
Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy 
(viz zápis ve stavebním deníku),

b) dokončení a předání díla objednateli do 16 týdnů po předání staveniště.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za 
zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení, 
poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění 
díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, 
cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování 
materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese 
zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou 
třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení 
pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k 
tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí,
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stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. 
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 
pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, 
případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nej později do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele, 
ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za 
poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob vzniklých 
v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel 
bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla 
bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. 
V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která 
nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v 
takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním 
dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí 
předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která
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bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté 
práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. 
Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen 
na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se 
objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a 
tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole 
zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných 
zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených 
zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. Ve 
dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, od 
16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně

6



závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit 
objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto 
článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad. které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních
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stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené 
teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání
a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku 
uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. nebude-li 
mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, 
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající zodpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů 
ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se 
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění 
k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to. že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, 
plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude 
odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou 
za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční 
a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele
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nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného 
užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů 
od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální 
výši 3.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání 
objednateli.

XII.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den 
prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo 
vad zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. VIII odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0.01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od jejího uplatnění.
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9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní pokuty 
proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen ,.TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle 
schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel 
nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost 
realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO 
sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je 
objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady 
započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupil.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.

d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.

e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku.
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O Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto 
výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených 
prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den 
od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 
pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit 
všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli veškerou 
součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, informací o 
subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové náklady 
objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla 
představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní 
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do 
doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od 
smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená 
soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a 
zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od 
smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou část ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.



XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 
službou; nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely 
této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje 
třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby11 nejsou pověřeny kjednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:

a) na straně objednatele: Lýdia Motešická

b) na straně zhotovitele: Ing. Milan Hlaváček

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 
škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, ta strana, která se bude na vyšší 
moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé 
straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o
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úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci 
nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.

7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní. je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran 
řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 
odst. 2 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této 
povinnosti. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve 
smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

6. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby

7. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel 1 - Městská část Praha 1 obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není 
pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování), objednatel 2 - 
paní Marie Fulínová Růzhová obdrží jedno vyhotovení, objednatel 3 - MgA. Petra 
Lustigová obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
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přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle. určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.

Marie Fulínová Růzhová

MgA. Petra Lustigová

Osvědčující doložka
Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 
1 dne 27.8.2019, usnesením č. UR19 0822.
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Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 K 311270161 Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárnic 6DF s elektroinstalačními kanály do P15 tl 175 mm m2

"výdechy" i 3*0 95*5+2*1 4
Součet

2 K 311270361 Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárnic 7DF s elektroinstalačními kanály do P15 tl 200 mm m2
"str 7.9*0.115
”st2'’ (6.6+0 9+1 2+7,4+3 8>*0.23 
"svétliky" 8.3*0.25*6
Součet

3 K 316381111 Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů m2
"výdechy" 0,3*5
Součet

4 K 316381115 Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2
"výdechy" 0.4
Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

5 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2
••atiky" 19,6*0.35
"výdechy" 2.1 *0.85+1.5*0.85*3+2.3*1 3
Součet

6 K 622322121 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2
"atiky" 19.6*0 35
•’výdechy" 2.1 *0,85+1.5*0 85*3+2.3*1.3
Součet

7 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1.5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2

8 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
9 K 900000001 Odstraněni popínavých rostlin včetně likvidace soubor

10 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3.5 m zatíženi do 150 kg/m2 m2
(40+8 1)*1
Součet

11 K 962032631 Bouráni zdivá komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3
"vydechy" 0.3*0.95*4+0.4* 1.4
Součet

12 K 963051110 Bouráni ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3
"krycí desky výdechů" 0.3*0 05*4+0.4*0.08
Součet

13 K 972054241 Vybouráni otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0.09 m2 tl do 150 mm kus
"svody" 2
Součet

D 997 Přesun suté
14 K 997013152 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace t

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t

16
- K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km



13.118*9 'Přepočtené koeficientem množství

17 K 997013802 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebniho odpadu železobetonového kód odpadu 170 101
0.221+0,064
Součet

18 K 997013803 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebniho odpadu cihelného kód odpadu 170 102

19 K 997013804 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebniho odpadu ze skla kód odpadu 170 202
1.067
Součet

20 K 997013814 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebniho odpadu izolaci kód odpadu 170 604
6.088+2.828
Součet

D 998 Přesun hmot _________
21 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m

d PSV Práce a dodávky PSV 791 088,46

712
22 K 712300832 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 218.810 18,00 !

"kryci vrstva"
"vodorovné části" 219-4 "6 195.000
"svislé části" 22.5*0.1+60.5*0.1+<18.7+6.6+2.5+5+5 5+10.1+5.2)*0.15+8,3*0.15*6 23.810
Mezisoučet 218.810
Součet 218.810

23 K 712300833 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° třivrstvé m2 195,000 20,00
"podkladní vrstva"
"vodorovné části" 219-4*6 195,000
Součet 195.000

24 K 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu m2 195.000 2,00

25 K 712311101 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračnim nebo asfaltovým m2 206.770 10,00
"S1"
"vodorovná část" 199.3-4*6 175.900
"stěny" (1+34.4V0.45 15.930
"Světlíky" 8.3*6*0.3 14,940
Součet 206.770

26 M 11163150 lak penetračni asfaltový t 0.062 50 000.00
206.77*0.0003 ‘Přepočtené koeficientem množství 0.062

27 K 712331111 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí m2 203,468 95,00 19 329.46
-sr

ub UKb 
?niQ m

"vodorovná část" 199.9-4-6 175.900
"Stěny” (1+34,4)*0,2 7.080
"svétliky" 8 3*6*0.1 4.980
Mezisoučet 187.960
"stí"
"vodorovná část" 1.6 1.600
"stěny" 8.4*0.32 2.688
Mezisoučet 4,288
*'st2"
"vodorovná část" 1.5+0.2+0,3+1,8+0.9 4.700
"stěny" (3.8+7,3+1.3)"0.25-t-c 1 +6.6)*0.45 6.520
Mezisoučet 11.220
Součet_____________ _________________ ____________________ _______________________________________  203,468

M 62866261 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo jemnozrnným 
minerálním posypem nebo textilii na horním povrchu

oo
m2 233.988 130.00 30 418,44 ÚRS

_ on-rn m
203,468*1.15 'Přepočtené koeficientem množství 233.988



29 K 712341559

30 M 62856011

31 M 62855017

D 713
35 K 713140811

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavenim v plné ploše
-sr
"Podkladní"
"vodorovná část" 199.9-4*6 
'•stěny" (1+34 41*0 25 
"svétlíky" 8 3*6*0 2 
Mezisoučet 
"krycí"
"vodorovná část" 195.9-4*6
"Stény" (1+34 4)*0.2
"světlíky" 8.3*6*0 1
Mezisoučet
"st1M
"krycí"
"vodorovná část" 1 6 
"stěny" 8 4*0.32 
Mezisoučet 
"st2"
"krycí"
"vodorovná část' 1 5+0.2+0,3+1.8+0.9 
"stény" (3.8+7 3+1 3)*0 25+(1+6.6)*0,45 
Mezisoučet
Součet __________
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilii a spalitelnou PE 
fólii nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu 
"S1"

"Podkladní"
"vodorovná část" 199.9-4*6 
"stény" (1+34.4V0 25 
"světlíky" 8 3*6*0.2 
Mezisoučet 
Součet
194.71 * 1.15 'Přepočtené koeficientem množství
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.5mm s retardéry hořeni BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené 
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu 
"S r 
"krycí"
"vodorovná část" 199.9-4*6 
"stény" (1+34 4 f0.2 
"světlíky ' 8.3*6*0 1 
Mezisoučet
"str
"kryci”
"vodorovná část" 1 6 
"stěny" 8 4*0.32 
Mezisoučet 
"st2"
"krycí"
"vodorovná část" 1 5+0,2+0,3+1.8+0.9 
"stěny" (3 8+7 3+1 3}*0,25+í 1 +6,6)*0,45 
Mezisoučet 
Součet

32 K 712998201 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70 kus
33 M SPC1 Signalizační přepad dle specifikace ks

34 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m %

Izolace tepelné __________________
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešni volné kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm
"vodorovné části" 219-4*6

59 726.70

27 989 63

42 117.84

9 000,00 

15 000.00 

4 339.57

79 731.86 

4 875.00

Cb UKb
2019 m

ÚRS
r>ni<y nt

ÚRS
o/n+o m

<Jb UKb 
2019 01

CS UKS 
2019 01

Cb UKb 
2019 01



36 K 713141131
Součet

Montáž izolace tepelně střech plochých lepené za studená plné 1 vrstva rohoži, pásů. dílců, desek
Msr
“vodorovná část" 199,9-4*6
Mezisoučet
"str
"vodorovná část" 1,6
Mezisoučet
"st2"
"vodorovná část" 1.5+0.2+0.3+1.8+0.3
Mezisoučet
Součet___________________

37 M 28372321x deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max 2000 kg/m2) tl 220mm 
"Sr
"vodorovná část" 199.9-4*6-22.4*0.25
Mezisoučet
Součet
170.3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

38 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm
"S1"
"vodorovná část" 22.4*0.25
Mezisoučet
Součet
5.6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

39 M 28375908 deska EPS 150 pro trvalé zatíženi v tlaku tl 40mm
"str
"vodorovná část" 1,5
Mezisoučet
"st2"
"vodorovná část" 1,5+0.2+0.3+1.8+0.S
Mezisoučet
Součet
6.3*1 02 'Přepočtené koeficientem množství

40 K 713141391 Montáž izolace tepelné stén výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studená zplna 
"str
"stény" 8.4*0.12
Mezisoučet
"st2"
"stény" Í3.8+7.3+1,3)*0 25+/1 +6.6)*0.25
Mezisoučet
Součet

41 M 26375908 deska EPS 150 pro trvalé zatíženi v tlaku tl 40mm
6.008*1.02 'Přepočtené koeficientem množství

42 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 751
43 K 751398051

Vzduchotechnika
Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2
5
Součet

44 M VZT1 Protidešťové žaluzie komínových výdechu dle stávajících rozměrů

45 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

D 762
46 K 762341370

Konstrukce tesařské
Montáž bedněni střech obloukových sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz
-sr
"vodorovná část" 22.4*0.25*2

18 220.00 US UKS
?mp m

50 374.74

2 856.00 US
f'/RS

481.95
US 
/ /PS

901,20 US UKS
?oip m

459.60 US
/'/PS

1 563.37

5 858,00 

1 500,00

US UKS 
201P m

US UKS
?oip m

4 300.00

58,00

5 996,81

US UKS
?mp m

1 456.00 US UKS
?nip m



Mezisoučet |
Součet |

47 M 60623495 překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 21 mm jakost II mí

48 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťováni, nadstřešnich konstrukcí ml
11.200*0.021

49 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m °/l

D 764 Konstrukce klempířské
50 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti mi

"výdechy" 0.3*4
Součet

51 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m

52 K

53 K

764004801

764004861

54 K 764042414

55 K 764141401

56 K 764242403

57 K 764242433

58 K 764341403

21.6
Součet ______

Demontáž podokapniho žlabu do suti 

Demontáž svodu do suti
5*2
Součet

Strukturovaná oddělovači vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolaci rš přes 300 do 500 mm
‘výdechy' 0.9+0 6*3
Součet ______

Krytina střechy rovně drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 30°
"výdechy" 0.3*3+0.4
Součet ____________

Oplechováni štítu závétrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm
"atiky" 3.9+7 6+8 1 
Součei

Oplechováni rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm
22.8
Součet

Lemováni rovných zdi střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm
1.5+9.1+34 S 
Součet

59 K 764541464 Kotlík hranatý pro podokapni žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm kus

60 K 764542406 Žlab nadřimsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m

61 K 764542446 Příplatek za provedeni rohu nebo koutu hranatého nadřims žlabu z TiZn předzvétral plechu rš 500 mm kus

62 K 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm m
2*5

63 K 998764201 Přesun hmot procentni pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m %

D 767 Konstrukce zámečnické
64 K 767311310 Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných rozpětí 1800 mm se zasklením m

2.6*7
__ Součet _________________________________

65 M Os/1 Sedlový světlík dle stávajících včetně čel - izolační dvojsklo, pevně zaskleni PO El 15 DP1 ks

66 K 767311810 Demontáž světlíků všech typů se zasklením m2
"BIV
"vodorovné části" 4/cos(4S)w7 
"štíty" 1.6*1/2*2*7 
Mezisoučet 
Součet

4 032.00 

223.25

285,56

101 758.83 

72.00

US
ÚRS 
US UKS
?niQ m

us UKS
?oiq m

540.00

648.00

250.00

324.00

1 950,00

7 840,00

8 664.00

16 687.00

1 900.00 

47 880,00 

3 500,00 

10 000.00

1 503.83

373 534.02 

19 110.00

US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01 
US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01 
US UKS 
2019 01 
US UKS
2019 01 
US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01

US UKS 
2019 01

333 690.00 

8 635.66 US UKS 
2019 01



67 K 767312121 Montáž čela světlíků rozpětí 1800 mm se zasklením
7*4

68 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

69
D

K
783
783823135

Dokončovací práce - nátěry
Penetračni silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

70 K 783827125 Kryci jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
•'atiky" 19.6*0,35
"vydechy" 2.1*0,85+1.5*0.85*3+2.3*1.3
Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby

D VRN3 Zařízeni staveniště
72 K 030001000 Zařízeni staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost
73 K 043144000 Zkoušky těsnosti

74 K 045203000 Kompletační činnost

Ub UKbkus 28.000 300.00
28.000

% 3 698.357 1.00

m2 15,460 37.00

m2 15.460 150,00
6.860
8.600

15.460

43 000,00


