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1. PREAMBULE 

Pokud některá ustanovení těchto „Obchodních podmínek k rámcové dohodě č.j. XXXXX/2017-

SŽDC-GŘ-O8“ (dále jen „Obchodní podmínky“) nelze vzhledem k povaze prováděného díla 

použít, jsou po odsouhlasení objednatelem neúčinná. Obchodní podmínky jsou platná a účinná 

nejen pro rámcovou dohodu ale též pro z ní uzavírané objednávky. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

2. 1. Následující pojmy, výrazy a zkratky obsažené v rámcové dohodě nebo jejích přílohách 

a z ní uzavíraných objednávek budou mít níže uvedené významy. 

 

2. 1. 1. OBECNÉ POJMY 

 

Rámcová dohoda 

 

Rámcovou dohodou se rozumí dokument označený jako „rámcová dohoda“ a všechny jeho 

přílohy a zní uzavírané objednávky. Objednávky a jejich podmínky uzavírání apod. jsou 

definovány v rámcové dohodě. Rámcovou dohodu dále tvoří všechny podklady závazné pro 

provedení díla, které jsou v ní jako takové uvedeny.  

 

Obchodní podmínky 

 

Obchodními podmínkami se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a označený jako 

„Obchodní podmínky“, který je součástí předmětné Výzvy a tím tvoří přílohu rámcové dohody a 

uzavíraných objednávek. Obchodní podmínky obsahují ustanovení, jimiž se smluvní strany při 

provádění díla řídí. 

 

Technické podmínky 

 

Technickými podmínkami se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a označený jako 

„Technické podmínky“, který je součástí předmětné Výzvy a tím tvoří přílohu rámcové dohody. 

Technické podmínky obsahují technické zásady a postupy závazné pro provádění díla. 

 

Zadávací podmínky 

 

Zadávacími podmínkami se rozumí veškeré požadavky zadavatele (objednatele), které jsou 

obsaženy ve Výzvě k podání nabídky, které jsou dále upřesněny v předmětné výzvě, a které 

musí být zhotovitelem v jeho nabídce splněny. Zadávací podmínky tvoří v souladu s rámcovou 

dohodou jeden z podkladů závazných pro provedení díla. 

 

Výzva 

 

Výzva je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 

(objednatele), vymezující předmět veřejné zakázky (díla). Zadavatel (objednatel) je povinen v 

této výzvě specifikovat veškeré údaje, požadavky či technické podmínky, které zhotovitelům 

umožní vypracovat na jejich základě porovnatelné nabídky. Zadavatel (objednatel) nese plnou 

odpovědnost za správnost a úplnost údajů obsažených ve výzvě. 

 

Nabídka 

 

Nabídkou se rozumí souhrn dokumentů, který účastník podal v rámci zadávacího řízení. 

Nabídka vybraného dodavatele tvoří v souladu s rámcovou dohodou jeden z podkladů 

závazných pro provedení díla. 
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Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky 

 

Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky se rozumí písemné rozhodnutí a oznámení zadavatele 

(objednatele) o tom, kterému účastníkovi byla přidělena veřejná zakázka. Oznámení o tomto 

Rozhodnutí je možné účastníkovi zaslat i naskenované e-mailem. Rozhodnutí o přidělení 

veřejné zakázky tvoří v souladu s rámcovou dohodou jeden z podkladů závazných pro 

provedení díla. 

 

Projekt stavby 

 

Co se rozumí projektem stavby, je stanoveno v interním předpisu objednatele č. 

11/2006 s názvem „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních“. 

 

Realizační dokumentace 

 

Realizační dokumentací se rozum dokumentace částí díla specifikovaných v rámcové dohodě 

nebo jejích přílohách, kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro provedení konkrétních prací 

na díle (např. dokumentace zařízení staveniště, výkresy výztuže a bednění apod.). 

 

Položkový soupis prací s výkazem výměr 

 

Položkový soupis prací s výkazem výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných 

prací, dodávek nebo služeb potřebných k provedení prací a je podkladem pro zpracování 

nabídkové ceny. 

 

2. 1. 2. STRANY A OSOBY 

 

Objednatel 

 

Účastníkem rámcové dohody na straně objednatele může být i více osob. Rozsah práv a 

povinností jednotlivých účastníků na straně objednatele je vymezen v rámcové dohodě. V textu 

rámcové dohody a jejích přílohách bude v tomto případě pojem objednatel používán v 

jednotném čísle. 

 

Technický dozor objednatele 

 

Technickým dozorem objednatele se rozumí občasný výkon kontroly a dohledu nad způsobem 

provádění díla vykonávaný osobou (osobami) jmenovanými objednatelem. 

 

Zhotovitel 

 

Účastníkem rámcové dohody na straně zhotovitele může být i více osob, které v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy uzavřely smlouvu o společnosti dle § 2716 a násl. zákona 

č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

nebo jinou závaznou dohodu, kterou připouští právní řád České republiky a z níž vyplývá, že 

jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti 

s plněním předmětu veřejné zakázky (díla) zavázáni společně a nerozdílně. V textu v rámcové 

dohodě a jejích přílohách bude v tomto případě pojem zhotovitel používán v jednotném čísle. 

 

Podzhotovitel (poddodavatel) 

 

Podzhotovitelem (poddodavatel) se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel v 

souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami a uzavíranými objednávkami pověřil 

provedením části díla. 
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Autorský dozor projektanta 

 

Autorským dozorem projektanta se rozumí zejména ověřování a kontrola, zda je dílo 

prováděno v souladu se zadávací dokumentací, resp. projektem stavby ověřeným ve stavebním 

řízení. Autorský dozor vykonává zhotovitel projektu stavby, pokud byla tato činnost smluvně 

zajištěna. 

 

Veškeré své připomínky a podněty ke způsobu provádění díla podle předmětného projektu 

stavby jako jednoho z podkladů, které jsou pro provádění díla závazné, je zhotovitel stavby 

oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli projektu stavby prostřednictvím objednatele nebo zápisem 

ve stavebním deníku. 

 

2. 1. 3. DALŠÍ POJMY 

 

Cena za dílo 

 

Cena za dílo je částka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla a 

jejíž výše je uvedena v rámcové dohodě a jednotlivých objednávkách. 

 

Staveniště 

 

Staveniště je místo určené projektem stavby (případně dle zadávacích podmínek objednatele), 

na kterém bude realizováno dílo. Zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební 

pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě v rozsahu vymezeném stavebním 

úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby i pro zařízení staveniště a pro 

přístupové cesty na staveniště. 

 

Soupis provedených prací 

 

Soupis provedených prací je dokument, který obsahuje soupis všech prací a dodávek, které 

byly na díle nebo jeho části skutečně provedeny za dohodnuté období. Soupis provedených 

prací vypracovává zhotovitel. Soupis provedených prací musí být následně odsouhlasen 

zaměstnancem vykonávajícím technický dozor objednatele. Soupis provedených prací je 

podkladem pro vystavení zjišťovacího protokolu. 

 

Zjišťovací protokol 

 

Zjišťovací protokol je dokument, který obsahuje ocenění prací a dodávek provedených na díle 

nebo jeho části za dohodnuté období s jejich členěním na jednotlivé SO a PS. Zjišťovací 

protokol vypracovává zhotovitel. Zjišťovací protokol musí být následně odsouhlasen 

zaměstnancem vykonávajícím technický dozor objednatele. K podpisům na zjišťovacím 

protokolu se uvede čitelně (hůlkovým písmem) jméno a příjmení osob, které protokol 

podepsaly. Podkladem pro vypracování zjišťovacího protokolu je soupis provedených prací. 

Zjišťovací protokol tvoří nedílnou součást každého daňového dokladu, který bude zhotovitel 

vystavovat. 

 

Zápis o technicko-bezpečnostní zkoušce (TBZ) 

 

Zápis o TBZ je doklad o provedení technicko-bezpečnostní zkoušky požadované obecně 

závaznými právními předpisy, popř. jinými podklady závaznými pro provedení díla, kterou se 

ověřuje způsobilost stavby dráhy k užívání a která je nezbytnou podmínkou pro povolení 

zkušebního provozu příslušným speciálním stavebním úřadem. 

 

Přejímací řízení 

 

Přejímacím řízením se rozumí proces, při kterém zhotovitel předává a objednatel přejímá řádně 

provedené dílo nebo jeho část. 
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Protokol o dílčím předání a převzetí části díla 

 

Protokol o dílčím předání a převzetí části díla je dokument, kterým zhotovitel předává část díla 

objednateli. Protokol o dílčím předání a převzetí části díla musí obsahovat zejména veškeré 

údaje a doklady o rozsahu a jakosti provedené části díla, o vadách, které byly při předání a 

převzetí části díla zjištěny včetně stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro jejich odstranění, a 

prohlášení smluvních stran o předání a převzetí části díla. K podpisům na protokolu o dílčím 

předání a převzetí části díla se uvede čitelně (hůlkovým písmem) jméno a příjmení osob, které 

protokol podepsaly. 

 

Závěrečný protokol o předání a převzetí díla 

 

Závěrečný protokol o předání a převzetí díla je doklad, kterým objednatel potvrzuje, že dílo 

bylo jako celek provedeno řádně a že toto dílo přejímá. K podpisům na závěrečném protokolu o 

předání a převzetí díla se uvede čitelně (hůlkovým písmem) jméno a příjmení osob, které 

protokol podepsaly. 

 

Změnové řízení 

 

Změnovým řízením se rozumí proces, v rámci něhož jsou na základě podnětu některé ze 

smluvních stran příslušnými orgány objednatele projednány změny provádění díla zejména 

povahy technické, finanční nebo vyžadující změny projektu stavby nebo doby provádění díla 

oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem. V rámci tohoto 

procesu prověřuje technický dozor objednatele za případné součinnosti autorizovaného dozoru 

projektanta potřebnost, účelnost a efektivnost navrhované změny. Výsledkem změnového 

řízení je zamítnutí navrhované změny nebo její schválení, případně podmíněné schválení až po 

povolení změny stavby před jejím dokončením příslušným stavebním úřadem. 

 

Vícepráce 

 

Za vícepráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby potřebné k provedení díla, které 

nebyly obsaženy ve výkazu výměr nebo sjednány v rámcové dohodě a jejích přílohách či 

jednotlivých objednávkách a jejichž provedení bude objednatel po zhotoviteli požadovat. 

 

Méněpráce 

 

Za méněpráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby, které byly obsaženy ve výkazu 

výměr nebo sjednány v rámcové dohodě, u nichž bude objednatel po zhotoviteli požadovat, 

aby tyto činnosti neprováděl. 

 

Provozuschopný celek 

 

Provozuschopný celek je část díla, kterou lze ze strany objednatele samostatně, bezpečně a 

účelně užívat. 

 

Komponent 

 

Komponent je zařízení nebo výrobek samostatně dodávaný od jiných výrobců. 

 

2. 1. 4.KOMUNIKACE 

 

Právo 

 

Rámcová dohoda a její přílohy a následné z ní uzavírané objednávky se budou řídit platnými 

obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
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Jazyk 

 

Ve všech záležitostech souvisejících s předmětnou rámcovou dohodou budou zástupci 

smluvních stran komunikovat v českém jazyce (dále jen „komunikační jazyk“). 

 

Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto stranu musí 

plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně neovládají, jsou povinny zajistit, 

aby byl po celou dobu provádění díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

 

Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle rámcové dohody předkládat, musí být v 

komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem do komunikačního 

jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

 

Písemné oznámení 

 

Pokud je v rámcové dohodě nebo jejích přílohách stanovena smluvní straně povinnost oznámit 

druhé smluvní straně nějakou skutečnost písemně, rozumí se tím vedle oznámení formou 

doručení dopisu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních 

služeb i zápis ve stavebním deníku (toto však bude oznámeno zástupci smluvní strany i 

telefonicky). 

 

Výše uvedené však neplatí, pokud je rámcovou dohodou nebo jejími přílohami vyžadován 

kvalifikovaný způsob oznámení. V těchto případech je smluvní strana povinna doručit druhé 

smluvní straně předmětné oznámení stanoveným způsobem. 

 

Prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních služeb je 

smluvní strana povinna doručit písemnost na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na adresu 

pro doručování, která je uvedena v rámcové dohodě či v uzavíraných objednávkách nebo byla 

druhé smluvní straně jako adresa pro doručování písemně oznámena. 

 

Lhůty 

 

Pokud je v rámcové dohodě, jejích přílohách, nebo v objednávkách uvedena lhůta počítaná 

podle dnů nebo měsíců, rozumí se tím vždy kalendářní dny nebo měsíce, není-li uvedeno jinak. 

 

2.1.5. Vyloučená ustanovení 

 

Smluvní strany sjednávají, že na právní vztahy založené mezi nimi rámcovou dohodou se 

neužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“): 

 

§ 1912, § 2595, § 2599, § 582 odst. 2, § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, 

§ 2609, § 2618 a § 2629, § 1917, § 1918, 1920 odst. 2, 1922 odst. 1, § 1924, 

§ 2101, § 2103, § 2104, § 2105, § 2106 odst. 2,3, § 2110, § 2111, § 2112, § 2114 věta 

druhá, § 2115, § 2172, § 2171, § 2170. 

 

2.1.5. Uzavření rámcové dohody 

 

Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření rámcové 

dohody nebo dodatku k ní. 

 

V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na 

uzavření rámcové dohody s dodatkem nebo odchylkou. Odpověď zhotovitele na návrh na 

uzavření rámcové dohody učiněný objednatelem, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy 

nebo, která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení 

není přijetím návrhu. 
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Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření rámcové dohody tak, že se 

smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. Rámcová dohoda může být uzavřena 

pouze v písemné podobě. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 

3. 1.     Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu za dílo. 

Cenu za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebními podmínkami 

stanovenými v rámcové dohodě a v objednávkách. 

 

3. 2.     Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel se 

zavazuje dílo převzít za podmínek stanovených ve v rámcové dohodě a jejích přílohách a 

uzavíraných objednávkách. 

 

3. 3.    Nabídne-li zhotovitel objednateli částečné plnění předmětu díla, aniž by částečné plnění 

bylo výslovně sjednáno v rámcové dohodě či v objednávkách, není objednatel povinen 

částečné plnění přijmout. Přijme-li objednatel částečné plnění, je zhotovitel povinen nahradit 

objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 

 

3. 4.   Objednatel se zavazuje v případech stanovených rámcovou dohodou nebo jejími 

přílohami poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, a to vždy tak, aby 

nedošlo k ohrožení či narušení plynulého provádění díla. 

 

3. 5.     Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady, které jsou podle rámcové dohody 

závazné pro provedení díla a které zhotovitel neměl v okamžiku uzavření rámcové dohody k 

dispozici. 

 

Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupně předávat i případné změny výše uvedených 

podkladů. 

 

3. 6.   Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat všechny věci určené k provedení díla, které 

má objednatel podle rámcové dohody a jejích příloh a podkladů závazných pro provedení díla 

opatřit. 

 

Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli předat zejména vyzískaný materiál, jehož zpětné 

zapracování do předmětu díla bude po zhotoviteli v souladu s projektem stavby požadovat. 

 

Všechny věci, které objednatel opatřil k provedení díla, předal zhotoviteli, a které nebyly k 

provedení díla použity nebo které nebyly do předmětu díla zapracovány, se zhotovitel zavazuje 

bez zbytečného odkladu vrátit zpět objednateli. O věci dodané objednatelem se snižuje cena 

díla, pokud byla hodnota těchto věcí zahrnuta v přijatém nabídkovém rozpočtu zhotovitele. 

 

3. 7.    Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených rámcovou dohodou a jejími přílohami 

předat zhotoviteli staveniště a umožnit mu užívání nemovitostí, které jsou podle zadávací 

dokumentace určeny pro provedení díla. 

 

3. 8.     Protože zhotovitel zhotovuje dílo na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které 

objednatel pro jeho zhotovení opatřil, má objednatel vlastnické právo resp. právo hospodaření 

ke zhotovovanému dílu od samého počátku. 

 

Výše uvedené neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického 

vybavení nebo jiného zařízení, které je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a která 

byla vyvolána prováděním díla. Vlastnické právo k takto upravenému zařízení se v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy nemění a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

 

Jsou-li součástí dodávek rámcové dohody komponenty, které je nutno upravovat mimo stavbu, 

stávají se tyto dodávky majetkem objednatele okamžikem zapracování do předmětu díla. 
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3. 9.  Pro účely provádění díla jmenuje objednatel v rámcové dohodě či objednávce kontaktní 

zaměstnance objednatele, kteří budou oprávněni zastupovat objednatele ve věcech 

souvisejících s prováděním díla při pracovních jednáních se zástupci zhotovitele a jeho 

podzhotovitelů, zástupci zhotovitele projektu stavby, správními úřady apod. Nabývat práv ve 

prospěch objednatele nebo brát na objednatele povinnosti budou tyto kontaktní osoby 

oprávněny pouze za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

 

Případnou změnu kontaktních osob se objednatel zavazuje oznámit zhotoviteli způsobem 

stanoveným v rámcové dohodě a jejích přílohách. 

 

3. 10. Objednatel je za podmínek stanovených rámcovou dohodou a jejími přílohami oprávněn 

kontrolovat provádění díla a vykonávat dohodnuté nebo stanovené zkoušky. 

 

Objednatel je oprávněn výše uvedené činnosti vykonávat zejména prostřednictvím 

zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele. Objednatel je oprávněn zejména 

prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele udílet zhotoviteli 

pokyny k provádění díla s výjimkou takových, které by překážely v řádném provádění díla, 

znemožňovaly dokončení díla, nebo které by vylučovaly odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

Pokyny pro provádění díla musí objednatel udělovat písemně nebo formou zápisu do 

stavebního deníku. Ve výjimečných a neodkladných případech je objednatel oprávněn udílet 

pokyny též ústně s jejich následným bezodkladným oznámením písemnou formou. Pokyny 

objednatele je zhotovitel při provádění díla vázán. 

 

3.11. Žádná změna při realizaci prací zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující 

změny projektu stavby nebo doby provádění díla, se nesmí provést, dokud k ní nevydá pokyn 

nebo pokud ji neschválí objednatel (ve stavebním deníku, ve změnovém listu, v dodatku k 

rámcové dohodě apod.). 

 

Změny při realizaci stavebních prací, které vyvolají změnu smluvní ceny díla, se zapracují do 

dodatku k rámcové dohodě nebo samostatné rámcové dohody. Návrh dodatku nebo návrh 

rámcové dohody vypracuje objednatel. Podkladem pro zpracování dodatku k rámcové dohodě 

nebo samostatné smlouvy o dílo je změnový list a soupis prací. Uzavření dodatku k rámcové 

dohodě je nutné i v případě, že předmětem změnového řízení jsou jiné podstatné změny 

provádění díla., 

 

Změnami při realizaci stavebních prací, které vyvolají změnu ceny díla, se rozumí zejména 

změny, které vznikly na základě: úpravy množství v kterékoliv položce soupisu prací; změny v 

popisu, kvalitě a jiných vlastnostech některé položky soupisu prací; změny polohy nebo 

rozměrů některé části díla; jakékoliv dodatečné práce, zařízení, materiálů nebo služby 

nezbytné pro zhotovení díla; změny v pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla; chyby v 

projektové dokumentaci; změny vyplývající z dopracování projektové dokumentace, realizační 

dokumentace, případně dílenské dokumentace; změny vyvolané klimatickými vlivy, vlivy 

geologického prostředí. 

 

Změnu při realizaci stavebních prací, která vyvolá změnu ceny díla, schválí objednatel předem 

ve „Změnovém listu“. Výjimkou jsou případy, kdy zhotovitel zjistí, že je potřebné pro 

dokončení prací v rámci příslušné položky překročit plánovanou výměru jednotlivé položky v 

rozsahu nepřevyšujícím 10 % její výměry a technický dozor objednatele po ověření 

oprávněnosti požadavku na provedení víceprací vydá pokyn k pokračování prací nebo pokud 

hrozí nebezpečí z prodlení (situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým 

škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu). V těchto případech 

je pokyn k provedení změny při realizaci prací oprávněn vydat technický dozor objednatele. 

 

Objednatel změnový list a dokumentaci vztahující se k zadání víceprací či méněprací archivuje 

spolu s dokumentací původní veřejné zakázky. 
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3.12. Objednatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci pověření podílet se na 

provádění díla, budou: 

- při jeho provádění poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v souladu s 

podmínkami stanovenými rámcovou dohodou a jejími přílohami, či jednotlivými 

objednávkami ustanovení § 2591 občanského zákoníku se neužije; 

- dodržovat povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 

bezpečnosti práce, pokud budou vstupovat na staveniště. 

 

4. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

 

4. 1.     Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor objednatele prostřednictvím svých 

zaměstnanců vykonávajících technický dozor. Ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c) občanského 

zákoníku se neužije. 

 

4. 2.    V případě vykonávání technického dozoru na konkrétní stavbě více zaměstnanci může 

být vedením zaměstnanců vykonávajících tento technický dozor objednatele pověřen 

zaměstnanec vykonávající vrchní technický dozor. 

 

4. 3.    Osoby vykonávající technický dozor objednatele zapíše objednatel do stavebního 

deníku. 

 

4. 4.    Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele budou zajišťovat technický 

dozor objednatele v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami a z ní uzavíranými 

objednávkami a v souladu s interními předpisy objednatele, které jsou pro provádění díla 

závazné. 

 

4. 5.     Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dohlíží, zda zhotovitel provádí 

dílo v souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a pokyny danými mu 

objednatelem, které jsou v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami a z ní uzavíranými 

objednávkami pro provedení díla závazné (v rámcové dohodě a jejích přílohách jsou uváděny 

jako „podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné“). 

 

4. 6.     Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele se účastní všech rozhodujících 

jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s prováděním díla od zahájení jeho provádění a 

předání staveniště až do jeho předání a převzetí, dále se účastní případných jednání spojených 

se zahájením zkušebního provozu a kolaudačního řízení. 

 

4. 7.    Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli staveniště 

a nemovitosti určené v projektu stavby jako nemovitosti určené pro provedení díla a případně 

též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro přístup na staveniště. Po ukončení prací na 

předmětných nemovitostech tyto nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro 

tyto účely zabezpečují vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací. 

 

4. 8.    Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele veškeré 

práce provedené na díle a všechny dokončené dodávky nebo jejich dokončené části a provádí 

kontrolu věcného a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti dokladů předkládaných k 

zaplacení ceny za dílo. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují a 

podepisují soupis provedených prací a zjišťovací protokol. 

 

4. 9.     Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na díle upozorňují zaměstnanci vykonávající 

technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku. V souvislosti se zjištěnými 

nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a za tím 

účelem stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

 

4. 10.   Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda 

zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu 
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provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a 

dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

 

4. 11.   V průběhu provádění díla jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele 

oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení 

nepřístupné, podrobnosti stanoví technické podmínky. Zaměstnanci vykonávající technický 

dozor objednatele jsou též oprávněni kontrolovat dodržování platných předpisů na úseku 

ochrany životního prostředí, zejména  v oblastech  nakládání s odpady, nakládání s chemickými 

látkami a chemickými přípravky, ochrany vod, prevence havárií, emisí hluku a vibrací, ochrany 

přírody a ochrany ovzduší. 

 

4. 12. O kontrole těchto prací jsou oprávněni provést zápis ve stavebním deníku. 

 

4. 13.   Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat 

záznamy do stavebního deníku, podrobnosti stanoví technické podmínky. 

 

4. 14.  Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat, zda 

práce na díle postupují v souladu s podmínkami stanovenými rámcovou dohodou a jejími 

přílohami a upozorňovat zhotovitele na nedodržování termínů. 

 

4. 15.  Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 

dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 

4. 16.   Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele, kontrolují práce vykonávané ve 

výlukách a průběh výlukových prací. V souvislosti s pracemi na díle prováděnými ve výlukách 

kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost 

dřívějšího ukončení výluky. 

 

4. 17.   Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni po zhotoviteli 

vyžadovat a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce na díle a ostatní výkony 

a dodávky byly provedeny v souladu s podklady, které jsou pro provedení díla závazné. 

Zhotovitel je povinen požadované doklady zaměstnancům předložit. Zaměstnanci vykonávající 

technický dozor objednatele jsou též oprávněni požadovat po zhotoviteli předložení dokladů, 

které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.) a též 

tyto doklady je zhotovitel povinen zaměstnancům předložit. Zaměstnanci vykonávající 

technický dozor objednatele dále kontrolují, zda zhotovitel vykonává zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, které jsou stanoveny podklady závaznými pro provedení díla, účastní se 

těchto zkoušek a kontrolují jejich výsledky. 

 

4. 18.   Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na 

staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele probíhá 

činnost související s prováděním díla. Jsou oprávněni vyžádat si od zhotovitele k nahlédnutí 

výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je dílo 

prováděno. 

 

4. 19.   Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni požadovat po 

zhotoviteli vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části díla z důvodu podezření, že 

tato část díla neodpovídá rámcové dohodě obchodním podmínkám, rozhodnutím, sdělením, 

souhlasům, povolením či jiným výsledkům úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných 

subjektů, které pro účely díla nebo v souvislosti s ním objednatel získal nebo do doby 

dokončení díla objednatel získá a jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel 

jinak seznámil, nebo rozhodnutím, sdělením, souhlasům, povolením či jiným výsledkům úkonů 

orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je zhotovitel povinen dle rámcové 

dohody získat, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo 

správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením zhotovitel. 
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4.20. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet námitky 

vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo najata zhotovitelem 

nebo některým z jeho podzhotovitelů, a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon 

svěřených prací nebo při provádění prací zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo 

ohrožuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele 

nebo třetích osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je 

zhotovitel povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou. 

 

4.21. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že práce na díle nebo jeho části 

provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu s rámcovou dohodou a 

jejími přílohami a z ní uzavíranými objednávkami, má zaměstnanec vykonávající technický 

dozor objednatele právo nařídit přerušení prací na díle nebo jeho části až do doby, kdy 

zhotovitel takovéhoto podzhotovitele z provádění prací na díle odvolá. 

 

4.22. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že se zhotovitel dopustil hrubého 

porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost provozování 

dráhy nebo drážní dopravy, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele 

oprávnění nařídit přerušení prací na díle a dohodnout se zhotovitelem další postup při 

provádění díla. Výše uvedené porušení povinností ze strany zhotovitele se bude považovat za 

podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně objednatele právo odstoupit od 

rámcové dohody. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

5. 1.    Zhotovitel se uzavřením předmětné rámcové dohody zavazuje řádně a včas provést 

dílo dle předmětu rámcové dohody a jejích příloh a podle objednávek, a zároveň: v jakosti, 

provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které zhotovitel popsal nebo 

které objednatel očekával s ohledem na povahu díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu 

s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v rámcové dohodě, a v objednávkách v jakosti, 

provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z rámcové dohody a není-li v ní 

vyjádřen pak k účelu, ke kterému se dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v 

rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v rámcové dohodě, ¨ 

- v souladu s veškerými rozhodnutími, sděleními, souhlasy, povoleními či jinými výsledky 

úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely díla nebo v 

souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení díla objednatel získá a jež objednatel 

zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel jinak seznámil, 

 

- v souladu s veškerými rozhodnutími, sděleními, souhlasy, povoleními či jinými výsledky 

úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je zhotovitel povinen dle 

rámcové dohody získat, 

 

- v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN, 

 

- v souladu s interními předpisy objednatele, 

 

- v souladu se všemi podmínkami stanovenými rámcovou dohodou a jejími přílohami a se 

všemi podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné. 

 

5. 2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí. 

5. 3.     Žádný z podkladů, které jsou pro provedení díla závazné a které zhotovitel převzal od 

objednatele, není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele užít k 

jiným účelům, než je provádění díla, zejména je takto nesmí poskytnout třetím osobám. 

  

Zhotovitel není dále oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele užít ani žádnou 

jinou skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která by byla výsledkem činnosti 

zhotovitele spojené s prováděním díla (např. dokumentace, kterou má zhotovitel podle 

rámcové dohody a jejích příloh vytvořit v rámci provádění díla). 
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5. 4.  Zhotovitel se zavazuje zajistit materiální, výrobní a personální kapacity, které jsou 

nezbytné pro provedení díla v souladu s rámcovou dohodou a se všemi podklady a pokyny, 

které jsou pro provedení díla závazné. 

 

5. 5.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí. 

 

5. 6.  Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude mít při jeho předání a převzetí a poté i po 

celou záruční dobu jakost předpokládanou rámcovou dohodou, ust. čl. 5 odst. 5.1. těchto 

obchodních podmínek, a že bude po celou dobu jeho životnosti způsobilé pro použití k účelu, k 

němuž je určeno. 

 

5. 7.  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle rámcové 

dohody, obchodních či technických podmínek, právních předpisů nebo příslušných ČSN, podle 

rozhodnutí, sdělení, souhlasů, povolení či jiných výsledků úkonů orgánů státní správy, 

samosprávy či jiných subjektů, které pro účely díla nebo v souvislosti s ním objednatel získal 

nebo do doby dokončení díla objednatel získá a jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž 

se zhotovitel jinak seznámil, nebo rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiných výsledků 

úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je zhotovitel povinen dle 

rámcové dohody získat. Certifikace a průvodní doklady zhotovitelem použitých materiálů jsou 

součástí dokladů k dílu. 

 

5. 8.  Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených předmětnou rámcovou dohodou a jejími 

přílohami odstranit případné vady díla. 

 

5. 9.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. V případě vzniku škody na 

prováděném díle je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit. 

 

Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem oboustranného 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části nebo odstraněním vad či nedodělků 

ve smyslu čl. 10 odst. 10.7. těchto obchodních podmínek. 

 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení díla opatřil objednatel a které 

objednatel předal zhotoviteli, až do doby protokolárního předání a převzetí díla. 

 

5.10. Pro účely řízení prací na prováděném díle jmenuje zhotovitel kontaktní osoby, resp. 

odpovědné zástupce, vedoucí prací a další odborně způsobilé osoby, jejichž požadovanou 

odbornou způsobilost doložil zhotovitel ve své nabídce. 

 

Tyto osoby budou oprávněny zastupovat zhotovitele ve věcech souvisejících s prováděním díla 

při pracovních jednáních se zástupci objednatele, autorským dozorem projektanta, správními 

úřady apod. Nabývat práv ve prospěch zhotovitele nebo brát na zhotovitele povinnosti budou 

tyto osoby oprávněny pouze za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

 

V případě změny některé z těchto osob je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii dokladů 

o kvalifikaci a způsobilosti nové osoby. 

  

Tyto osoby jsou oprávněny a povinny jménem zhotovitele přijímat pokyny, které je zhotoviteli 

oprávněn dávat objednatel podle článku 3. a článku 4. těchto obchodních podmínek. 

 

5.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců. Tito 

zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti, mj. platným 

Osvědčením o odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a 

znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy", (resp. do doby vypršení jejich platnosti 

dle Směrnice SŽDC č. 50), dokladem o zdravotní způsobilosti, apod., a to všem oprávněným 

zaměstnancům objednatele a jiným oprávněným osobám, pokud jimi budou vyzváni. 
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Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho 

zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů, popř. jiných externích subjektů, kteří 

budou vykonávat funkci vedoucího prací, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou 

tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost 

se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na provádění díla předložením 

kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil ve své nabídce. V 

případě jejich změn, zhotovitel prokáže jejich aktualizaci. 

 

5.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 

díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro 

vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství SŽDC, odbor 

bezpečnosti a krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1. Zhotovitel se 

rovněž zavazuje, že tyto fyzické osoby splní požadavky na odbornou způsobilost dle předpisu 

SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy", (resp. do doby vypršení jejich platnosti dle Směrnice SŽDC č. 50), v platném znění. 

 

5.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s 

příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou  

splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 

 

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho zaměstnanci a 

zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování drážní 

dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními 

předpisy a interními předpisy objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje k dodržování příslušných ustanovení Základní dopravní dokumentace, 

která objednatel vymezí ve smlouvě o dílo. 

 

5.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad chránit veškerý majetek objednatele i všech třetích osob před 

jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu 

života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých podzhotovitelů, zaměstnanců 

objednatele a všech třetích osob. Zhotovitel se dále zavazuje po dobu plnění povinností z 

rámcové dohody postupovat tak, aby neomezoval práva třetích osob nad míru nezbytnou k 

provádění díla. 

 

5.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu 

zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zhotovitel se 

rovněž zavazuje zajistit, že všechny jeho osoby a osoby  podzhotovitelů, které se budou podílet 

na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním předpisu SŽDC Bp1, 

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a budou dodržovat znění tohoto předpisu. 

 

Zhotovitel před zahájením prací předá oprávněnému zástupci objednatele jmenovitý seznam 

všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, že 

tyto osoby byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou 

způsobilost. 

 

5.16. Před zahájením prací si oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele prokazatelně 

vymění písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

pohybovat s jeho vědomím v provozované dopravní cestě, budou před zahájením směny 

seznámeny s podmínkami výkonu práce na pracovišti. 
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Staveniště se zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními 

předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno dílo provádět řádně a bezpečně. 

Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, 

pokud je to možné, aby byl na staveniště zamezen přístup osobám, které nejsou oprávněny se 

na staveništi zdržovat. Zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob oplocením je 

zhotovitel povinen v rozsahu určeném projektem, případně, je-li to nutné z důvodu zvýšeného 

ohrožení bezpečnosti uživatelů sousedních pozemků. 

 

5.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolní prohlídku stavebnímu úřadu a jím přizvaných 

dotčených orgánů včetně autorizovaných osob, vstupovat na staveniště, nahlížet do 

dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon kontroly. 

 

5.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy na úseku ochrany životního prostředí. 

 

Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru 

sníží vliv prováděných prací, které budou při provádění díla probíhat, na životní prostředí a 

zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, 

popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a 

vibracemi. 

 

5.19. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a 

všech metod provádění prací. Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního 

provozu na jím rozpracovaném úseku. 

 

Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle rámcové dohody a jejích příloh 

povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním díla, za jím navržené technologické postupy prací 

a za jím navržené a s objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění díla oproti 

podkladům a pokynům, které jsou pro zhotovení díla závazné. 

 

5.20. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které 

umístí na staveniště. 

 

5.21. Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy odpovídá za 

případné porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v 

důsledku použití předmětu díla. 

 

5.22. Zhotovitel se v souvislosti s prováděním díla zavazuje zajistit vhodné podmínky pro 

výkon práce zaměstnancům objednatele. Zhotovitel se v souvislosti s prováděním díla dále 

zavazuje v přiměřené míře umožnit jiným zhotovitelům realizaci děl prováděných ve stejném 

místě a čase pro objednatele, přičemž podrobnosti této součinnosti budou mezi objednatelem a 

zhotovitelem dohodnuty písemným dodatkem k rámcové dohodě. 

 

5.23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 

byť i jen částečně práva a povinnosti související s prováděním díla třetí osobě. 

 

5.24. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu při provádění díla 

stanoví uzavřená rámcová dohoda a její přílohy a uzavírané objednávky, obecně závazné 

právní předpisy a všechny podklady a pokyny objednatele, které jsou pro provedení díla 

závazné. 

 

5.25. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez 

zbytečného odkladu. 

 

5.26. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 

Občanského zákoníku. 
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6. PODZHOTOVITELÉ 

 

6. 1.   Zhotovitel je povinen při provádění díla realizovat vlastními kapacitami práce minimálně 

v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a nabídkou. Rozsah prací realizovaný vlastními 

kapacitami zhotovitele a jednotlivými podzhotoviteli bude odpovídat rozdělení finančních 

objemů, jak byly uvedeny v nabídce zhotovitele. 

 

6. 2.     Provedením dalších prací nad rámec prací realizovaných vlastními kapacitami je 

zhotovitel oprávněn pověřit i jiné osoby jako své podzhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 

smluvně zajistit, že jím vybraný podzhotovitel svoji část plnění v rámci provádění díla provede 

osobně a nepřevede ji na dalšího podzhotovitele ani ji ve smyslu ust.§ 2589 občanského 

zákoníku nenechá provést dalším podzhotovitelem pod svým osobním vedením. 

 

6. 3.    S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnost 

podzhotovitele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel zajistí realizaci části plnění v rámci provádění díla podzhotovitelem tak, 

že uzavře samostatnou smlouvu o dílo na provedení konkrétní části plnění v rámci provádění 

díla s podzhotovitelem. 

 

6. 4.     Zhotovitel je v souladu s výše uvedeným ustanovením oprávněn provedením díla 

pověřit pouze ty podzhotovitele, které jmenovitě uvedl ve své nabídce. 

 

Jiné podzhotovitele než ty, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele, je zhotovitel oprávněn 

pověřit provedením díla jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

Předchozí písemný souhlas objednatele nemusí zhotovitel získat pro: 

- zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru, 

- nákup materiálu, výrobků nebo zařízení, které splňují podmínky stanovené v rámcové 

dohodě a jejích přílohách. 

6. 5.     Podzhotovitel, který byl pověřen provedením díla, již není oprávněn provedením jemu 

svěřených prací na díle pověřit jinou osobu. To nevylučuje použití licenčních subdodávek na 

příslušném SO nebo PS. 

 

6. 6.     Pokud zhotovitel pověří provedením díla podzhotovitele, má odpovědnost, jako by dílo 

prováděl sám. 

 

6. 7. Podzhotovitelem se rozumí i zhotovitel technologických zařízení. 

  

7. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZMĚNA CENY 

 

7. 1.     Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit cenu dohodnutou v 

rámcové dohodě. Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s rámcovou dohodou a 

jejími přílohami a uzavíranými objednávkami a v souladu s příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy. 

 

7. 2.     Cena za dílo obsahuje podrobnou rekapitulaci nákladů, je zpracována po jednotlivých 

stavebních objektech a provozních souborech s oceněním měrných jednotek dle výkazu výměr. 

 

7. 3.     Zhotovitel uzavřením rámcové dohody prohlašuje, že cena za dílo, kterou uvedl ve své 

nabídce, obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k 

řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů nebude v průběhu 

provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. 

 

7. 4.     Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (v oddělených 

položkách). 
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Cena za dílo obsahuje zejména: 

- Základní rozpočtové náklady (ZRN) 

- Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) zařízení staveniště (ZS) ztížené podmínky provádění 

díla 

- geodetickou činnost 

- koordinační a kompletační činnost 

- zkoušky a revize 

- ostatní (náklady na činnosti, které mohou vzniknout při realizaci a nelze je zařadit do 

předchozích nákladů) 

 

Součástí nákladů díla je i skládkovné a náklady na pořízení dokumentace skutečného provedení 

stavby 

 

Zhotovitel se dále zavazuje uhradit náklady vzniklé s užíváním nemovitostí vlastníkům 

nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které bude zhotovitel potřebovat pro 

účely provádění díla, zejména pro účely zařízení staveniště a přístupu na staveniště. Cena za 

jejich užívání je součástí nákladů na ZS v rámci dohodnuté ceny za dílo. 

 

7. 5.     Objednatel nebude od zhotovitele požadovat úhradu nákladů vzniklých objízdnými 

jízdami vlaků po dobu povolených výluk. Tyto náklady nejsou do ceny za dílo zahrnuty. 

Náklady vzniklé překročením doby povolených výluk nese plně zhotovitel. 

 

7. 6.    Cenu za dílo, popř. jeho části, se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit jen na základě 

daňových dokladů, které byly objednateli doručeny a jím odsouhlaseny. 

 

7. 7.    Daňový doklad za dílčí zdanitelné plnění s náležitostmi dle ZDPH zhotovitel vystavuje 

nejpozději do 15 dnů po DUZP. Nedílnou součástí tohoto dílčího daňového dokladu je protokol o 

předání a převzetí části díla a zjišťovací protokol se soupisem provedených prací na stavebních 

objektech nebo souborech, případně další smlouvou o dílo sjednané dokumenty odsouhlasené 

oběma stranami. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je datum podpisu protokolu o 

předání a převzetí části díla. 

 

7. 8.     Daňové doklady za dílčí zdanitelná plnění doručuje zhotovitel objednateli neprodleně po 

jejich vystavení. 

  

7. 9.     Konečný daňový doklad, který musí mít náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, lze 

vystavit jen na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí celého díla podepsaného 

oběma smluvními stranami. Konečný daňový doklad se vystavuje nejpozději do 15 dnů ode 

dne podpisu závěrečného protokolu (tento den je DUZP) a bude neprodleně po vystavení 

doručen objednateli. 

 

Výše zdanitelného plnění, na které je konečný daňový doklad vystaven, musí odpovídat 

finančnímu ohodnocení na díle provedených a převzatých prací, stavebních objektů a 

provozních souborů, které budou potvrzeny a objednatelem odsouhlaseny ve zjišťovacím 

protokolu. Podkladem pro vypracování zjišťovacího protokolu bude i soupis všech provedených 

a převzatých prací, stavebních objektů a provozních souborů. 

 

7. 10.   Na vystaveném daňovém dokladu musí být uvedeno číslo rámcové dohody objednatele 

(případně i číslo rámcové dohody zhotovitele) včetně čísel případně již uzavřených dodatků k 

rámcové dohodě. 

 

Všechny daňové doklady musí být vystaveny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a musí obsahovat údaje těmito předpisy vyžadované. 

 

Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se 

zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 
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Každý daňový doklad musí být doručen na adresu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ 70994234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Úplný název díla v souladu s rámcovou dohodou. 

 

7. 11.   Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, nebo daňový 

doklad (faktura) zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 

aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

7. 12.   V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v rámcové 

dohodě a jejích přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel 

oprávněn vrátit jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. Objednatel 

není v tomto případě v prodlení se zaplacením. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez 

zbytečného odkladu vystavit a objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní 

objednatelem uvedené vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává 

objednateli běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného 

daňového dokladu. 

  

Objednatel se zavazuje na základě vystaveného daňového dokladu uhradit účtovanou část ceny 

za dílo do 30 dnů ode dne doručení tohoto daňového dokladu objednateli, přičemž zhotovitel 

souhlasí s možností dělených plateb, tj. zvlášť platby základu daně a zvlášť DPH do 30 dnů ode 

dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady je vždy den odepsání předmětné 

finanční částky z účtu objednatele. 

 

7. 13.   Ceny měrných jednotek uvedené v nabídce zhotovitele jsou po celou dobu provádění 

díla neměnné, jejich soupis je závazný a je přiložen k nabídce zhotovitele. 

 

V případě uvedení různých cen (jednotkových i sumárních) u téhož stavebního objektu nebo 

provozního souboru v tištěné a v digitální formě nabídky, platí tištěná forma nabídky. 

 

7. 14. Změnu ceny díla lze provést pouze písemným dodatkem k rámcové dohodě. 

 

7. 15.   V případě, že změna ceny za dílo, popř. jeho části bude provedena až po uplynutí 

příslušného DUZP, zhotovitel vystaví opravný daňový doklad dle ZDPH, a to nejpozději do 15 

dnů ode dne provedení této změny. 

 

7. 16.   V případě víceprací budou požadované činnosti ze strany zhotovitele oceněny jejich 

měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele. 

 

V případě, že objednatel bude požadovat provedení činností, které nelze ocenit měrnými 

jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele, budou tyto činnosti po jejich vzájemně 

odsouhlasené položkové skladbě oceněny ze strany zhotovitele novými jednotkovými cenami, 

které budou maximálně na úrovni ceníkových jednotkových cen platných ke dni podání nabídky 

zhotovitele. V případě, že takto nebude možno stanovit cenu předmětných činností, bude cena 

stanovena individuální kalkulací zhotovitele přiměřeně podle obdobných položek obsažených v 

nabídce zhotovitele nebo v ojedinělých zdůvodněných případech individuální kalkulací 

navrženou zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem. 

 

7. 17.   Provedené vícepráce se zhotovitel zavazuje vykazovat zásadně samostatně po 

jednotlivých dotčených SO nebo PS. 
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Změnové položky musí mít nové samostatné označení, aby jejich vykazování bylo průkazné a 

odlišené. 

 

7. 18.   Případné změny výše vedlejších rozpočtových nákladů budou v případě změny ceny za 

dílo stanoveny vždy individuálně s ohledem na jejich rozsah nezbytný pro provedení 

požadovaných víceprací. V případě víceprací nebo prodloužení termínu ukončení díla lze u 

nákladů na zařízení staveniště kalkulovat a hradit jen prokázané náklady na jeho provozování. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli prokázat, že výše požadovaných vedlejších rozpočtových 

nákladů je oprávněná. Zhotovitel je oprávněn tyto vedlejší rozpočtové náklady účtovat pouze v 

případě, že prokáže objednateli jejich oprávněnost a objednatel je odsouhlasí. 

 

7. 19.   Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatele a zhotovitele projektu stavby 

nebude provádět jakékoliv změny projektovaných parametrů a technologií prováděného díla. 

 

7. 20.   Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst 

své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako 

zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Objednatel je oprávněn započíst svou 

splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele. 

 

Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve 

smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

  

8. ZÁDRŽNÉ 

 

8.1. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit zhotoviteli až 10% z každé uplatněné částky 

bez DPH , tzv. zádržné, v případě, že dílo nebo jeho část budou předány s drobnými vadami 

nebo nedodělky, které nebrání uvedení do provozu nebo zkušebního provozu. Zadrženou 

částku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli do 14 dnů ode dne, kdy budou zjištěné vady 

nebo nedodělky odstraněny. Nezbytným předpokladem pro zaplacení zadržené částky bude, že 

objednatel potvrdí protokol o odstranění předmětných vad. 

 

9. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

 

9.1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo jeho 

části v případě, že: 

- zhotovitel neprovádí dílo v souladu se všemi podklady a pokyny, které jsou pro 

provedení díla závazné, nebo si při jeho provádění počíná takovým způsobem, že 

dochází k ohrožení bezpečného provozování dráhy, drážní dopravy, bezpečnosti, života 

nebo zdraví osob nebo při provádění díla porušuje závazné technologické postupy, 

- zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a nenavrhne 

zároveň objednateli změnu díla, 

- zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek dohodnutým 

způsobem, 

- práce na díle nebo jeho části provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich 

provedením v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami a uzavíranými 

objednávkami. 

Nařízení přerušení prací na provádění díla nebo jeho části je objednatel povinen zhotoviteli 

písemně oznámit. V oznámení je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. K 

tomuto účelu je oprávněn dát zhotoviteli pokyny, jak má dále při odstraňování vad a dalším 

provádění díla postupovat a stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel 

odstranit vady a opět započít s řádným prováděním díla. Jestliže tak zhotovitel v této 

dodatečně poskytnuté lhůtě neučiní, bude to považováno za podstatné porušení povinností ze 

strany zhotovitele zakládající oprávnění objednatele odstoupit od rámcové dohody se všemi 
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důsledky, které jsou s takovýmto odstoupením z důvodů na straně zhotovitele spojeny. 

Veškeré náklady na odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla nese zhotovitel. 

 

Přerušení prací na provádění díla z důvodů na straně zhotovitele v souladu s tímto bodem 

nemá vliv na termíny dohodnuté v rámcové dohodě a jejích přílohách a v objednávkách. 

 

9.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce provádění díla nebo jeho části v nezbytném 

rozsahu v případě, že: 

- objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou 

součinnost, a to ani v dodatečně mu k tomu zhotovitelem poskytnutých přiměřených 

lhůtách, 

- při provádění díla upozorní objednatele na nevhodnou povahu podkladů nebo pokynů 

objednatele, které jsou pro provedení díla závazné a tyto podklady nebo pokyny 

znemožňují provedení díla řádným způsobem. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn 

přerušit práce na provádění díla až do doby, kdy obdrží od objednatele nové podklady 

nebo pokyny nebo kdy mu bude doručeno písemné oznámení objednatele, že na 

provádění díla s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů trvá, 

- při provádění díla zjistil skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 

způsobem, a tyto překážky objednateli řádně oznámil. 

O dobu, po kterou zhotovitel musel práce na provádění díla nebo jeho části přerušit z důvodů 

na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla nebo 

příslušné části díla, na které musely být práce přerušeny. 

 

V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o 

přerušení prací na provádění díla sdělí zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím 

předaných podkladů nebo daných pokynů, které zhotovitel v oznámení o přerušení provádění 

díla uvedl, je zhotovitel povinen obnovit práce na provádění díla bezodkladně po doručení 

tohoto sdělení objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději však dnem následujícím po dni 

tohoto doručení. Vyjde-li dodatečně najevo, že závazný podklad nebo pokyn objednatele 

nebránil provedení díla řádným způsobem, má objednatel právo na náhradu všech škod či 

nemajetkové újmy, které mu zhotovitel neoprávněným přerušením prací a případně i 

překročením lhůty pro dokončení díla, způsobil. Zhotovitel není oprávněn od rámcové dohody 

odstoupit z důvodů uvedených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

 

9.3. Smluvní strana, která je oprávněna nařídit přerušení prací na provádění díla nebo jeho 

části nebo tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně formou 

zápisu do stavebního deníku a současně i jako poštovní zásilku s dodejkou. 

 

V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na provádění díla přerušují. V 

oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se práce na provádění díla přerušují a odkaz 

na příslušné ustanovení rámcové dohody nebo jejích příloh, obecně závazného právního 

předpisu nebo jiného podkladu či pokynu, který je pro provedení díla závazný, který byl 

porušen a pro který se práce na provádění díla přerušují. 

 

9.4. Případné přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, které bude vyplývat ze 

schválených technologických postupů a které bude delší než 7 kalendářních dnů, zapíší smluvní 

strany do příslušného stavebního deníku. 

 

9.5. V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo jeho 

části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla nebo jeho části 

s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na 

svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti. 

 

9.6. Po dobu přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se však zhotovitel zavazuje 

zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími a dále zabezpečit již 
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provedené části díla před jejich poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením a 

zabezpečit staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob. 

 

9.7. V případě přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje 

uskladnit již obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k 

jejich poškození, ztrátě, znehodnocení nebo zničení. Po dobu přerušení prací na díle nebo jeho 

části nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech. To vše platí, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

 

9.8. Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení prací na provádění díla převezme 

objednatel zpět staveniště. Pro tento případ se objednatel zavazuje, že dále ponese náklady na 

jeho udržování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti pořídí smluvní 

strany samostatný zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá z nich. 

 

9.9. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo jeho 

části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti s přerušením prací 

prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která jí v souvislosti s 

přerušením prací prokazatelně vznikla. 

 

9.10. Obnovení prací na provádění díla nebo jeho části je možné pouze v případě, že odpadnou 

nebo budou odstraněny překážky, pro které byly tyto práce přerušeny, nebo v případě dohody 

smluvních stran na změně díla. 

 

9.11. Zhotovitel se zavazuje znovu započít práce na díle nebo jeho části bez zbytečného 

odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly práce na 

provádění díla přerušeny nebo kdy se smluvní strany dohodnou na změně díla. 

 

9.12. Při opětovném zahájení prací na provádění díla se smluvní strany zavazují před vlastním 

zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za účasti zástupců smluvních stran. 

Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, 

se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti s opětovným zahájením 

prací na provádění díla prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která 

jí v souvislosti s opětovným zahájením prací na provádění díla prokazatelně vznikla. 

 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

10. 1.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli. 

 

10. 2.   Bude-li tak mezi smluvními stranami dohodnuto, předání  a  převzetí  díla  bude 

probíhat postupně po jednotlivých částech, kterými se obvykle rozumí jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory (SO a PS). Za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku 

se dílo považuje až předložením jeho poslední části a podpisem závěrečného protokolu o 

předání a převzetí díla. 

 

10. 3.   Objednatel dílo nebo jeho část převezme za předpokladu, že provedení díla nebo jeho 

části odpovídá čl. 5 odst. 5.1. těchto obchodních podmínek, je dokončeno (plně funkční), a je 

prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla nebo jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. S těmito drobnými vadami je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část od 

zhotovitele převzít. 

 

10. 4.   Zhotovitel se zavazuje písemně (případně telefonicky) oznámit objednateli, že je dílo 

nebo jeho část připravena k předání a převzetí. V tomto oznámení se zhotovitel zavazuje uvést 

i termín, kdy se předání a převzetí uskuteční (minimálně 5 dní předem). 
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Před předáním díla nebo jeho části objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní 

zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně 

převzít a provozovat. 

 

10. 5.   Objednatel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat své odpovědné osoby a útvary tak, 

aby bylo z jeho strany možné dílo nebo jeho část převzít. 

 

10. 6.   Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž 

účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast 

bude podle povahy předávané části díla nezbytná. 

  

10. 7.   O předání a převzetí části díla smluvní strany vyhotoví protokol o dílčím předání a 

převzetí části díla. 

 

O předání a převzetí díla jako celku smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a 

převzetí díla. 

 

Vyhotovení výše uvedených protokolů se zavazuje zajistit objednatel, pokud není dohodnuto 

jinak. 

 

Výše uvedené protokoly budou vyhotoveny v takovém počtu, aby po jednom vyhotovení 

obdržel vždy objednatel a zhotovitel, případně též další subjekty, které se budou předání a 

převzetí díla nebo jeho části účastnit a budou protokol z tohoto předání a převzetí vyžadovat. 

 

V případě, že při předání a převzetí díla nebo jeho části zjistí objednatel vady díla včetně 

drobných vad dle čl. 10 odst. 10.3. těchto obchodních podmínek, je oprávněn v protokolu o 

předání a převzetí díla nebo jeho části poskytnout zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve 

které se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

 

10. 8.   Podmínkou pro předání a převzetí díla nebo jeho části je úspěšné provedení všech 

zkoušek a kontrolních měření předepsaných obecně závaznými právními předpisy, rámcovou 

dohodou a jejími přílohami a ostatními podklady, které jsou pro provedení díla závazné. 

K účasti na předepsaných zkouškách nebo kontrolních měřeních se zhotovitel zavazuje 

objednatele pozvat včetně uvedení termínu, ve kterém se zkoušky nebo měření uskuteční. 

 

Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechny doklady 

související s provedením výše uvedených zkoušek a měření. Předložení všech těchto dokladů je 

nezbytnou podmínkou pro převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Doklady o provedených 

zkouškách budou součástí protokolu o dílčím předání a převzetí části díla nebo závěrečného 

protokolu o předání a převzetí díla. 

 

10. 9.   Pro případ, že pro ověření funkce dokončeného díla nebo jeho části bude nezbytné 

zavést zkušební provoz, poskytuje zhotovitel objednateli podpisem rámcové dohody předběžný 

souhlas s prozatímním užíváním díla nebo jeho části, které budou předány a převzaty do 

zkušebního provozu. 

 

10. 10. Jestliže zhotovitel i přes včasné upozornění objednatele, že dílo nebo jeho část není 

řádně připraveno k předání a převzetí, na jeho předání a převzetí trvá a v průběhu přejímacího 

řízení se zjistí, že dílo nebo jeho část skutečně nebylo řádně připraveno k předání a převzetí, 

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé. 

 

Přejímací řízení bude ve výše uvedeném případě přerušeno až do doby, kdy bude dílo skutečně 

řádně připraveno k předání a převzetí. K odstranění vad díla bránícím řádnému předání a 

převzetí díla objednatel určí zhotoviteli lhůtu. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla i v 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 

 

Zhotovitel je povinen zahájit činnosti vedoucí k odstranění vad díla, jež brání řádnému předání 

a převzetí díla, do 10 dnů od počátku přerušení přejímacího řízení. 
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Zhotovitel je povinen vady díla, jež brání řádnému předání a převzetí díla odstranit v 

objednatelem stanovené lhůtě. 

  

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NEMAJETKOVOU ÚJMU 

 

11. 1.   Zhotovitel odpovídá za všechny škody a nemajetkovou újmu, které objednateli nebo 

třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností. 

 

11. 2.   Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za škodu a nemajetkovou újmu, které při 

provádění díla způsobil jeho podzhotovitel. 

 

11. 3.   Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly 

objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné 

majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 

 

11. 4.   Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli 

uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Takto 

se zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu či nemajetkovou újmu, která vznikla 

provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo způsobeno porušením 

povinností zhotovitele při provádění díla. 

 

11. 5.   Objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu a nemajetkovou újmu, které mu v souvislosti 

s prováděním díla způsobil zaviněným porušením svých právních povinností. 

 

11. 6.   Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 

či nemajetkovou újmu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena 

písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody či nemajetkové újmy. 

 

12. POJIŠTĚNÍ 

 

12. 1.   Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací na provádění díla bude mít uzavřenu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění jeho odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu činnosti objednateli nebo jakékoliv třetí osobě na majetku, životu či zdraví. 

Minimální pojistná částka je uvedena ve Výzvě k podání nabídky v části Další požadavky 

zadavatele. 

 

12. 2.   Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání 

smluvního vztahu. 

 

Zhotovitel se zavazuje oznámit pojistitelům všechny změny v charakteru, rozsahu nebo plánu 

provádění díla a zajistí přiměřenost pojistek po celou dobu provádění díla. 

 

12. 3.   Zhotovitel se zavazuje, že objednateli kdykoliv na jeho požádání předá kopie platných 

pojistných smluv a stvrzenek o zaplacení posledního pojistného za účelem kontroly plnění 

povinností zhotovitele stanovených tímto článkem. 

 

13. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

13. 1.   Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas a v souladu se všemi 

podmínkami stanovenými rámcovou dohodou a jejími přílohami, těmito obchodními  

podmínkami, technickými podmínkami a jinými podklady a pokyny, které jsou pro provedení 

díla závazné, a v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

 

Dílo nebo jeho část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. 

 

13. 2.  Zhotovitel podpisem rámcové dohody poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím 

záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k 
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užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záručnídobu bude mít vlastnosti 

vyžadované rámcovou dohodou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro 

provedení díla závazné. 

 

Tento závazek zhotovitel přejímá i v případě, že provedením jednotlivých částí díla pověřil třetí 

osoby. 

 

13. 3.   Záruční doba za jakost díla nebo jeho části počíná běžet ode dne předání a převzetí díla 

nebo jeho ucelené části (SO, PS) a odstranění veškerých drobných vad a nedodělků. 

 

13. 4.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho vadou 

dotčenou část řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. 

 

Záruční doba neběží také po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla nebo jeho části, 

za které odpovídá zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném užívání díla nebo jeho 

vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně. 

 

Nemůže-li objednatel pro vadu díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části díla i 

jinou související část díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část díla. 

 

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanovení rámcové dohody a jejích 

příloh vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy objednatel 

fakticky umožní zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy zhotovitel předá 

objednateli vadou dotčené dílo nebo jeho část po odstranění vady. 

 

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

 

13. 5.   Zhotovitel podpisem rámcové dohody poskytuje na provedené dílo nebo jeho části 

minimálně záruku za jakost v délkách uvedených v Technických kvalitativních podmínkách 

staveb státních drah (TKP). 

 

Na části díla, u nichž není v TKP staveb státních drah nebo v rámcové dohodě a jejích přílohách 

délka záruční doby uvedena, poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let, pokud není 

dále uvedeno jinak. 

 

V případě, že třetí osoba, kterou zhotovitel pověřil provedením části díla, poskytuje záruku za 

jakost delší, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli tuto delší záruku za jakost. 

 

13. 6.   Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou 

např. baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců. 

 

Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 

měsíců ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části, jejíž je tento komponent součástí, 

bude-li dílo na základě dohody smluvních stran předáno a převzato po částech. V případech, 

kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 

měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší době. 

 

Zhotovitel je povinen současně při předání díla nebo jeho jednotlivých částí, jichž jsou výše 

uvedené komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které prokazují poskytnutí 

záruky konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše uvedené doklady musí být objednateli 

poskytnuty v českém jazyce. 

 

V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty objeví na 

těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových komponentů objednatel, resp. 

správce DLHM. V případě, že se vada na těchto komponentech objeví ještě v průběhu záruční 

doby poskytnuté zhotovitelem na tyto komponenty, zavazuje se zhotovitel zajistit výměnu 

vadných komponentů za bezvadné a zároveň nést náklady s touto výměnou spojené. 
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V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

zhotovitele za vady, na jehož  základě  zhotovitel vyměnil vadné komponenty samostatně 

dodávané od jiných výrobců za bezvadné, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny 

běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

 

13.7.    Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho 

předání a převzetí. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, 

kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání díla. Zhotovitel dále 

odpovídá za vady, které se na díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. 

 

13.8.    Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení předmětu díla, ke kterému do 

konce záruční doby vzhledem k požadavkům rámcové dohody, obchodních podmínek, 

technických podmínek, rozhodnutí, sdělení, souhlasů, povoleních či jiným výsledkům úkonů 

orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely díla nebo v souvislosti s 

ním objednatel získal a jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel jinak 

seznámil, nebo rozhodnutí, sdělení, souhlasů, povoleních či jiných výsledkům úkonů orgánů 

státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je zhotovitel povinen dle rámcové dohody 

získat, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení předmětu díla nemělo dojít. 

 

13.9.    Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů 

nebo pokynů objednatele, které jsou pro provedení díla závazné, nebo nevhodnou povahou 

věcí, které měl podle rámcové dohody opatřit objednatel a které objednatel požadoval do díla 

zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče 

upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich 

použití objednatel i přes takové upozornění trval. 

 

13.10.  Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k dílu nebo jeho části na 

třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je nezaloženo již zákonem, převést 

na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

 

Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, že 

práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči zhotoviteli uplatňovat třetí osoba (dále jen 

„jiná oprávněná osoba“). 

 

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u zhotovitele práva z odpovědnosti za vady 

pouze v případě, že objednatel oznámí zhotoviteli toto její právo podle předchozího odstavce 

nebo v případě, že jiná oprávněná osoba zhotoviteli toto své právo sama prokáže. 

 

13.11.  Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv, kdy při předání a 

převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby zjistí, že dílo nebo jeho část má 

vady, požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně 

odstranit ve lhůtách stanovených v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

 

13.12.  Objednatel je oprávněn vady reklamovat u zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. 

 

Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v 

poslední den záruční doby. Připadne-li konec záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je 

vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den. 

  

13.13.  Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo jeho části bez zbytečného 

odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo 

nebo jeho část má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se 

zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a 

technologicky možné lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady objednatelem 

zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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Nezahájí-li zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 

fyzickou osobou nebo vadu sám odstranit na náklady zhotovitele. Takovýmto postupem 

objednatele nebo jiné oprávněné osoby není dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem 

na dotčenou část díla ani její prodloužení dle příslušných ustanovení tohoto článku. 

 

13.14.  V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek objednatele nebo jiné oprávněné 

osoby na odstranění vad za oprávněný, zavazuje se nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu bude 

doručeno oznámení, že dílo nebo jeho část má vady, písemně oznámit objednateli nebo jiné 

oprávněné osobě, že jejich požadavek na odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů 

odmítnutí. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznal. 

 

13.15. Pokud zhotovitel reklamaci uzná, nemůže následně toto své rozhodnutí měnit. 

 

13.16.  V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, které ovlivňují bezpečnost 

a plynulost provozování dráhy nebo drážní dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady 

nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou oprávněnou 

osobou oznámeny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebude dotčena 

záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na dotčenou část díla včetně jejího případného 

prodloužení. 

 

13.17.  V případě, že je vada díla nebo vada jeho části neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel 

dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění nebo poskytnout 

objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní plnění 

nebo slevu z ceny díla, je zcela v pravomoci objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli volbu 

nároku z vady bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu zhotovitel vyzval. 

 

13.18.  Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového předmětu díla nebo 

jeho části bez vady i v případě, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo 

nemůže-li objednatel řádně užívat předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

 

13.19.  Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

 

14. 1.    V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 

právními předpisy. Takto požadovaný úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje 

uhradit. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 

1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody či nemajetkové újmy. 

 

14. 2.   V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit níže uvedené 

smluvní pokuty: 

 

14. 2. 1.   V případě, že zhotovitel poruší povinnost provést dílo ve sjednané době, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den 

prodlení. 

 

14. 2. 2.   V případě, že zhotovitel poruší povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý 

započatý den prodlení až do odstranění vady. 
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14. 2. 3.   V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, 

který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo ve větším rozsahu než je uvedeno v nabídce, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu až do výše 15 % z ceny díla. 

 

14. 2. 4.  V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

rámcovou dohodou a jejími přílohami, nebo nesplní svou povinnost předat objednateli při 

předání díla originál stavebního deníku, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

14. 2. 5.   V případě, že zhotovitel z důvodu na své straně překročí dobu povolené výluky 

uvedenou v rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každou započatou hodinu, o kterou zhotovitel překročí 

dobu povolené výluky. 

 

14. 2. 6.   V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu 

výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a uhradit objednateli všechny prokazatelně 

vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky. 

 

14. 2. 7.   V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou rámcové dohody a jejími 

přílohami udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti objednatelem vyžadované pojistné 

smlouvy anebo odmítne objednateli k prokázání splnění této své povinnosti předložit stanovené 

doklady, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 

10 % z ceny díla. 

 

14. 2. 8.  V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením rámcové dohody 

převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty až do výše 5% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

14. 2. 9.   V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupí 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním díla třetí osobě, je objednatel oprávněn 

po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

10 % z nominální hodnoty postoupené pohledávky včetně hodnoty případného příslušenství ke 

dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi. 

 

14. 2. 10.  V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební 

deník včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými 

předpisy a rámcovou dohodou a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

  

14. 2. 11.   V případě, že bude na akci určen koordinátor bezpečnosti  a  ochrany zdraví při 

práci na staveništi a zhotovitel poruší svoji povinnost součinnosti s tímto koordinátorem, je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 300 000,- 

Kč. 

 

14. 2. 12.   V případě, že zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy nebo interní 

předpisy objednatele vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je objednatel 

oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

14. 3.   Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se 

uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními 

předpisy. 
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14. 4.    Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. 

 

14. 5.   Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

či nemajetkové újmy, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 

smluvní pokutou. 

 

14. 6.   Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

 

15. ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY 

 

15. 1.   Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od rámcové dohody pouze v případech 

stanovených rámcovou dohodou nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

15. 2.   Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě podstatného porušení 

povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 

rámcovou dohodou a jejími přílohami a uzavíranými objednávkami nebo v souladu s 

podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl 

objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných 

vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené 

lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 10 kalendářních 

dnů oproti termínům stanoveným v rámcové dohodě nebo jejích přílohách a 

objednávkách , 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním 

díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen 

částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nařídí poskytnout 

zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc 

nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání 

neoprávněného prospěchu v souvislosti s rámcovou dohodou, 

- zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném rámcovou 

dohodou, jejími přílohami a těmito obchodními podmínkami, 

- zhotovitel překročí dobu povolené výluky uvedenou v rozkaze o výluce nebo odřekne 

výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od rámcové dohody, pokud: 

- dojde u zhotovitele k platební neschopnosti, na zhotovitele byl podán zjevně 

odůvodněný návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bylo zahájeno insolvenční 

řízení, zhotovitel je v úpadku, zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

- 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 

pro uspokojení věřitelů, zhotovitel byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, 

že nemá žádný majetek, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo 

nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo 
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události, které by měly podobný následek jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo 

událostí.; 

- zhotovitel vstoupí do likvidace; 

- nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a 

které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky z rámcové dohody; 

- existují opodstatněné důvody pro prohlášení zhotovitelovy společnost za neplatnou dle 

§ 92 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních 

korporacích) ve znění pozdějších předpisů. 

15.3.    Zakládá-li prodlení zhotovitele nepodstatné porušení jeho povinnosti z rámcové 

dohody, může objednatel od rámcové dohody odstoupit poté, co zhotovitel svoji povinnost 

nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytl výslovně nebo mlčky. 

 

15.4.   Oznámí-li objednatel prodlévajícímu zhotoviteli, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že mu lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty objednatel od rámcové 

dohody odstoupil. 

 

15.5.  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 

dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od rámcové dohody z 

důvodů na straně zhotovitele. 

 

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli bez zbytečného odkladu škodu či nemajetkovou újmu, 

která objednateli odstoupením vznikla, v případě, že objednatel odstoupil od rámcové dohody z 

důvodu na straně zhotovitele. 

 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody či 

nemajetkové újmy a nákladů na dokončení díla, které objednateli vznikly v důsledku 

odstoupení od rámcové dohody z důvodů na straně zhotovitele. 

 

15.6.  Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od rámcové dohody v případě, že 

zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně rámcové dohody a způsobu 

jeho provádění. 

  

15.7.    Smluvní strana oprávněná odstoupit od rámcové dohody je povinna odstoupení od 

rámcové dohody oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. 

 

Odstoupení od rámcové dohody nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

 

15.8.   Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od rámcové dohody zanikají všechna 

práva a povinnosti smluvních stran z rámcové dohody. Odstoupení od rámcové dohody se však 

nedotýká nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé porušením právní povinnosti, 

řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle 

smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení rámcové dohody, a 

smluvní pokuty. 

 

15.9.    V případě, že dojde k účinnému odstoupení od rámcové dohody, se zhotovitel 

zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou 

odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména 

na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od rámcové dohody nabude účinnosti, vyklidit a 

předat zpět objednateli staveniště, 
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- do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od rámcové dohody nabude účinnosti, zjistit rozsah 

všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby 

ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat 

objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a 

doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a 

objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla 

převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu 

nebo jeho části. 

15.10.   Plnil-li zhotovitel zčásti, může objednatel od rámcové dohody odstoupit i jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může 

objednatel od rámcové dohody odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 

zbytku plnění zhotovitel, je objednatel oprávněn odstoupit od splněné části rámcové dohody, 

nemá-li částečně plnění pro objednatele význam. 

 

V případě odstoupení objednatele od rámcové dohody jen co do nesplněného zbytku plnění se 

objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly 

na díle provedeny do okamžiku, kdy odstoupení od rámcové dohody nabylo účinnosti, mají pro 

objednatele význam a budou objednatelem dodatečně převzaty v souladu s těmito obchodními 

podmínkami. 

 

15.11.   Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně 

provedené dílo nebo jeho část. 

 

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, není objednatel po ukončení rámcové dohody povinen 

odkoupit zhotovitelem na provedení díla opatřený materiál. 

 

15.12.   Jestliže dojde k odstoupení od rámcové dohody před dokončením díla, je objednatel 

oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

  

16. ŘEŠENÍ SPORŮ 

 

16. 1.  Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 

platnost sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení objednatele 

a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob 

nebo pověřených zástupců. 

 

16. 2.  Spory vznikající z rámcové dohody a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 

 

17. MLČENLIVOST 

 

17.1.   Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, 

které jsou obsažené v rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 

byly v souvislosti s rámcovou dohodou nebo jejím plněním prostřednictvím objednávek jakkoliv 

zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 

okamžiku, kdy se s nimi zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 

se bez zavinění zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 

informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob 

a nesmí je použít ani v neprospěch objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel 

povinen zachovávat i po zániku závazku z rámcové dohody, vyjma případů, kdy se takové 

skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění zhotovitele. 

Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je zhotovitel povinen zveřejnit 
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takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo 

rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

 

18. REFERENCE 

 

18.1.   Zhotovitel je oprávněn uvádět dílo a jméno objednatele jako referenci na svou činnost 

pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, za písemný souhlas se považuje vydání 

písemného Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky objednatelem. 

 

19. PROMLČENÍ 

 

19.1.   Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ustanovení těchto Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato 

lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
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