

SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

Č. j. 9419001626

uzavíraná mezi**objednatelem:****GasNet, s.r.o.**

se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zastoupená:

[redacted], ředitelem strategie a správy DS

na základě pověření ze dne 1.1.2018

[redacted], vedoucím správy DS Čechy - západ

na základě pověření ze dne 2.1.2018

a

zhotovitelem:**Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**

se sídlem: Jana Žižky 835/9, 434 01 Most, tel. 476704465, fax. 476442317,

Zástupce statutárního orgánu: [redacted] ředitel [redacted], [redacted]

Zástupce pro věci smluvní: [redacted], zástupce ředitele ústavu, [redacted]

Zástupce pro věci technické: [redacted], [redacted], archeologickydozor@uappmost.cz;

DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 38532-491/0100

Smlouva je uzavírána podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., na základě zákona č. 20/87 Sb., par. 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 Sb. mezi stavebníkem společností GridServices, s.r.o. (dále jen objednatel) a Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v. v. i. (dále jen zhotovitel).

I.**Předmět smlouvy**

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. v trase stavby č. **7700071327** s názvem: „Reko VTL Mirošovice – Lahovice, 2. část“ na k. ú. Měrunice (okr. Teplice).
2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele.

II.**Závazky smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá: [redacted], tel. [redacted], archeologickydozor@uappmost.cz.
2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.

III.

Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy, nepřesáhne 752 490 Kč (slovy: sedm set padesát dva tisíc čtyři sta devadesát korun českých) bez DPH. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět díla s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
2. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží objednateli k proplacení. Vystavená faktura k poslednímu dni kalendářního měsíce bude doručena Objednateli do 15 dne měsíce následujícího a bude mít následující náležitosti:
 - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - jednací číslo smlouvy
 - název stavby
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku včetně DPH
 - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
 - je-li faktura daňovým dokladem, musí navíc obsahovat veškeré zákonné náležitosti, ve smyslu §29/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění, dále též bankovní spojení zveřejněné v registru plátců DPH a odkaz na číslo této smlouvy dle evidence objednatele
 - součástí každé faktury budou doklady ke skutečně vynaloženým nákladům dle bodu 4 čl. III. této smlouvy.
3. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě splatnosti do 60 dnů od data doručení faktury Objednateli.
4. Konečná výše nákladů dle bodu 1./III. smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu 1./III. této smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
5. Práce dle bodu 2./I prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů, budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu III/2 této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
6. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.

IV.

Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem v závislosti na faktickém postupu stavby ukončeny do konce října 2019. V tomto termínu bude ze strany zhotovitele staveniště uvolněno pro práce objednatele.
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
 - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytyčení. V případě poškození vytyčených sítí jdou škody a veškeré

- náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny nebyly, jdou k tíži objednatele.
- b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./II. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.
3. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
- pokles denních teplot pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů
 - vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru v délce 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 - denní teplota pohybující se nad 32° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
4. Zhotovitel splní své povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu, a to nejpozději do 6-ti měsíců od skončení terénní části.

V.

Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací a výzkumu i údaje o:
- datu (dni) prováděného zápisu
 - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností.
 - použitých dopravních prostředcích.
- Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. Závěrečná zpráva dle bodu 4./IV. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve 2 exemplářích.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu 5./III této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny smluvní pokuty dle bodu 5./V této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu, po níž budou práce pozastaveny. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VI.

Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.

VII. Registr smluv

Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní zhotovitel. Při uveřejnění je zhotovitel povinen postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

Zhotovitel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Zhotovitel zašle k potvrzení smlouvu k uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu smlouvy, objednatel zašle vyjádření zhotoviteli k obdrženým dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení.

VIII. GDPR

GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o. a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o. (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o. nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 5 (pět) stran, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří hodinový sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.

VIII. Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod 3./VII. této smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Datum:^{3.9.}.....2019

Datum :^{6.8.}..... 2019


.....

**Ředitel strategie a správy DS
GasNet,s.r.o.**


**ředitel
ÚAPPSZČ Most v.v.i.**


**Vedoucí správy DS Čechy – západ
GasNet,s.r.o.**

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i. ②
JANA ŽIŽKY 835, 434 01 MOST
tel.: 476 704 465, e-mail: office@uappmost.cz
IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011

rozdělovník: 2x objednatel, 2x ÚAPPSZČ