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TATUTARNI MĚSTO OPAVA

MMOPP00JO0W7

SMLOUVA 0 DÍLO

Zakázka: „Vstupní schodiště evakuačního centra - Krnovská 71 D“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: INFOHOME s.r.o.

Sídlo: Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČ: 24282499

DIČ: CZ24282499

Datová schránka: Xt2b6st

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Zastoupen:

Zapsán: v obchodním resjtříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192852

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"
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2.1.

2.2.

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou
porušením povinností podle této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Vstupní schodiště evakuačního centra - Krnovská 71 D“

(dále také jen „dílo")

Dílo představuje stavební úpravy stávajícího objektu evakuačního centra Magistrátu
města Opava. Stavební úpravy představují:

• obnovení stávajícího dveřního otvoru
• zhotovení lehkého vyrovnávacího pororoštového schodiště na terén
• úprava terénu zámkovou dlažbou

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu
- zpracovanou

nabídkou zhotovitele ze dne 03. 09.
2019, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

3.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu

sjednanou v této smlouvě.

Článek IV.

Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou
smluvních stran takto:

4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

168.159,- Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku částku

35.314,- Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku částku

0,-Kč

4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetné daně
z přidané hodnoty celkem

203.473,- Kč

(slovy: dvěstětřitisícečtyřistasedmdesáttři koruny české)
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4.5. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky
a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení
díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,
a to až do doby ukončení díla.

4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě
nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci.

4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu
na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen

objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho
právo na úhradu těchto víceprací zaniká.

4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování
nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny
dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu
(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou
součástí této smlouvy.

4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude kceně díla uvedené
v odst. 4. 1 . tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

5.2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla poté, co objednatel řádně provedené a zcela
dokončené dílo podpisem zápisu o předání díla převezme, a to vystavením daňového
dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a

jehož přílohou musí být kopie zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také jen
„faktura").

5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dni od jejich doručení objednateli. Stejný
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční

a rozpočtový, Horní náměstí 69, 746 01 Opava;

b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;

d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
e) číslo faktury;

f) den vystavení a den splatnosti;
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
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h) soupis provedených prací za fakturační období;
i) fakturovanou částku;
j) označení díla; označení názvu a čísla projektu

k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

5-5- Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.

5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5.8.

5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plněni odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH").

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle

§ 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud
takové rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně
písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že
pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty
správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani
z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH.
Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude
objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající
dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o

DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči
zhotoviteli.

Článek VI.
Vlastnictví

6.1. Vlastníkem budovy, jejíž úprava je předmětem díla dle této smlouvy, je objednatel.

6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedení díla nese

nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které
v souvislosti s prováděním díla způsobí.

6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane
okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII.
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Doba plnění

7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí
v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště

se nezapočítává do doby plnění díla.

7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků

do 30 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.

7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou

objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví
smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených

konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu)
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně
užívat.

7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:

a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících

na straně objednatele;

c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které
neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

Článek Vlil.
Místo plnění

Místem plnění je budova Krnovská 2859/71D, která je součástí pozemku pare. č. 2161/9, a

pozemek pare. č. 2157/1, vše ležící v katastrálním území Opava-Předměstí.

Článek IX.
Jakost díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat

platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání

zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.
Provádění díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,

že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo

provedl sám.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně
odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalšich vyjádřeních vydaných oprávněnými
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádřeni
orgánů státní správy. Rovněž uhradi náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.

Zhotovitel na vlastni náklady zabezpeč! veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby a ke znečišťováni komunikaci.

Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty
- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby
a s tím spojených omezeních.

Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.

Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolováni
stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povoleni
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předáni díla nebo jeho části objednateli,
a to na vlastní náklady.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovováni díla zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,

může zhotovitel pokračovat v prováděni díla po předchozím písemném upozornění
objednatele.

Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských šití dotčených
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem
ve stavebním deníku.

10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat
odpadky a nečistoty vzniklé jeho činnosti.

10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy
o bezpečnosti práce a technických zařízeni.

10.17. Zhotovitel se zavazuje do tři sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny
provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předáni
a převzetí díla objednatelem.

10.18. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránici řádnému provedení díla,

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na připadnou
nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
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10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů,
měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)
a dalšími platnými předpisy.

10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně
dokladovat.

10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby,
které bude součástí díla.

10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena splatnou
certifikací.

10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

10.25. V případé, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci mista plnění před zahájením prací
(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny
ze stejného místa či pohledu.

10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti
objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení
o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele
zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2
uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně
písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce
dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel
objednateli tuto sankci uhradí.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem budovy
- statutární město Opava. Zhotovitel zabezpečí stavbu včetně dílčích částí
a komunikačních ploch tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob.

10.29. Zhotovitel je povinen zabezpečit bez omezení fungování všech technologických zařízení
umístěných v objektu Krnovská 2859/71 D (osvětlení, antény internetu, sirény apod ).

10.30. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu
azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě
podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla
neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může
zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.

10.31. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
dle pokynů objednatele.

10.32. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných
činností, platnou pro území statutárního města Opavy.

10.33. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly



hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů,
nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se

vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

10.34. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.33. věta druhá tohoto článku
a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, jakou původní
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musi
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní
odborná osoba.

Článek XI.
Předání díla

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončeni, jen je-li bez jakýchkoliv vad
a nedodělků.

11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

11.3. O předáni dila nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude
obsahovat:

a) označení díla

b) označení objednatele a zhotovitele díla

c) čislo a datum uzavření smlouvy o dílo

d) zahájení a ukončení práci na zhotovovaném díle

e) prohlášení objednatele o převzetí díla

f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

h) seznam převzaté dokumentace

i) soupis nákladů od zahájeni po dokončeni díla
j) termín vyklizení staveniště

k) datum ukončení záruky za dílo

I) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstraněni, bude-li smluvními stranami
dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.

11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož
i technickými normami.

11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.

11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedeni dila dle norem

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně
prohlášeni o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat
za nutné v souvislosti s provedením dila.
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1 1 .8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.
Staveniště

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání

a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel

se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději

do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující

následující údaje:
název zhotovitele

termín stavby - zahájení a ukončení
- jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího

12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla

větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady měření jejich odběru.

12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí

díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.
Stavební deník

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá

z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat

objednateli.

13.2. Zhotovitel zajistí vedeni stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební

deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00

do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět

práce.

13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy

do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody

odchylek prováděných práci od projektové dokumentace, údaje o provedených

zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.

Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

1 3.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojit svoje stanovisko.

13.5. Denni záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými,

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány

shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny

originálním podpisem.



10

13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor
objednatele a projektant.

13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádřeni.
Totéž platí i pro objednatele.

13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním
deníku.

13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahujíc! se k provedeni díla.

14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době.

14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce
60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předáni a převzetí celého díla.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva zodpovědnosti za vady zůstanou objednateli
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trváni záruční
lhůty.

14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných
bezodkladné po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

1 5. 1 . Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení
se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním
celého díla.

15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich
zmírněni.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli bez vad
a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušeni této
smluvní povinnosti ve výši 0,25 % z celkové ceny díla (tj. včetně DPH) za každý i
započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodleni se

smluvni pokuta zvyšuje na 0,5 % z celkové ceny díla za každý další i započatý kalendářní
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den prodleni s předáním díla.

16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve Ihůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení v zákonné výši.

16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel

zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušeni této smluvní povinnosti

ve výši 1 .000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodleni.

16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstraněni vady, která se projevila v záruční době,

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušeni této smluvní povinnosti

ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé

jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být

odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu

za prodleni s plněním.

16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně.

16.8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu

delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi

kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději

od objednatele převzít prostory k provedení díla, anebo nedodrží-li zhotovitel při

prováděni díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické

předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci, zavazuje

se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušeni kterékoli z výše uvedených povinností

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

16.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1987 odst. 2 občanského

zákoníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním

díla delší než 10 kalendářních dnů.

17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne

třetím osobám.

17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:

• bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,

• nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předáni staveniště,

• opakované nedodrženi ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku
bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla

a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele

spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
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(zejména § 2599 a násl ).

17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly,
že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková
změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadáváni veřejných
zakázek.

17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.

17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svých jednatelských
oprávnění.

17.12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech splatnosti originálu, přičemž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni.

17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážné a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení
této smlouvy.

17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,

neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního
města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva
městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento
svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny
díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tlm nejsou dotčeny případné
trestněprávní důsledky takového jednání.

17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to
v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách,

které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu,

telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však
uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavřeni, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od
uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejněni smlouvy také druhé smluvní straně.

17.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy
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dne 25. 09. 2019, usneseni č. 1015/25/RM/19.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet (zaokrouhlení ceny dle smlouvy)

V Opavě dne -10- 2019 v dne LotO\



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 44

Objekt 25

Rozpočet 01

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA -

předměstí, p.č.2157/1, 2151/9
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA -

předměst!. d.č.2157/i. 21B1/9

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 62 378,88

PSV 102 280,29

MON 2 000,00

Vedlejší náklady 1 500,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 168 159,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 168 159,17 CZK

Základní DPH 21 % 35 313,00 CZK

Zaokrouhleni -0,17 CZK

Cena celkem s DPH 203 472,00 czk

v dne 03.09.2019

INFOHome s.r.o.
Slavnikova 235 //y

169 00 Praha 6 -Břevnov

'Č' řů?R?4QQ CZ242&í4yy

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUSLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

čisto Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 9 160,79 5

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 17 114,52 10

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 193,29 2

5 Komunikace HSV 10 425,42 6

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 5 249,38 3

62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 506,23 1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 611,55 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 790,00 2

95
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách HSV 534,38 0

96 Bouráni konstrukci HSV 5 785,84 3

99 Staveništi přesun hmot HSV 1 886,05 1

735 Otopná tělesa PSV 3 255,70 2

766 Konstrukce truhlářské PSV 33 550,00 20

767 Konstrukce zámečnické PSV 51 500,00 31

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 1 784,38 1

781 Obklady keramické PSV 3 807,60 2

784 Malby PSV 8 382,61 5

M21 Eiektromontáže MON 2 000,00 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3121,43 2

VN Vedlejší náklady VN 1 500,00 1

Cena celkem 168 159,17 100
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Položkový rozpočet

S: 44 statutArnI město opava

0: 25 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 'VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

R: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 'VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ” k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

DB: 1 Zemni práce 9 160,79

1 139601 102ROO Ruční výkop Jam. rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,95765 imiĚmm 3 621,25

odkGpávks zámková dlažba 6.635“ l.íTO, 26

výkop patek schodiště .

2!1611Q1501ROO Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 1,71 484,00

výkop patek schodiště V3,'0.5'"i V 2. I./SGOG

3; 162701 105ROQ Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,80765 628,26

’ 1 ,76000

4I162701109ROO Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 38.07650 illllljlllgs 388,38

| 5 162201203R00 Vodorovné přemíst.vykopku. kolečko hor.1-4, do 10m m3 i 4, 10765 !H§9SĚMB 677,76]

výkop patek schodiště ■ 1.S‘'0.5M,1"2

0 15000

i 6 1622Q1210R00 Příplatek za dalš.10 m. kolečko. vykop, z hor.1- 4 m3 8,21530g||WĚĚĚĚM 83,80 1

I 7 1 67101 2Q1ROO Nakládání vykopku z hor.1 *4- ručně m3 0,15000g||| 25,50)

| 8 171201201 R00 Uložení sypanmy na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,95765 !||§ 1 108,14]

9 175101201 R00 Obsyp objektu bez prohození sypanmy m3 0, 15000 |f|mustii 21,00

0 IíjOOO

10 1811011O2ROO Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním m2 8,452500 1 056,56

11 199000002RQD Poplatek za skládku horniny 1- 4 : m3 i 3,807651|| 1 066,14

Dii: 2 Základy a zvláštní zakládáni 17114,52

12 27531 3611 R00 Beton základových patek prostý C 16/20 i rr>3 ■ 1,760000 5 984,00

patky E-chocíiSté 1.6‘0,5’S 1“2 ';.,'í-G0í>

13 275351215R00 i Bednění stěn základových patek • zřízení m2 2,520001| 756,00

patky schodiště (1 :6'2- "2ť ■

14 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 2,520000 JtliMif 151,96

F-oiožke iK-ř&di Ks 2,52000

15 2753531 22ROO i Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 1 ,0 m kus : 4,000000 600,00

16 27831 1042R00 Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3 : m3 ; 0,09000 324,00

0,15*0 O.OVíOOu

17 9539431 23R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus kus 4,00000 1: 1 lifWWt 400,00
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Položkový rozpočet

S: 44 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

O: 25 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 'VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

R: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 'VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
kolvv schodiště 4 4,00000

j 18 R-201 Povrchová úprava žárovým zinkováním kg 40,4* v 1 820,16

Položka pořadí 19 40,44800 4C

{ 19 55399994R Kotvy, úhelnfky apod.atypické výrobky kg 40,44800 7 078,40

kotvy schodiště • 10,1 127 40.44800

DII: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 193.29
2OI3192O1316R0O Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 3,95500 §BIP®JÍ!Í- 735,63

omítka osténi štuková ( 1
.

65-p2 *2)*G . 7 3,85600

[ 21319201317R00 Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS 0. 30 mm m2 3,26500 734,63

oprava vnějšího obklaou : 2*0,3 0,60000

oprava vnější břizoiotové omítky : 2.06’2,4-l ,72,05 2,66500

| 22 340238212R00 Zazdfvka otvorů pl.1 m2,cihtami ti.zdi nad 10 cm m2 1,02500 569,90

pfKdivks osten! dveří 0,25*2,05*2 1.02500

j 23 349231 811 R00 Pňzdívka osténí s ozubem z cihel, kapsy do 1 5 cm m2 1,845001 1 153,13]
ostáni . 2,05'0,45'í 1

Díl: 5 Komunikace 10 425,42
24Í564411111R00 Podklad ze struskového štérku tloušťky 5 cm m2 8,45250! 802,99

Poiožks pořadí 26 8,45250 8,45230

25 554851 111RT2  odklad ze štěrkodrti po zhutněni tlouštíky 15 cm štěrkodrf
frakce 0-32 mm

m2 8,45250 ÉSI88ÍI8P 1 715,86

Položka pořadí 26 8.45250 8/-5260

26;596215021RO0 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 8,45250| 2 730,16]
zárnKová dlažba 5,6357.5 6

27 i 596291 1 1 1 ROO j Řezáni zámkové dlažby tl. 60 mm m 7,13500| 1 248,63]
zámková dlažba i ,5 7.1350G

28 917862111RT5 Osazeni stojat obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně
obmbnjkuABQj 00/1 0/25

m 3,00000; |§|§|jg|g!gg; 1 638,00

obrubník 1,5*2 3,00000

29 592451 10R Dlažba sklad. HOLLAND 1 20x10x6 cm přírodní m2 8,8751 3 1 250.00 2 289,78}
zámková dlažba 5.635*1,5*1.05

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 249.38
30 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 2,200001msšmmM 55,00

vchodové dveře 01 1 1‘2 2.20000

31 61 1425531 ROO Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou m2 1,00000 W.C0 95,00}
elektroinstalace 1 í. ■

32 612409991 RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří apod. 8 použitím suché
i maltové směsi

m 13,05000 Í85.C-Í? 2 414,25

| 33 61 2423531 ROO Omítka ryh stěn vápenná šířky do 1 5 cm, štuková m2 i 2,00000 370,00!

] 34 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního osténí - štuková m2 3,95500f > 389,881

| 35 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovniky. stěny m 5.65000i;>y t Í5.C0 649,75}
5.65000

j 36 622481291 ROO Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 5,10000§§! 637,50]
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Položkový rozpočet

S: 44 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

O: 25 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

R: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 'VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
37 28350147R Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm 1=2400 mm APU kus 3.00000— 138,00

Dii: 62 Úpravy povrchů vnější 2 506,23

38Í620991121R00 Zakrývání výplni vnějších otvorů z lešení m2 2.20000 495,00

vchodové dveře Ol 1.1*2 2,20000

39 i 6224211 21 RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché m2 0,60000 111,60

oprav* vnějšího obkladu : 2*0,3 0,600

40 622461 152R00 Omítka vnější stěn břízoiit, škrábaná, složitost 3 m2 2.66500 866,13:

Oprava vnější bfízí oxové omírky 2,05*2.4-1 i “2.05 2 655

41 622481291 ROO Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 5,10000 W9ĚĚSĚĚĚ 688,50

vchodové dveře Ql • (1 1+2*7) ó . 1 00

4228350147R Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm 1=2400 mm APU kus 3,00000 345,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 611,55

43 631312141ROO Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 o,r 384,26

coplněn: mazaniny otvoru • 1,55'G,45“ů,15 0;1H38

441631351101 R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách • zřízení m2 0,33000 HUgg lg. 97,35

doplněni mszaniny otvoru 1 ,55‘0,2 0,33000

45Í631351102RQ0 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 0,33000 mmsuSB 44,55

Položka poradí 44 . 0.33000 0,33000

46 63241 1904R00 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 t/m2 m2 0,74250 85,39

doplněn; mazaniny otvoru 1 65'“0.45 0.74250

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 790,00

47 941 955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1 ,2 m m2 3,00000 1 125,00

vnitrní lešení 2*1,6 3.CQG0G

48 941955OO3RO0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 3,00000 HtHHHli 1 665,00

vnější í&šeni 2*1.5 3,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 534,38

stavbách
49;952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podiaži do 4 m m2 5,61 534,38

plocha doičenc místnosti 3,76’'; .5 5.82500

on: 96 Bouráni konstrukcí 5 785,84

50Í919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 2,60000 lillillfgp 377,00

proraz oalžt-y a bet mazaniny 2+0, 3*2 2.SQ00C

51 965091702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 2,00000 40 3u 80,00

demoíil&í: sokki : 2 7. . 000QC

52 971033651 ROO Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.6D cm, MVC m3 1,52213 3 029,04'

vybouráni zazděného orvoi j 1 05*0;45":-; 05 1.522

53 973031825R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl 45 cm m 4,10000 2 029,50

uiíšni . 2.05*2 í, |0C

54 97801 5291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v s!ožit.1-4 do 100 % m2 0,60000 75.00

Poioika aořari! 60 O.&UOOo

55 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů sten do 1 m2 m2 1,26000 132,30

2 ro,3‘2

56 978059621 ROO Odsekání vnějších obkladů sten do 2 m2 m2 0,60000 63,00

Dosedáni vnějšího obkladu 2*0.3

rDíl: 99 Stavaništnl přesun hmot 1 886,05

57 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 13,28201 lili 1 886,05

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 5



Položkový rozpočet
S: 44 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

0: 25 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 'VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

R: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ’ k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

p.e Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Ull: 735 Otopná tělesa 3 255,70

58 722130913RO0 Oprava-přeřezáni ocelové bobky DN 25 kus 2,00000 Sil siis: 50,00
59 722131901 ROO Oprava-mezíkus do závit.potr.,dlouhý závit G 1/2 soubor 2,00000 100,00
60 722190901 ROO Uzavření/otevřsni potrubí při opravě kus 2,00000 iijííjgjsp 500,00;

Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm m 3,60000 «|jÍ(BIÍÉ 79,20 !
démona* poirun l.íVíD.b"? 3 60000

o? i 733161 962R00 Zaslepeni měděného potrubí vč. víčka D 15 mm kus : 2,00000 44,00
733190801 ROO Udfezánf potrubních objímek dvojitých do DN 50 kus ; 3, 000001wm*:wmm 75,00

64 734200821 ROO Demontáž armatur se žzávity do G 1/2 kus : 2,000001 ir;>m 300,00
735151821 ROO Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1 500 mm kus i 1.00 150,00

; Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus i 2,00000| 'SOiBBÍ 300,00
735494811 ROO I Vypuštění vody z otopných těles m2 i 0,90000 j, m 157,50

.5*0,6 C.9000G
I ee;909 roo Hzs-nezmeritelne stavební prače h i 560000J

'

gr 1 500,00]
89 998735201 ROO Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % r 0,00

Do: 766 Konstrukce truhlářské 33 550,00
| Montáž vstupních dveří s vypěněním m 6,20000| 17 050,00

cnoaove dveře 01 hT2m2‘2

I 71 '61196004R Plastová vstupní dveře 1 1 00/2000 mm dle PD i m2 ; 2,20000 %mmmm 16 500,00]

72 998766201 ROO

vchodové dveře 01 i,r?

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % f
2.2QGG0

0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 51 500.0073 R-76701

: Dodávka a montáž vnějšího schodiště včetně zábradlí a 1

JiLQJysní.Y PWnk. úpravé dle PD
kpl 1,000001 51 500,00

Dii: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 784 3874 771 101 101 ROO Vysávání podlah prfim.vysavačem pro pokládku dlažby m2 •: 0,90000|Ifilillištea; 40,50
?

75 7711D1210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetračnf nátěr Primer G m2 ; 0,90000 1mm 85,50

POlO/ř-.c pCHVJG! 74 OltUUvV 0 90000
j 78 7711301 11RQ0 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 2.0000016 mmmm 290.00 1

úprava sofJíku - a OOQnn
j 77 771479001 ROO : Hezání dlaždic keramických pro soklíky m 2,000001Wimiifism 90,00!

roio a poiaai /o z.OuDuP ? OuOOO
-

| IQ 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 2,00000p mmmm 132,00)
ř-o!ozKú porac= ib z.OuíKM ?or»ono

.....

| 79 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 0,90000 i| mmmm 175,501
!■ oiuzKc puraoi t* D.suGvjv.. o 30000

] 80 771571905ROO Opravy podlah keramických režných 15x15 cm (US 40,000001? mmmm. 900,001
oprav* dis-Dv 2X>Ah'i

~~

4fťavif.o’
— ---

| 81
. 59764203R Dlažba keramická pro opravu soklíku m2 0, 31500 mmmm 70,88]

82 998771201R00
c-řrsví; sokíiku >"0 i 5" 1,06

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % g 0,00
fĎÍÍ778l” Obkladv keramická 3 807 60j 83 6274521 11 ROO S jarovan! maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 : 0.60000 mmmmm

-

Í5ČB
opr-eva vnf;<3iňc- ofekiadu 2‘0,3

5
m2 0,60000‘

■BIL 4860
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Položkový rozpočet

S: 44 statutární město opava

0: 25 stavební Opravy objektu •vyrovnávací schodiště" k.ú. opava - předměstí, p

R: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ" k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
85 781 111111 ROO Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 6,80000 1 190,00

"
"

'’W;

j 86 78141 1903R00 Oprava obkladů z obkladaček porovin. 160x150 kus 56,00000 1 624,00

2 1/0.15*2*2 L ■ J !

J 87 ! 78 1 732920R00 Oprava obkladů z obkl.cihelných režných 250x65 mm kus 24,00000 840, OO1

88 998781 201 ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 0,00

Díl: 784 Malbv 8 382,61
89 784121101 ROO Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x m2 34,92500 2 826,93

maibs místnosti : (3.75*2+1. 542)*3+3.?5'1. 5-1 .1*2

90 784125212R00 Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x m2 34,92500 5 064,13:

c>o!ožks t:o;sdí 89 • 34,92500 34,92

91 784498911 ROO Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m m2 3,95500 #g®H§Iigi 201,71

omitks ostění štuková ■

(i .55 ? ú,95

92 784011121 ROO Broušení štuků a nových omítek m2 3,95500 55,CO 217,53!
k.k’,

93 78401 1222RT2 Zakrytí podlah včetně papírově lepenky m2 5,62500 70,31 j

Díl: M21 Elektromontáže 2 000,00
94 R-M2101 Upava elektroinstalace - vnitřní a vnější osvětlení kpl 1,00000| . 2 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 121,43
95 97901 1111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 3,01006: H8!g||§PI 827,77

96 979081 11 1R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,01006ihbbíwí 559,87

97 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 57,19122 583,35

98 9790821 11 ROO VnitrostaveništnE doprava suti do 10 m t 3,01006 g|gg§fgj|§p 466,56

99 979082121R0O Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 12,04026 130,03

100 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 3,01 ii- -6 553,85

Díl: VN Vedlei&í náklady 1 500,00
101 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00

1 Celkem __168 159 1 7

Poznámky uchazeče k zadáni
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