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Odstranění objektu na parc. č. 929, Starý Bohumín 

Smlouva o dílo č.  

uzavřená v souladu s § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I.  Smluvní strany 
 
I. 1. Objednatel:    Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ :      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721640379/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a 
investic 

Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz  
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
I. 2. Zhotovitel:    DAV, a.s. 
      Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
Zastoupený:     Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva 
IČ:      00575381 
DIČ:      CZ00575381 (plátce DPH) 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava- Hrabůvka 
Číslo účtu:     94-1640010287/0100 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Petr Kašovský, místopředseda představenstva 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Přádka, vedoucí divize demolic 
      Radek Hložánek, vedoucí výroby 
Telefon:     596 614 333 
E-mail:      demolice@dav-ova.cz 
(dále jen zhotovitel) 
 
I. 3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných 
v této smlouvě dílo „Odstranění objektu na parc. č. 929“ a objednatel se zavazuje, že odebere 
a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy o dílo a 
cenové nabídky ze dne 13. 9. 2019. 

II.  Předmět a místo plnění 

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě 
(bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit. 

II. 2.  Dílem se rozumí „Odstranění objektu na parc. č. 929“ v rozsahu projektové 
dokumentace vypracování: Ing. Michal Maslák, Anenská 132, Bohumín – Záblatí, datum 
zpracování: 06/2019.  

II. 3. Realizace díla  - odstranění stavby umístěné na parc. č. 929, katastrální území Starý 
Bohumín. 
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Odstranění objektu na parc. č. 929, Starý Bohumín 

II. 4. Betonový neobydlený objekt vyplněný sutí a cihlami, objekt je obrostlý náletovými 
travinami a keři. Okolo objektu jsou palety s cihlami a dlažbou. Zastavěná plocha objektu je cca 
36 m². 

II. 5. Zhotovitel bude respektovat tyto podmínky: 

1) V průběhu provádění stavebních prací bude produkován odpad, který bude uložen na 
skládku, nebo odpady produkované běžným provozem budou likvidovány odbornou 
firmou dle zákona o odpadech. Zhotovitel zajistí doklady o nakládání s odpady 
k závěrečné fakturaci a k přejímacímu řízení. 

2) Před zahájením stavebních prací má zhotovitel oznamovací povinnosti u MěÚ Bohumín 
odboru životního prostředí a služeb o zvláštním užívání veřejných prostranství, které vydá 
příslušný správní úřad, tj. odbor ŽPaS MěÚ Bohumín (pro zařízení staveniště, dočasné 
uskladnění stavebního materiálu apod.). 

3) Při provádění je zhotovitel povinen dbát na ochranu života a zdraví osob, ochranu 
životního prostředí a majetku a i šetrnost k sousedům, např. zajistit skládky sypkých 
materiálům, tak aby nedocházelo k nadměrné prašnosti okolí, kontrolovat provádění prací 
a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedocházelo k úniku ropných látek do zeminy, 
v případě, že k tomuto dojde, je nutno postupovat při likvidaci škod dle zákona o 
odpadech, zamezit znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi, 
zajistit umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám 
do prostoru staveniště a umístění mobilních zábran u nebezpečných míst s označením 
zákazu vstupu a vjezdu. 

4) Po celou dobu stavby zajistit hygienické zázemí pro všechny zaměstnance zhotovitele, 
popř. i subdodavatele. 

5) Zhotovitel je povinen při realizaci zabezpečit odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím (odborné vedení provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě, 
kterou mohou vykonávat jen fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

6) Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětné stavby udržovat v čistém stavu 
komunikace dotčené stavbou a staveništní dopravou (dle platného zákona o pozemních 
komunikacích). 

7) Zařízení staveniště bude zlikvidováno a prostor vyklizen a vyčištěn nejpozději do 5 dnů 
od provedeného předání dokončeného díla. 

II. 6. Veškeré změny musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit zpracovatel 
projektové dokumentace a pověřený zástupce objednatele. 

II. 7. Objednatel se zavazuje převzít dílo bez vad a nedodělků, které nebudou bránit ve svém 
souhrnu řádnému, nerušenému a bezpečnému užívání plochy po provedené demolici. 

II. 8. Zhotovitel se zavazuje provádět odstranění objektu vlastním jménem a na vlastní 
nebezpečí. 

III.  Termín plnění 

III. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

III. 1. 1. Termín předání staveniště:   na základě vzájemné dohody 
        (nejpozději 2. 12. 2019) 

III. 1. 2. Termín dokončení díla:    do 31. 12. 2019 

III. 2. Termín dokončení může být prodloužen na základě dohody smluvních stran v důsledku 
nepředvídatelných okolností (např. extrémně nepříznivé klimatické podmínky). 

III. 3. Pokud ve výše uvedeném termínu dokončení díla nebudou uvedené práce dokončeny, 
budou uplatněny sankce dle ustanovení čl. VII. 

III. 4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací. 
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III. 5. Po odstranění objektu a ukončení všech práci s tím spojených vyzve zhotovitel 
objednatele 5 pracovních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Splněním díla se 
rozumí úplné ukončení prací, oboustranné podepsání zápisu o předání a převzetí stavby a 
předání všech dokladů (např. potvrzení správců sítí o odpojení objektu od inženýrských sítí, 
doklady o likvidaci vzniklého odpadu, apod.). 

IV.  Cena díla 

IV. 1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně 
přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, 
jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve 
výši: 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 

C e l k e m 156 915,10 Kč 32 952,17 Kč 189 867,27 Kč 

 

IV. 2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. 
§ 2620 až § 2622 občanského zákoníku. 

IV. 3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena, pokud dojde v průběhu 
realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla. 

IV. 4. Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady 
potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. II. smlouvy v rozsahu zadávací dokumentace, 
sjednaného předmětu plnění.  

IV. 5. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení, včetně nákladů 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.  

IV. 6. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých odborných 
znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových 
cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a předložit tento soupis 
zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitele neučiní, má se za to, že práce 
a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a jeho ceněn zahrnuty. Provedení víceprací musí 
být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním. 

IV. 7. Všechny více a méně práce budou upraveny v dodatku k této smlouvě 

IV. 8. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejich finanční objem nepřekročí 
20 % z celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V.  Platební podmínky 

V. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha. 

V. 2. Provedené práce budou objednatelem odsouhlaseny po ukončení prací a zhotovitel 
předloží zástupci objednatele nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis 
provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Fakturace bude doplněna soupisem provedených 
prací a zjišťovacím protokolem, tyto budou zkontrolovány a odsouhlaseny objednatelem.  

V. 3. Faktury budou uhrazeny objednatelem dle smluvní ceny (vč. případných dodatků). Lhůta 
splatnosti faktur, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škod aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Den 
splatnosti (zaplacení) bude uveden na vystavené faktuře min. 15. 1. 2020. 
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V. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. případných 
dodatků) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí 
dokončeného díla.  

V. 5.  Faktura (konečná, za vícepráce) bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových 
předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí 
účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury. 

VI.   Záruční doba a odpovědnost za vady 

VI. 1 Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění za vady v délce 60 
měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranného protokolu.  

VI. 2. Objednatel uplatní odstranění záručních vad, pokud se vyskytnou,  písemnou formou u 
zhotovitele s uvedením popisu reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů 
po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad nebo vady. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu nebo vady 
odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo vad ani do 20-ti dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. 

VI. 3. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava 
vady písemně potvrzena a převzata zástupcem objednatele. 

VI. 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma. 

VI. 5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle dílčích zápisů o 
předání a převzetí stavby. 

VI. 6. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po 
celou dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební 
činností, stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám a vlastníkům 
nemovitostí. Při předání díla bude předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. Pro tento 
případ je zhotovitel pojištěn. 

VI. 7. Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má 
zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu. 

VI. 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá 
nebo použije k provedení díla. 

VI. 9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení 
díla. 

VII.   Smluvní pokuty 

VII. 1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení celého díla dle čl. III., bodu III. 1. 2. 
– termín dokončení díla této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

VII. 2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem (na základě návrhu 
učiněného objednatelem), uhradí zhotovitel objednateli 500,- Kč za každý případ a kalendářní 
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den prodlení. 

VII. 3. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem (na základě návrhu učiněného objednatelem), uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Označil-
li objednatel v reklamaci, že se jedná prokazatelně o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně prokazatelně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši tj. 1.000,- Kč. 

VII. 4. Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 5 dnů po provedení předání dokončeného 
díla (v čl. II., bodu II. 19. je ta lhůta  5 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

VII. 5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.  

VII. 6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová 
smluvní sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.  

VII. 7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. 
Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou sankci 
bude moci objednatel započítávat z kterékoliv faktury zhotovitele.  

VIII.   Způsob provádění díla 

VIII. 1.   Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště stavební deník. 
Do stavebního deníku budou denně prováděny záznamy všech důležitých okolností o průběhu 
výstavby díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, případně 
odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu. 

1) Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat záznamy o průběhu stavby, tzn. všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla této smlouvy a údaje o časovém plnění 
prací. 

2) Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy jednak pevnými a  
perforovanými s dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý průpis obdrží objednatel. 

3) Denní záznamy čitelně zapisuje stavbyvedoucí (popř. jeho zástupce) v den, kdy byly 
práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

4) Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě stavebního dozoru také 
projektant, popř. příslušné orgány státní správy nebo správci inženýrských sítí v místě 
stavby. 

VIII. 2.   Stavební deník bude trvale na stavbě přístupný. Dohody vyjádřené podpisem ve 
stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze 
řádné změny a dodatky ke smlouvě o dílo. 

VIII. 3.  Nesouhlasí-li zhotovitel (nebo jeho zástupce) se záznamem orgánů uvedených 
v předchozích ustanoveních, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem 
ve stavebním deníku, vyznačí námitky do 3 pracovních dnů svým zápisem ve stavebním deníku. 

VIII. 4.   O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních 
stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. 
Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do dne jeho dokončení a předání objednateli. 

VIII. 5.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
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rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným 
způsobem. 

VIII. 6.  Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 
realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci a vyhlášky ČÚBP. 

VIII. 7.   Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.  

VIII. 8.  Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

VIII. 9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

VIII. 10.  Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené 
osobě objednatele. 

VIII. 11.  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho průběhu 
sledovat zejména, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace a 
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace díla musí neprodleně 
upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání objednatele nejméně 5 pracovních dnů 
předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného pracovníka na kontrolním dnu. 

VIII. 12. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi 
objednatele minimálně 3 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v 
dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se 
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích 
pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole 
objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí 
zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše 
uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky 
zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. 

IX.   Vlastnictví věcí - díla 

IX. 1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu se obecně řídí ustanovením občanského zákoníku 
v plném znění. 

X.   Dodací a kvalitativní podmínky, jakost provedeného díla 

X. 1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických 
norem a technických poznatků známých v době realizace díla. 

X. 2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II této 
smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
stanovených zadávací dokumentací.  

X. 3.  Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN, závazným 
předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy. 

XI.  Předání a převzetí díla 

XI. 1. Předání a převzetí dokumentace stavby proběhne zároveň s předáním a převzetím 
staveniště dle čl. III, bodu III. 1. 1. 

XI. 2. V případě, že zhotovitel bude chtít změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého 
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prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí objednateli předložit posouzení doklady 
nového subdodavatele, který bude splňovat podmínky zadávacích podmínek. 

XI. 3. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené dodávky díla. O předání a převzetí bude 
sepsán zápis, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí 
dodávka celého díla. 

XI. 4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí dílčích části díla do užívání 
zápisem ve stavebním deníku nebo telefonicky v době, kdy dílo bude připraveno k předání a 
převzetí. 

XI. 5. Pokud objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky nebránícími 
plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a 
převzetí způsob a termín jejich odstranění. 

XII.   Zvláštní ujednání 

XII. 1. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou 
má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

XIII.   Odstoupení od smlouvy 

XIII. 1.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních 
stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

1) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 
III. 1. této smlouvy; 

2) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na 
straně zhotovitele; 

3) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací. 

XIII. 2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

XIII. 3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto 
ocenění bude provedeno vzájemné finanční vypořádání. 

XIII. 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

XIV.   Závěrečná ustanovení 

XIII. 1.   Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené 
zněním této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném 
znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace. 

XIII. 2.  Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.  

XIII. 3.  Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 
podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných podmínek a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

XIII. 4.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
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oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

XIII. 5.  Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran. 

XIII. 6.  Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely. 

XIII. 7. Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této smlouvy, a 
to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji  v 
souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem 
řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou  přesné a 
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

V Bohumíně dne 7. 10. 2019                   V Ostravě dne 3. 10. 2019 

            Za objednatele Za zhotovitele  

         Ing. Petr Vícha v. r. Petr Kašovský v. r. 
            starosta města  místopředseda představenstva 

 
 

 


